

Hinnaarvutus

Kivimäe III geoloogiline uuring
(katastritunnus 62401:001:2178)

Raieala juurde:

Koostamise kuupäev:

24.10.2022

Koostaja nimi ja allkiri:

Aivar Laud

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Möötüühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	
Raiumine	x	m ³	200	1,28	256,00
Kokkuvedu (pehmel alal)	x	m ³		0,64	0,00
Vösa raiumine	kerge	ha	0,76	287,60	218,58
	raske	ha		383,47	0,00
	väga raske	ha		511,29	0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m ³		3,83	0,00
	1000+m	m ³		5,75	0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

1 052,92 €