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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 
Käesolev projekt on koostatud Kastre Vallavalitsuse tellimusel. 
Projekt käsitleb kergliiklusteed Kiviõli seikluspargi ja Vabaduse puiestee vahel. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 
1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (KM määrus 17.11.2023.a. nr 71); 
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr.2); 
5) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
6) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-2/19/096; 
7) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
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8) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 
hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  

9) EVS-EN ISO 14688-1:2018  Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase 
identifitseerimine ja liigitamine Osa 1 Identifitseerimine ja kirjeldamine; 

10) EVS-EN 1697-2:2018. Mullatööd Osa 2: Materjalide klassifitseerimine; 
11) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2023); 
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
16) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
17) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 käskkirjaga nr 102);  

18) EVS 613: Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
19)  EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine; 
20)  TRAM juhend MA 2018-015 "Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale 

kavandamisel"; 
21) TRAM Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise ehitamise ning remondi juhis (koos 

täiendatud lisaga). 
 

1.4 KASUTATUD LÄHTEMATERJALID 
 
Lähtematerjaliseks on: 

- Lisa 1 Tehniline kirjeldus. Vana-Kastre – Roiu kergliiklustee lõigu projekteerimine 
- Transpordiameti nõuded. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
1. Tellija:  
   Kastre Vallavalitsus 
   Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, 62113 Tartu maakond 
   Registrikood 77000370  
   tel +372 744 6524 
   e-mail: vald@kastre.ee 
2. Peaprojekteerija:  

  Palmpro OÜ 
  Nõmmiku 21, Saue  linn, Harjumaa 76506 
  Olev Saago, tel +372509 7516, e-post: info@palmpro.ee 

3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 
  Vibu 2-22, Tallinn 10415 
  Tiit Korn, tel +372 522 8003 
  e-post: teedekavand@gmail.com 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Kergliiklustee alal on tootmismaad, korterelamu maad ja põllumaad. 
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Ristumine riigiteega on ringristmiku läänepoolsel harul. 
Liiklussagedus 2024.a. andmetel oli 783 autot ööpäevas. Kiiruspiirang alevikus on 50 km/h (ca 
300 m lõik) järgneb ca 150 m 70 km/h ja ülejäänud osas 90 km/h. 
Reljeefilt on maastik lainjas, kõrgeima ja madalaima punkti kõrguste vahe 6,8 m. 
Pk 5+00  ristub teega magistraalkraav truubiga D1000. 
Tehnovõrkudest on ristumised ja paralleelkulgemised sidetrassidega, elektrikaablite ja -
õhuliinidega,vee- ja kanalisatsioonitrassidega, gaasitrassiga ja kaugküttetrassiga. 

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 
• Telia Eesti AS sidetrassid; 
• MTÜ Eesti andmesidevõrk sidetrass; 
• Elektrilevi OÜ maakaablid ja õhuliinid; 
• ELASA sidetrass; 
•  

2.3 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 

 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
 
• Põiktänav, 18501:001:1412; 
• Meistrite tee, 29101:001:0331; 
• 22260 Vana-Kastre - Roiu tee L2, 18502:003:0033; 
• Männi tn 6, 18502:003:0065; 
• Männi tn 2a, 29101:001:0882; 
• Männi tänav, 29101:001:0253; 
• Tordipõllu, 29101:001:0274; 
• Tordi, 18502:003:0278; 
• Lumina, 18502:003:0130; 
• Alajaama tee, 29101:001:1092. 

2.4 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.4.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Metricus OÜ augustis 2025.a. Töö nr 25G9641. 
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste piirid on 
saadud Maa-ametist seisuga 15.08.2025.a.   

kergliiklustee rajamiseks on rahuldavad. Surfide kaevamise ajal pinnase vett ei täheldatud. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Tänav ja parkla on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud tehnilisest kirjeldusest. 
• Kergliiklustee pikkus 845 m; 
• Sõidutee kate: asfaltbetoon; 
• Kergliiklustee kate: asfaltbetoon; 
• Kergliiklustee katte laius 2,5 m; 
• Kiirusreziim  50 km/h, 70 km/h ja 90 km/h. 
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3.2 PLAANILAHENDUS 
Kergliiklustee algab varem projekteeritud Roiu tee ristmiku Põiktänava tn mahasõidust 
(Teedeprojekt OÜ töö nr. T01518) ja lõpeb Alajaama tee mahasõidul. Kaugus tee katte servas 
4,3…13,2 m. Kergliiklustee laius  on 2,5 m. Pöörderaadiused ristmikel on 5…10 m, 
kergliiklustee ühendustel 1,5..2 m ja mahasõitudel 5 m. 

3.3 VERTIKAALPLANEERING 
KLT on projekteeritud ühepoolse. Projekteeritud nõlvade kalle on 1:2. 
Kergliiklustee on põikkalle 2 %. Peenarde põikkalle 4 %.  

3.4 MULLE 

Olemasolev kasvukiht eemaldada kogu paksuses KLT  alt. Olemasoleva tänava konstruktsiooni 
kihid eemaldada projekteeritud konstruktsiooni alumise pinnani.  Mulde materjalina kasutada 
liiva. Muldkeha tihendus tegur peab olema 0,95 ja kandevõime muldkeha pinnalt mõõdetuna 
Inspector seadmega 65 Mpa. Mulde nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed juhitakse ümbritsevatele haljasaladele, olemasolevatesse kraavidesse.  

3.6 TRUUBID 
Projekteeritud on 5 plasttruupi D400 ja 1 terastruup D1000.  
Truubid ehitada vastavalt tüüpjoonisele TL-7-01. Kasutada plastikust PE või PP toru ja terastoru 
rõngasjäikusega min SN8. 

3.7 KATEND 
Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimine. 
Transpordiamet 2023“. 

3.7.1 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid:      
Sõidutee ja mahasõitude katend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf  6 cm 
- killustikalus     25 cm 
- liivalus     30 cm 
- aluspinnas  

 
 
Kergliiklustee katend: 

- tihe asfaltbetoon AC 8 Surf  6 cm 
- lubjakivikillustik   20 cm 
- aheraine fr 0/90 ja liiva segu 50:50 30 cm 
- mulde pinnas    
- aluspinnas  

 

3.7.2 Nõuded katendi materjalidele 

Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 1500 - 2999 nii sõiduteel kui ka kõnniteel. 
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Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 500 – 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 < 
500 kõnniteel. 
Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste (alla 
0,063mm) sisaldus olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 
Mulde pinnasena kasutada jämedat kerget saviliiva või paremat/tugevamat materjali (liivad, 
kruusliiv). 
Tugipeenrad kindlustada pae- või dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles üle 
4mm teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%.  Killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning 
C90/3. 

3.7.3 Nõuded äärekividele ja  nende paigaldusele 

Projektis kasutatud järgmisi  äärekive: 
Betoonist äärekivi – ristlõige 15 x 29cm 
Kõrgus kattelt: 
- 10 cm tee ääres; 
- 0 cm – ülekäigukohtades. 
Kasutatavad betoonäärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning 
paigaldusviis peab tagama nende püsivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses 
täisbetoonalusele. 
Betoonikihi paksus 10 cm, mille alla ehitada  killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada 
mõlemalt poolt kivi betooniga. Kasutatav betoon C12/16. 
Äärekivid peavad vastama standardile „Betoonist äärekivid“ EVS-EN 1340, ilmastikukindlus 
klass 3(D), massikadu mitte üle 1,0kg/m2; paindetugevuse  klass 3. 

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele TL 4-01, 
TL 4-02 ja standarditele EVS 613 ja EVS 614.  
Kasutada  0 suurusrühma märke kergliiklusteel ja 1 suurusrühma  märke sõiduteel. Kasutada II 
klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 
206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mõõtmed 
peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik 
avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. 
Ristmikele ülekäigukohtade ette on projekteeritud profiilsed invaplaadid (braikivi). 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Tellijale. 
Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele ”. 

3.9 HALJASTUS  
Tee nõlvad ja haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. 
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3.10 KESKKONNAKAITSE 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid 
sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil 
peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada 
ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse 
nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata 
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad 
kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest 
kirjeldustest.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei 
kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Ajutise liikluskorralduse joonised tuleb kooskõlastada  Tellijaga. Jooniste koostamisel juhinduda 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest “ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Kaablikaitsega seotud kulutused katab töö tellija. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
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• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 
saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist 
projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab 
vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud teed ja 
piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. 

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse.  
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma.  
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda 
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide 
püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel" ning juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde ehituseks vajaminev pinnased  tuuakse karjäärist.  
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava liivakihi all). Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud 
kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. aheraine/liivaluse ja selle 
nõlvade planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad 
täidendi tööde koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 
pealtlaiustest. 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  
• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2022) 
• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2021) 
• TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (2015) 
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4.2.5.1 Killustikaluse ehitus 

Ehitada alused lubjakivikillustikust. 
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega 
mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170 Mpa sõiduteel ja 140 MPa 
kergliiklusteel. 

4.2.5.2 Asfaltbetoonkatte ehitus 

Laotatava kihi ühendamiseks oleva kattega, tuleb olevast kattest freesimisega eemaldada laotatava 
kihi paksune piisavalt pikk lõik, et tagada ühenduskoha sujuvus, mis oleks vastavuses esitatud 
tasasusnõuetele. 
Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel 
see ei ole võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani 
paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue 
katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 
Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga 
BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning 
Kõnniteest  väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on 
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, 
vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  
Täitepinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast 
ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 7 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja kasvuomadused.  

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 

 
Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste 
mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise 
loa. 
Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, 
tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine 
kaevetööde ajal. 
Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D160, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  
sõiduteel  1,0 m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – 
kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada 
kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase 
tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases 
kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. 
Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.  Nõuetekohase 
sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. 
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Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi 
ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 

Telia Eesti AS liinirajatiste läheduses töötades lähtuda tehnilistest tingimustest nr 39136831 
(06.09.2024). 
Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava toruga 
D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud peavad 
ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja 
teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 
Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks ja materjalid hangib töövõtja omal kulul. 

 
ELA SA sidetrass 

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 
ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 
- Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 
kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 
- Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või 
paberkandjal ühes eksemplaris kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn „ELA SA haldus“. 
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- Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 
kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 
- Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste 
tööde tegemiseks: 
- mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit; 
- mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; 
- puude istutamine ja langetamine; 
- vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine 
ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste 
ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine; 
- pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 
tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade 
rajamine; 
- muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 
- EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest 
vaata: www.elasa.ee 
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse SA 

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Jäätmekäitlus peab olema korraldatud vastavalt Lüganuse valla  jäätmehoolduseeskirjale. 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid.  
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 HOOLDUSJUHENDID 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 45, 
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri määrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1). 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED OMANIKUJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Omanikujärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või kutsetunnistust omav 
füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 
 
 
Koostas:   Tiit Korn 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


