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1 ÜLDOSA  

1.1 Projekti koostamise eesmärk ja alused 

Projekti eesmärk on lahendada Tapa-Kaarepere raudteelõigu kilomeetril 394+269,9 
kergliiklejate ohutu ristumine raudteega. 

Projekt on koostatud vastavalt INF Infra OÜ tellimusele, Eesti Raudtee AS poolt väljastatud 

tehnilisele kirjeldusele,  TTJA poolt väljastatud projekteerimistingimustele ning tehnovõrkude 
valdajate tehnilistele tingimustele. 

Projektiga on ette nähtud koostada tööprojektile vastav kirjalik dokumentatsioon ning koostada 

joonised. 

1.2 Projekti lähteandmed ja uuringud 

Lähteandmed: 

 Projekteerimistingimused nr 2311802/02699  

 HD Lisa 1 – Tehniline kirjeldus (AS Eesti Raudtee lähteülesanne) 

 Töökoosolekute protokollid 

 Tehnilised tingimused (Telia Eesti AS ja Elektrilevi OÜ) 

Uuringud: 

 Geodeetiline alusplaan (Raxoest OÜ töö nr nr 24002-3, 01.-02.2024. a) 

 Geotehniline pinnaseuuring (Pinnaseuuringud OÜ töö nr 2024-01-13, koostatud 2024. a) 

1.3 Seotud ehitusprojektid 

 AS Eesti Raudtee põhiprojekt nr 34-2023 „Kaarepere-Tabivere km 394,300-402,083 
raudteelõigu õgvendamine (D6)“ 

1.4 Projekti aluseks olevad juhendmaterjalid 

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgmised standardid: 

Üldised standardid: 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

Konstruktsioonid: 
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 EVS-EN 1990:2002+NA:2002 Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise 
alused. 

 EVS-EN 1990:2002/A1:2006 Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise 
alused. Muudatus A1. Lisa A2: Rakendamine sildade puhul. 

 EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 
1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. 

 EVS-EN 1991-1-5:2004+NA2007  Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: 
Üldkoormused. Temperatuurikoormus. 

 EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009+A1:2014 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 
koormused Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused. 

 EVS-EN 1991-2:2004+NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 2: 
Sildade liikluskoormused. 

 EVS-EN 1992-1-1:2007 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1:Üldreeglid ja 
reeglid hoonetele. 

 EVS-EN 1992-1-2:2005 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Betoonsillad. 
Arvutus- ja konstrueerimisreeglid. 

 EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad. 

Teed: 

 EVS 613:2023 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

 EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine.; 

 EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioon; 

 EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 
hüdrauliliselt seotud täitematerjalid.; 

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgmised õigusaktid: 

1)  Ehitusseadustik; 

2) Raudteeseadustik RT I, 30.03.2021, 8 

3) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2016/797 

4) Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1299/2014 – INF KTK (inglise keeles INF TSI) 

5) Majandus- ja taristuministri 09.11.2020 määrus nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“  

6) Komisjoni määrus (EL) nr 1300/2014 - PRM KTK (inglise keeles PRM TSI); 
määrus „Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise 

kord“ 
7) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106); 

8) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr 2); 
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9) Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 05.02.2019.a. 
määrusega nr 12); 

10) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 
16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

11) Teetööde tehnilised kirjeldused, (2016-016, MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 
1-2/19/096); 

12) Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad 
nõuded (MTM 14.02.2020 a. määrus nr 3, muudetud MTM 22.06.2023.a. määrusega nr 
36); 

13) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

14) Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. (MTM 
14.04.2016.a. määrus nr 34); 

15) Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel (MA 
peadirektori 13.05.2008.a. käskkiri nr 102); 

Projekti koosseisus antud töömahuloendi koostamise aluseks on Transpordiameti poolt 
väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”.  

Teetööde tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti kodulehel aadressil: 
https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#teetoode-tehnilised- 

1.5 Osapoolte andmed 

Hankija: AS Eesti Raudtee 

 Telliskivi 60/2, Tallinn 15073, Eesti 

 Registrikood: 11575838 

 Rene Pruunsild 

 Tel +372 5199 2771 

 e-post: rene.pruunsild@evr.ee 
Ehitustööde peatöövõtja, 
käesoleva projekti tellija: 

INF Infra OÜ 

 Liivalaia 9, 10118 Tallinn 

 Registrikood: 16421809 

 Peter Kaine 

 Tel +372 527 4816 
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 e-post: peter.kaine@inf.ee 

Projekteerija (alltöövõtja): Markelin Project OÜ 

 Põdra tn 4, Saku alevik, Saku vald 75501, Harjumaa, Eesti 

 Registrikood: 14680783 

 Martti Kelindeman 

 Tel +372 552 8845 

 e-post: martti@markelin.ee 

 

1.6 Kasutatud tarkvarad 

Projekti teostamisel on kasutatud järgmisi arvutiprogramme: 

 Joonestusprogramm AutoCad Civil 3D 2024 

 Konstruktsiooniarvutuste programm Robot Structural Analysis 2024 

 Geotehniline arvutusprogramm GEO5 Spread footing 

 Tekstitöötlusprogramm Microsoft Word 

 Tekstitöötlusprogramm Microsoft Excel 
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Olev situatsioon 

Projekteeritud läbipääs asub Jõgeva maakonnas, Jõgava vallas, Pikkjärve külas,  katastri 
aadressiga Tapa-Tartu 392,5-395,3 km // Uus-Pikkjärve (kinnistu tunnusega 57801:001:0311). 
Täna on projekteeritava rajatise asukohas raudtee ülekäik raudtee kilomeetril 394+269,74. 

Ülekäik on raudbetoonist plaatidega, ligikaudu 2 m kaugusel plaatidest on risti jalgteega 
torupiirded. Ülekäigu juurde viiv asfaltkattega jalgtee on laiusega 1,5...1,7 m ning paikneb 

ligikaudu 2,5m kõrgusel muldel. Ala on suhteliselt lage ning valdavalt murukattega. 

Projekteeritava läbipääsu ja jalgtee alas paiknevad järgmised tehnovõrgud: 

AS Eesti Raudteele kuuluvad siderajatised: 

 magistraalvaskkaablid (2 tk) – paiknevad põhja pool u 44 m kaugusel äärmisest rööpast  

 FOK2 (mikrotorus) – põhja pool u 40 m kaugusel äärmisest rööpast, paigaldamissügavus 
ca 2,65 m; 

 FOK1 (maakaabel,  2 kaitsetoru) - lõuna pool u 28 m kaugusel äärmisest rööpast 

Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektrirajatised: 

 0,4 kV kaabelliin (kulgeb risti raudtee muldkeha alt läbi) 

 Keskpinge õhuliin (kulgeb piki raudtee kinnistu serva) 

Telia Eesti AS töös olevad siderajatised puuduvad. Rajatise läheduses lõikub raudteega hüljatud 

sidetrass. 
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Foto 1. Fotod Ausi ülekäigust ja olemasolevast situatsioonist (fotod AS Eesti Raudtee tehnilisest kirjeldusest) 

2.2 Geodeetilised uuringud 

Projekt on aluseks võtnud Raxoest OÜ geodeetilised uuringud (töö nr 24002-3, koostatud jaan-

veebruar 2024. a).  

Geoalus on vormistatud vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a. määrusele nr. 34 

”Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 

Mõõdistamise koordinaadid on L-EST 97 süsteemis ja kõrgused EH2000. Maa-ala on 
mõõdistatud detailsusega M 1:500. Kinnistute piirid on saadud Maa-Ametist seisuga 
05.01.2024. 

2.3 Geotehnilised pinnaseuuringud 
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Projekt on aluseks võtnud OÜ Rei Geotehnika geotehnilised uuringud  (töö nr 2024-01-13, 

2024.a). Välitöö teostati 8. märtsil 2024. 

Rajatise asukohas teostati 2 puurauku sügavusega kuni 8,2 m ning 1 penetreerimise katse 
sügavusega 12,2 m. 

Ehitusgeoloogilisi tingimusi on aruande kohaselt kirjeldatud järgnevalt (väljavõte aruandest 
kaldkirjas): 

Ehitusgeoloogilised tingimused uuringualal on ühetaolised, kuid mõnevõrra keerukad. 

Pinnakatte ülemises osas esinevad täitepinnased ning sügavamal looduslikus lasumuses 

jääliustikulised moreenpinnased. Vundeerimisügavusse jääv moreen pehme kuni sitke 

konsistentsiga, kuid uuringupunktis 2 esines moreenis ka voolava konsistentsiga tsoon 
sügavuses 4,2…5,4 m. Moreen muutub sügavuse suurenedes kõvemaks ning selle konsistents 

muutub sitkeks, poolkõvaks ning sügavusel ca 11,0 m kõvaks. Selles intervallis on moreen ka 
ilmselt kivisem. Kaevetöödel tuleb arvestada suhteliselt kõrge veetasemega, mis asus 4,0 m 
sügavusel maapinnast. Ilmselt tuleb ette näha ehitusaegne ja ekspluatatsiooniaegne 

veealandus. 

Kaevetööde käigus võib süvendisse voolata vett. Moreeni rajatud süvendi puhul tuleb vesi 
koheselt eemaldada või muud moodi kaitsta moreeni vee alla jäämist. Vee mõjul moreen 

leondub ning kaotab oma geotehnilistes omadustes tunduvalt. Selle hilisem kuivatamine ei ole 

võimalik ning leondunud moreen tuleb vundamendi alt eemaldada ning asendada tihendatud 
mineraalpinnasega. Samuti tuleb arvestada, et moreen on külmakerkeline pinnas. 

Põhjavesi 

Põhjaveetase registreeriti puuraukudes välitööde käigus (08.03.24.a.). Vesi stabiliseerus 

puuraugus PA-2 4,0 m sügavusel maapinnast. Puuraugus PA-1 ei õnnestunud vett mõõta kuna 

puurauk varises enne vee stabiliseerumist kinni. Tegemist on ülemise vabapinnalise 
veelademega, mis toitub sademetest ja lumesulavetest. Mõõdetud taset võib lugeda 

aastaringse maksimumi lähedaseks. Moreeni pinnale võib tekkida ka ajutise iseloomuga ülavett. 

Detailsem geoloogilise uuringu info on toodud uuringu aruandes. 

2.4 Planeeringud 

Projektiga hõlmatud alal kehtib Palamuse valla üldplaneering. Teadaolevalt üldplaneering 
projektlahendusele piiranguid ei sea. 

 



     

P24001_TP_TS-3-001_v04_seletuskiri.doc  lk 11/25 

Ausi raudteealuse läbipääsu ehitusprojekt 

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pikkjärve küla 

Tapa-Kaarepere raudtee km 394+269,9  

Markelin Project OÜ töö nr P24001 

Staadium: Tööprojekt 

 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 Üldandmed 

3.1.1 Kavandatud tööd ja tehnilised andmed 

Käesoleva projektiga kavandatakse raudteealune läbipääs Tapa-Kaarepere raudtee kilomeetrile 
394+269,9. Selleks lammutatakse olemasolev raudtee ülekäik koos tänase jalgteega. Vajalikus 

ulatuses rajatakse läbipääsu suunduv uus jalgtee koos nõlvade ja nõvadega. Rekonstreeritakse 
raudtee hooldustee mahasõidud. Raudtee äärde rajatakse kraavid. Peale läbipääsu kehandi 

rajamist taastatakse raudtee muldkeha. Rajatisega külgnevad nõlvad kindlustatakse geokärjega. 

Kaitstakse maa-alused tehnovõrgud. 

Konstruktsiooni keha valamine teostatakse raudtee muldkeha kõrval ning lükatakse tungimise 
teel raudtee aknas oma projektsesse asukohta. 

Läbipääsu tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis.  

Tabel 1. Projekteeritud rajatise tehnilised andmed 

Läbipääsu konstruktsiooni parameeter Projekteeritud väärtus 

Teki pindala 20,00 m2 

Tekiplaadi pikkus (piki raudteed) 2,86 m 

Läbipääsu konstruktsiooni pikkus  7,00 m 

Läbipääsu konstruktsiooni pikkus koos 
külgtiibadega 

16,15 m 

Ballasti laius tekiplaadil 6,40 m 

Ballasti minimaalne paksus liipri all 0,35 m 

Avade arv 1 

Kõrgusgabariit (minimaalne) läbipääsus 2,24 m 

Laiusgabariit läbipääsus 2,20 m 

Tekiplaadi, seinade ja taldmiku paksus 0,33 m 

Ehitusmaterjal Läbipääsu konstruktsioon - monoliitne 
raudbetoon 

Hüdroisolatsiooni kaitsekiht - kiudbetoon 

Piirded - teras 

Teki pikikalle (raudtee pikisihis) 2,00% * 
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Teki põikkalle (raudtee ristsihis) 0,00% 

Rajatise projekteeritud eluiga 100 aastat 

 

Märkused: 

1) * Pikikalle on Kaarepere suunas 

3.1.2 Konstruktsiooni perspektiivne laiendamine 

Projektlahendus arvestab perspektiivse läbipääsu laiendamise vajadusega, et tulevikus rajada 
projekteeritava raudtee kõrvale teine raudtee. See eeldab läbipääsu keha pikendamist 

põiksuunas ca 4,3 m. Rajatise tekiplaati on võimalik horisontaalselt laiendada. Seda tehes 
väheneb läbipääsu kõrgusgabariit 4,3 cm – ehk minimaalne kõrgusgabariit on perspektiivses 

olukorras on 2,2 m.  

Konstruktsiooni keha pikendamiseks tuleb lammutada vasakpoolne servapruss, piigata lahti 

tekiplaat armatuuri ülekattejätku ulatuses (ca 0,65 m) ning monolitiseerida uus konstruktsioon 
osa vanaga. Et töid teostada raudtee liiklust katkestamata, on vajalik raudtee ballasti ja 
muldkeha ajutine toestamine. 

Perspektiivne raudtee telg on kajastatud asendiplaani joonisel 4-002. Perspektiivse laiendatava 

rajatise osa kontuurid on toodud lõikejoonisel 6-002. 

3.1.3 Töömahtude piirid 

Rajatise rajamise mahtu arvestatud kaeve- ja täitepinnase paigaldamise töömahtude piirid on 
toodud lõikejoonisel 6-001. Raudtee ballasti taastamine on arvestatud raudtee ehitustööde 

mahus. 

3.2 Plaani- ja vertikaallahendus 

3.2.1 Raudtee geomeetria 

Läbipääs lõikub raudteega täisnurga all. Raudtee paikneb plaaniliselt sirglõigul ning on 

pikikaldega 6,51 ‰ Kaarepere suunas. 

3.2.2 Teede geomeetria 

Projekteeritud jalgtee laius läbipääsust väljaspool on 2,00 m, läbipääsus 2,20 m. Jalgteele on 
projekteeritud 2 plaanikõverat – 55 m ja 300 m. Jalgtee pikikalle vasakul pool raudteed on 

7,48%, läbipääsus 1,00% ning paremal pool raudteed 2,48%, pikikalded on rajatise suunas. 
Pikiprofiili madalaim punkt on läbipääsu alguses oleva kraavi asukohas. Jalgteel on 3 

püstkõverat – 2 nõgusat ja 1 kumer väärtustega R=50 m. 
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Ehitustöödega taastatavate raudtee hooldusteede pikikalded on võrreldes tänase olukorraga 

laugemad - 6,3% ning 3,8%.  

Teed (raudtee hooldustee ja jalgtee) on kõrguslikult kokku viidud olemasoleva katte/maapinna 
kõrgustega. 

3.2.3 Läbipääsu geomeetria 

Läbipääsu ava ja kõrgusgabariit on määratud vastavalt AS Eesti Raudtee tehnilisele kirjeldusele.  

3.3 Muldkeha 

Kaevik ja tagasitäide 

Konstrukstiooni rajamiseks ette nähtud kaevetööde ja tagasitäite ulatus on kajastatud 

lõikejoonistel 6-001 ja 6-002. Ehituskaeviku kontuurid on kajastatud asendiplaanil 4-002. 
Ehituskaevik tuleb rajada varisemisohutu nõlvusega astmete rajamise teel. Töövõtja määrab 

ohutu kaeviku nõlvuse ehitustööde käigus kohapeal. Rajatise alune ning seinade tagune 
tagasitäide teostada liivast filtratsiooniga k>=0,5 m/ööp. Rajatise taldmiku alune 

külmakerkeohtlik pinnas (moreen) tuleb asendada liiva või kruusaga sügavuseni kuni 1,45 m 

projekteeritud katte pinnast. Voolav savimoreen tuleb täitepinnase alt asendada liiva või 
kruusaga, kuna antud pinnasel puudub piisav kandevõime. 

Mulde nõlvad 

Muldkeha nõlvad kindlustatakse uhtumise eest kõrguslikult kraavi põhjast kuni raudtee 
muldkeha ülaservani või mulde hooldusribani geokärgedega, mis on täidetud killustikuga fr 32-

63. Kasutada geokärge Taboss TMP440 (või analoogi), mille mõõdud on 3,5x6,5m. Kärje 
parameetrid järgnevad: 

 Kõrgus 15cm 

 Seina paksus 1,5mm +-0,1mm 

 Keevitusvahed 440mm +- 2,5mm 

Geokärje sertifikaat ja paigaldusjuhend on toodud lisades vastavalt 9-001 ja 9-003. 

Muldkeha nõlvad planeeritakse piki raudteed mõlemal pool rajatist vähemalt 20 m ulatuses.  

3.4 Konstruktsioonid 

3.4.1 Koormused 

Projektis on arvestatud määrusega „Komisjoni määrus (EL) nr 1299/2014 - INF KTK“ peatüki 
4.2.7.1 Uute sildade liikluskoormustaluvus nõuetega. Täiendavalt on läbipääsu projekteerimisel 
rakendatud EVS-EN 1990:2002/A1:2006 kohaseid tegureid ning EVS-EN 1991 standardite 
kohaseid koormusi: 
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Alaliskoormused: 

 Raudbetooni ja kiudbetooni omakaal 25 kN/m3 

 Ballasti omakaal 20 kN/m3 (arvestatud hälbega 1,3) 

 Terase omakaal 78 kN/m3 

 Tagasitäite pinnase omakaal 20 kN/m3 

 Tagasitäite sisehõõrdenurk 35° 

 Raudtee sõrestiku (rööpad+liiprid) omakaal 

 Vee mahukaal 10 kN/m3 

Liikluskoormused rajatisel (vastavalt EVS-EN 1991-2) : 

 Koormusmudeli LM71 telje- ja joonkoormus 

 Koormusmudel SW2 joonkoormus 

 Koormusmudel SW0 joonkoormus 

 Löökjõud 

 Pidurdus- ja kiirendusjõud 
- Koormuse liigitustegur α=1,46 

- Dünaamikategur φ=2,0 
Temperatuurikoormused (arvestatud on paigaldustemperatuuriga 10°C): 

 Temperatuurikoormused vastavalt EVS-EN 1991-1-5. 
Tuulekoormused: 

 Tuulekoormust rajatisele ei ole rakendatud. 
Lumekoormus: 

 Lumekoormust rajatisel ei arvestata. Lumi tuleb rajatiselt eemaldada. 

3.4.2 Alusehitus 

Rajatise pealisehitis toetub monoliitraudbetoonist taldmikule mõõtudega 2,9x7,0 m ning 

paksusega 0,33 m. Taldmiku alla rajatakse killustikalus fr 32/64 h=20 cm. Taldmiku alune 
kildalus rajada rajatise tungimismehhanismide monteerimiseks min 1,5 m taldmikust laiem 
vastavalt joonisel 6-001 näidatule. Tungimismehhanismide alune kildalus (1,5m rajatise seinast) 

kiiluda killustikuga fr 4/16 (saavutamaks tasasem alus). 

3.4.3 Pealisehitus 

Pealisehituse moodustavad monoliitraudbetoonist tekiplaat koos servaprussidega, seinad ja 
külgtiivad. Tekiplaat, seinad ja tiivad rajatakse paksusega 0,33 m. Tekiplaat rajatakse raudteega 
ristsuunas horisontaalselt, raudtee pikisuunas 2,00% kaldega. Taldmik rajatakse pikikaldega 
1,0% ja põikkaldega (raudtee pikusuunas) 2,00% kaldega. Tekiplaadi külgedele rajatakse ballasti 

toetamiseks 0,61 m kõrgused servaprussid, mille laius alt on 0,35 m ja ülevalt 0,30 m. 
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Servaprusside pealispinna põikkalle 4,0% raudtee poole. Külgtiivad paksusega 0,33 m rajatakse 

monoliitsena tekiplaadi ja seinadega kokku. Kõik nähtavad betoonservad on ette nähtud faasida 
20x20 mm.  

Läbipääsu kehandi tungimiseks rajatakse mõlemale poole seina 2 toekonsooli mõõtudega 

0,7x0,5x0,5 m, konsoolide vahekaugus 4,4 m tungi keskelt mõõdetuna. Konsooli kõrgus 

taldmiku alapinnast on 0,9 m. Konsoolide alapinnale paigaldatakse metallplaat 700x500x12 
mm. Metallplaat ankurdatakse betooni sarrusega D12 mm. 

Konstruktsiooni keha mõõtmed on toodud joonisel 6-003. Ehituse teostamine on kujutatud 

joonisel 6-004. 

3.4.4 Hüdroisolatsioon 

Rajatise tekiplaadile paigaldatakse hüdroisolatsioon süsteem 3 (näiteks Bornit Fundamentdicht 

2K). Hüdroisolatsiooni peale paigaldatakse kiudbetoonist C30/37 kaitsekiht paksusega 3...5 cm. 
Konstruktsiooni pinnasega kokkupuutuvad pinnad kaetakse võõphüdroisolatsiooniga.  

3.4.5 Tugiosad ja deformatsioonivuuk 

Rajatisel puuduvad tugiosad ja deformatsioonivuugid. 

3.4.6 Piirded 

Rajatise servaprusside pealispinnale paigaldatakse kuumtsingitud terasest piire. Metallkäsipuu 

piirde kõrgus servaprussi pealispinnast on 1,1 m.  Piirde sisepinnale paigaldatakse 
lumetõkkevõrk kõrgusega 0,50 m.   

3.4.7 Pealesõiduplaadid 

Läbipääsu pealesõitudele (raudtee muldesse) paigaldatakse pealesõiduplaadi efekti 
tekitamiseks geovõrkudega armeeritud pinnas killustik-liiva suhtega 1:1. Kokku paigaldatakse 5 

kihti geovõrku, võrkude vaheline kihipaksus 20 cm ning armeeritud pinnasekihi kogupaksus 80 
cm. Kihipaksus moodustub siirdekiiluga kaldega 1:20. Ülemine võrk paigaldatakse ballasti alla. 

Alumise võrgu alla paigaldatakse geotekstiil NGS 3.  

Geokärgede paigutus on toodud joonisel 6-001. 

3.4.8 Trepid 

Treppe nõlvadele ei rajata. 

3.5 Katend 

Jalgtee katendikonstruktsioon on järgmine : 

- Purustatud kruus                   h = 10 cm 
- Kruusalus Tm150 *                  hmin= 20 cm  
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- Geotekstiil NGS 2 

- Jämedast kergest saviliivast aluspinnas või parem materjal 
Jalgtee katendikonstruktsioon läbipääsus on järgmine : 

- Purustatud kruus                   h = 10 cm 

- Raudbetoonist taldmik                 h=35  cm  

AS Eesti Raudtee hooldustee katendikonstruktsioon on järgmine : 

- Purustatud kruus                   h = 10 cm 
- Kruusalus Tm150 *                  hmin= 20 cm 

- Geovõrk                    

- Geotekstiil NGS 2 
- Jämedast kergest saviliivast aluspinnas või parem materjal 

Märkused: 
1)  Jalgtee ja hooldustee katendikonstruktsioon on valitud vastavalt Transpordiameti 

kruusateede tüüpkatendile (tüüp VII) 

2) * Võimalusel kasutada olemasolevat kruuspinnast 

3.6 Tee-ehitusmaterjalid 

Konstruktsioonide, katendite ja tagasitäite materjalide kvaliteedinõuded on toodud peatükis 
3.12. 

3.7 Vete ärajuhtimine 

Jalgtee kattelt juhitakse sademeveed piki- ja põikkalletega projekteeritud nõvadesse. Nõva 
sügavus ja põhja laius 0,4 m. Nõvadest juhitakse veed isevoolselt raudtee muldega 

külgnevatesse kraavidesse. Nõvad kindlustada uhtumise eest geotekstiilile NGS2 asetatud 

killustikuga fr 32/64, kihi paksus 10 cm. 

3.8 Liikluskorraldus 

Objektil säilitatakse olemasolevad jalgtee algust ja lõppu tähistavad liiklusmärgid 435 ja 445 
(märkide suurusgrupp 0). Korrigeeritakse PK 0+42 asuvate märkide paiknemist vastavalt 

projekteeritud teekatte kõrgusele, vajadusel valatakse postile uus vundament. Märgi allserva 

kõrgus katte pinnast peab olema vähemalt 2,2 m.  

Olemasolevate liiklusmärkide ja -postide asukohad on toodud asendiplaanil 4-002. 

3.9 Tehnovõrgud 

Projektile on väljastatud järgmised tehnilised tingimused: 
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 Telia Eesti AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 38726563 
(tingimused kehtivad kuni 12.03.2025). 

Tehniliste tingimuste kohaselt ehitustöödega hõlmatud alas töös olevad siderajatised 

puuduvad (on kõrvaldatud olekus).  

 Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused mitte-elektriprojektidele nr 469218 

(tingimused kehtivad kuni 11.03.2025). 

Side- ja elektrirajatistega seonduvaid töid käesolevas projektis ette ei ole nähtud. Tööd tuleb 
teostada vastavalt tehnilistele tingimustele toodud tingimustele. 

AS Eesti Raudtee põhiprojekti kohane kontaktliin 

Asendiplaanil on kajastatud AS Eesti Raudtee põhiprojekti mahus projekteeritud raudtee 

kontaktliin ja -vundamendid. Kontaktliini ja vundamentide rajamine läbipääsu rajamisele 
piiranguid ei sea. 

AS Eesti Raudtee sidetrassid 

Läbipääsu viiva teega ristub üks sidetrass, mis on vajalik poolitatava kaitsetoruga kaitsta. 

Ülejäänud teega lõikuvad sidetrassid paiknevad projekteeritud kattest piisavalt sügaval ning 

kaitsmist ei vaja. 

Välisvalgustus 

Läbipääs ei ole valgustatud. 

Reservtorud 

Reservtorusid rajatise ehituse käigus ei paigaldata. 

3.10 Keskkonnakaitse 

Keskkonnakaitselisi objekte projektiga ette ei ole nähtud. Ehitustööde aegsed keskkonnakaitse 
aspektid on toodud peatükis 4.1. 

3.11 Maastikukujundus 

Kaevetöödega rikutud haljasalad on ette nähtud taastada. Muru rajamisel peab kasutatav 

mullakiht olema vähemalt 10 cm paksune. Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat 

kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme 

peab olema kvaliteetne. Seemne külvamistihedus peaks olema 12-15gr/m². Kasvumulla 

huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 

6,5...7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks 

vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. 

Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada, tasandada niidukõlbulikuks. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. 
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3.12 Materjalide kvaliteedinõuded 

Raudbetoon 

Tabeli tähistuste selgitused: 

cnom – nominaalne kaitsekiht 

cmin – minimaalne kaitsekiht 

Δcdev – kaitsekihi lubatav hälve 

Dupper – Betooni jämetäitematerjali fraktsiooni ülemine väärtus 

Dlower – Betooni jämetäitematerjali fraktsiooni alumine väärtus 

 

Tabel 2. Raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded 

Konstruktsioon Betoon 
Konstr. 

klass 
Keskkonna 

klass 
Külmakin
dlusklass 

Kaitsekiht 
cnom, mm 

Kloriidis
isalduse 

klass 

Dupper/ 
Dlower 

Tekiplaat C35/45 S5 XC4, XF3 KK3 45  Cl 0,20 16/8 

Servapruss ja 
külgtiivad 

C35/45 S5 XC4, XF3 KK3 45 Cl 0,20 16/8 

Sein C35/45 S5 XC4, XF3 KK3 45 Cl 0,20 16/8 

Taldmik C35/45 S5 XC4, XF3 KK3 
45 (ülapind)/ 
50 (alapind) Cl 0,20 16/8 

 

Märkused:  

 cnom=cmin+Δcdev  

 Kaitsekihi lubatav hälve Δcdev= +10mm   

 Betooni keskkonnaklassi määramisel on arvestatud, et läbipääsu suunduvaid teid ei 
soolatata. 

Muud betoonkonstruktsioonide nõuded: 

 Raudbetoonkonstruktsioonid vastavalt standardile EVS-EN 814:2020. Betooni tootmisel 
järgida EVS-EN 206:2014 nõudeid.  

 Sarrus B500B (vastavalt EVS-EN 10080). 

 Nähtavale jäävate betoonpindade viimistlus BÜ4 klass B nõuetele. Mittenähtavate 

pinnad klass C nõuetele. 

Teraskonstruktsioonid (piirded, käsipuud) 
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 Kõik teraselemendid on ette nähtud tsinkida vastavalt keskkonna saasteklassile C3.  

 Teraselementide eeltöötluse puhastusaste Sa2½. 

Hüdroisolatsioon 

Hüdroisolatsiooni kaitsekihina kasutada kiudbetooni C30/37, teraskiud BT-HE75/50 40 kg/m3. 

Hüdroisolatsioon süsteem 3 nõuded vastavalt Teetööde tehnilisele kirjeldusele (dokument 

leitav järgnevalt lingilt: 

https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#teetoode-tehnilised- 

Väljavõte süsteem 3 nõuetest vastavalt Teetööde tehnilisele kirjeldusele: 

Hüdroisolatsioonid peavad vastama ETAG-033 või EVS-EN 1504-2 täites järgmisi printsiipe:  

 PI (1.3) - kaisteainete sissetungimise vastu  

 MC (2.2) - niiskusesisalduse reguleerimine 

 PR (5.1) - vastupanu füüsikalistele mõjuritele/pinna karendamine 

 RC (6.1) - vastupanu keemilistele mõjuritele 

 IR (8.2) - elektritakistuse suurendamine niiskusesisalduse piiramisega 

 Pragude sildamisvõime (EN 1062-7) klass A5 (-20°C);  

 Kapillaarne veeimavus ja veeläbilaskvus (EN 1062-3) - w<0,1 kg/(m²•h½);  

 Veeauru läbilaskvus (EN ISO 7783-2) - klass I Sd<5m  

 Hüdroisolatsiooni süsteemi 3 kulunorm vähemalt 0,8 kg/m2 ilma puisteliivata 

Settekivimikillustik 

Konstruktsioonide alused killustikalused peavad vastama vähemalt järgmistele nõuetele: 

Gc 80/20, C50/30, LA40, F8, FI35, f4 

Täitematerjalid 

Liivpinnasest tagasitäidete (läbipääsul) ja kruusaluse (teedel) filtratsioonimoodul peab olema 

vähemalt 0,5 m/ööp EVS 901-20 järgselt. 

Sidumata segud (kruuskate) 

 Kruuskatte terastikuline koostis vastavalt Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a 
määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10, positsioon nr 5. 

 Kruusaluse terastikuline koostis „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10, positsioon nr 
2. 

Geosünteedid 

Geokärje minimaalne tõmbetugevus 10 kN/m. 

Geovõrgu minimaalne tõmbetugevus 30/30 kN. 

Geotekstiil vastavalt NorGeoSpec (NGS) profiil nr 2.  
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4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 Üldosa 

Töövõtja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Samuti peab töövõtja arvestama, et vajalik on teha koostööd Kaarepere-
Ausi raudteelõigu kapitaalremondi raudtee-ehitajaga. 

Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab Töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada 

järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid ja ka vastavalt kohaliku vallavalitsuse 
heakorraeeskirjale.  

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja 
pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. 

Ehitustegevuse ajal on vajalik, et ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuks 

selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et 

oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, seda eriti tugevatel 
sajuperioodidel. 

Ehitusaegse müra mõju leevendamiseks tuleks mürarikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal. 

Masinate ja seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohiks paikneda majapidamiste lähedal.  

Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida 

õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises 
seisukorras. Majapidamiste läheduses tuleb vältida ehitusaegse tolmu levikut teeäärse asustuse 

territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide 

lahuseid). 

Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale 
korrale. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest 
eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada 

sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 

4.2 Tehnoloogia 
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Tööde teostamisel tuleb juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“  ja MA 

peadirektori käskkirjaga kinnitatud juhisest Teetööde tehnilised kirjeldused. 

Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahud on esitatud dokumendis “Töömahtude 
loend”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti poolt välja töötatud “Teetööde tehnilised 

kirjeldused”.  

4.2.1 Ettevalmistustööd: 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel 
või sellega vahetult piirneval alal). 

Kõlbmatu pinnase veokohad täpsustada kohaliku omavalitsusega enne ehitustööde algust. 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt 

tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see 
osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde 

lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka 
kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt 

piirinaabri huve. Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) 

ning nendepoolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana 
iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne 

tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. 

Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt 
Tellijaga enne ehitustööde algust. 

4.2.2 Ehitustööd: 

Betoonitööd peavad vastama standardile EVS-EN 13670:2010. Ehitustolerantsid vastavalt 
tolerantsiklassile 1. Betoonkonstruktsioonide järelevalve klass 2. Sarrusterase normitud 
parameetrid ning katsetamise ja atesteerimise meetodid on antud standardis EVS-EN 10080.  

Töövõtja peab esitama Insenerile sertifikaadid sarruse materjali kohta. Sarrusvarraste 
lõikamisel, painutamisel ja keevitamisel juhinduda EVS-EN 1992-1-1:2007, RIL 131 ja 149 RYL 

2000 nõuetest. 

Kaevetööd 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Liinide 
kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust 

objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Vajadusel tuleb koostöös   
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kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused 

kommunikatsioonid.  

Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. Mehhanismide 
kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass 

oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi 

valdaja poolt. 

Ehituskaevik 

Töövõtja peab kasutama ehitustehnoloogiliselt tagama, et ehitustööde ajal oleks kaevik 

piisavalt kuiv, et vältida moreeni leondumist. Vajadusel kasutada kaevikust vee eemaldamiseks 
pumpamist ja sulundseinu. Kui kaevikus seisva vee tõttu on moreeni kandevõime vähenenud, 

siis tuleb leondunud pinnas asendada piisavas ulatuses killustikuga. Soovitatav on ehitustööd 

teostada kuival perioodil. 

Lahtise kaeviku nõlvade püsivust tuleb kaevetööde käigus pidevalt jälgida. Lisaks järgida 
Tööinspektsiooni poolt väljastatud voldikus/juhises „Tööohutus ehitusplatsil“ toodud nõudeid. 

Kaevetööde käigus üle jääv täitepinnas planeerida võimalusel raudtee maale. 

Geosünteedid 

Geokärgede paigaldus vastavalt kärje tootja juhistele. Geovõrgu kihtide ülekatted mitte vähem 

kui 20 cm. Geovõrk paigaldada 200 mm pinnasekihtide vahele. 

Muldkeha ja aluste tihendamine 

 Rajatise tungimise aluse kildaluse kandevõimeks tuleb saavutada minimaalselt 160 MPa. 

 Kruuskatte pealispinnal saavutada minimaalselt 120 MPa. Kruusaluse tihendustegur 
>=0,98. Aluspinnase tihendustegur >=0,94. 

 Raudtee muldkeha pealispinnal saavutada tihendustegur >=1,03 ja kandevõime 120 MPa. 
Geovõrkudega armeeritud pinnasel saavutada tihendustegur >=1,00 ja kandevõime 
minimaalselt 80 MPa. Rajatise kaeviku tagasitäitel saavutada tihendustegur >=0,98 ja 

kandevõime minimaalselt 80 MPa.  

4.2.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peab olema enne tööde algust kooskõlastatud tee 

valdajaga. Üldiselt peab ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs 
erakinnistutele. Teetöödel juhinduda määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (MTM 

13.07.2018.a. määrus nr 43) nõuetest. 
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5 HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND 

5.1 Üldist 

Konstruktsioone ei tohi ekspluatatsiooni käigus üle koormata - maksimaalsed koormused on 
toodud punktis 3.4.1. Rajatise, raudtee, s.h. rööbaste, liiprite, ballasti olukorda rajatisel 
järgitakse vastavalt AS Eesti Raudtee Tegevuseeskirjale. 

5.2 Hooldamine 

Teras- ja betoonkonstruktsioonid tuleb hoida puhtana porist ja liiklust takistavatest esemetest. 

Kontrollida, et teraselementide tsingikiht ei oleks kahjustatud.  

Talihooldus 

Talvel tuleb rajatis puhastada lumest ja jääst. 

5.3 Ülevaatused 

Üldist 

Konstruktsioonide seisukorda tuleb järgida peale ehituse valmimist garantiiperioodi vältel 

üheaastase intervalliga, hiljem sooritada korralised ülevaatused intervalliga 2x aastas, 
soovitavalt kevadel ja sügisel.  

Pidev jälgimine 
Pidev jälgimine toimub igapäevase teede kontrollimise käigus. Jälgimise eesmärgiks on 

ennetavalt avastada liiklusohutust mõjutavad või liikluse sujuvust takistavad tegurid. Kui 

jälgimise käigus ei leita erilisi defekte, siis ei ole vaja koostada ülevaatuse akti. Tõsisemate 

kahjustuste leidmisel tuleb koheselt informeerida ekspluatatsiooni eest vastutavat isikut või 

ametkonda. Pidev jälgimine toimub visuaalselt ja selle käigus pööratakse tähelepanu 

järgmistele punktidele: 

• kandekonstruktsioonide korrasolek (deformatsioonide, pragude, vigastuste ilmnemine) 

• tsingikihi korrasolek 

• piirete korrasolek; 

• koonusekindlustuse kahjustused 

Avastatud probleemide ilmnemisel toimida vastavalt AS Eesti Raudtee tegevuseeskirjale. 
Pragude, läbipainete, vajumite korral informeerida kohe ka Projekteerijat. 

Üldülevaatused 
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Ülevaatus toimub visuaalselt, vajadusel tehakse kontrollmõõtmised ja pindade testimised. 

Mõõtmise tulemused arhiveerida ja säilitada koos esialgsete ehitusaegsete teostusjoonistega. 

Ülevaatuse käigus koostatakse ülevaatuse akt, milles fikseeritakse kõikide rajatise 

konstruktsioonielementide tehniline seisukord. Üldülevaatuse juurde kaasatakse antud eriala 

spetsialistid. Ülevaatuse korra ja aja määrab objekti omanik. Kontrollida tuleb 

konstruktsioonide korrasolekut. 


