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Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 00
Mõõtkava:M1:12500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

prussid

pehmenduskiht
autokummidest

traat

TÜVEKAITSEJUUREKAITSE

prussid
kergkruus või
killustik
filterkangas

ol.olev maapind

kaevik

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega
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AJ.nr.96 Kreutzwaldi 

X= 6581500

Y= 632700

X= 6581400

Y= 632850
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Demonteerida keskpinge õhuliini puit mast koos
puidust toe ja mastitarindiga.

Demonteerida keskpinge õhuliini puit mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini puit mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini puit mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini puit mast koos
kahe tõmmitsa ja mastitarindiga .

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xAS-50,
alates mast M1 kuni mast M4a, L(trass)=289m.

Viia tööst välja keskpinge maakaabelliin nr 95949 AHXAMK-W 3x120+35Cu,
alates keskpinge õhuliini mast M4a kuni alajaam AJ8010, L(trass)=53m.

Alajaam AJ8010.

Ettevaatust, sidetrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaaatust, vee- ja kanalisatsioonitrass!

Ristumisel kraaaviga paigaldada kraavi põhjast min 1,0m sügavamale.

Viia tööst välja keskpinge maakaabelliin nr 710 AHXAMK-W 3x120+35Cu,
alates KP JM1 kuni keskpinge õhuliini mast M1, L(trass)=15m.

Projekteeritud keskpinge maakaabelliini jätkumuhv KP JM1.

Raadada kaevetööde ulatuses võsa ca 68m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 3m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 38m².

Rajada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=56/56m.

Vt ristmevälja joonise RV-1.

Ettevaatust, elektritrass!

Taastada freesasfalt kaevetööde ulatuses ca 41m²

Ettevaaatust, vee- ja kanalisatsioonitrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaaatust, vee- ja kanalisatsioonitrass!

Taastada freesasfalt kaevetööde ulatuses ca 29m²

Ettevaatust, elektritrass!

Rajada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=20/20m; sügavusel min 1,0m.

Taastada freesasfalt kaevetööde ulatuses ca 19m²

Ristumisel truubiga paigaldada truubi põhjast min 1,0m sügavamale.

Ristumisel kraaaviga paigaldada kraavi põhjast min 1,0m sügavamale.

Rajada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=17/17m; sügavusel min 1,0m.

Rajada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=11/11m; sügavusel min 1,0m.

Rajada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=15/15m; sügavusel min 1,0m.

Rajada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=14/14m; sügavusel min 1,0m.

Ettevaatust, elektritrass!

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 103m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 43m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 25m².
Taastada asfaltkate kaevetööde ulatuses ca 198m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 21m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 16m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 22m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 13m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 31m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 25m².

Ettevaatust, gaasirass!

Ettevaatust, gaasirass!

A

B

C

D

E

F

Projekteeritud maakaabel KPL710.
KP JM1 (Rakvere PAJ 10kV Is) - AJ8010.

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=414/420m.
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=223/227m.

Lõigus A-B, C-D ja E-F kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=78/80m.
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  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.

M 1:100

0.
70

1.40

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

M 1:100
3.00

1.
00

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 750N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint
min 0.30

min 0.30

≥0.30

0.600.60

≥0.30

2x pindamine                                              
(tardkivikillustik fr 12/16 ja 4/8, bituumenemulsioon C67B4)                                                      
Asfaldi feespuru 

                  
h= 8 cm

Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa  h= 25 cm
Dreenkiht                                                  
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063 ...63, kt=0,98 h= 20 cm

Tee mulle                                            
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal fr. 0.063 ...63, kt=0,98

h= 25 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063 ...63, 
E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

M 1:100
3.00

1.
00

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 750N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint
min 0.30

min 0.30

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (100% tardkivi) h=   7 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa  h= 25 cm
Dreenkiht                                                  
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063 ...63, kt=0,98 h= 20 cm

Tee mulle                                            
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal fr. 0.063 ...63, kt=0,98

h= 28 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063 ...63, 
E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 01
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

prussid

pehmenduskiht
autokummidest

traat

TÜVEKAITSEJUUREKAITSE

prussid
kergkruus või
killustik
filterkangas

ol.olev maapind

kaevik



X= 6580800

Y= 633100

84m

81m

83m

86m

71m

70m

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mastile taaskinnitada tõmmitsad,

mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast M12 samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M12; L(trass)=796m.

Joonis 03

Joonis 02

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 02
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6580550

Y= 633150

X= 6580400

Y= 633250

X= 6580250

Y= 633250
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X
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70m

90m

70m

52m

59m
50m

23°

Demonteerida masti tõmmits.

Demonteerida raudbetoon mast.

Demonteerida raudbetoon mast.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega.
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; mastist 5m kaugusele.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga, mast 2 x kl4; kreo im; H=12m.
Demonteerida puidust masti tugi. Mastile taaskinnitada mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Mast toestada uute tõmmitsatega, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M12; L(trass)=796m.

Ristumisel riigitee nr 17149 Rakvere-Jõepere tee km 0,03 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-2.

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xPSO-5,
alates mast M7 kuni mast M14, L(trass)=379m.

Joonis 02

Joonis 04
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Ristmevälja joonis RV-2M1:250

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 03
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega
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Demonteerida raudbetoon mast.

Demonteerida raudbetoon mast.

Demonteerida raudbetoon mast.

Demonteerida raudbetoon mast koos raudbetoon toega.
Demonteerida mastalajaam AJ Kriidisoo koos madalpinge jaotuskapiga.

Viia tööst välja madalpinge maakaabel AXPK 4G50, L(trass)=9m
alates AJ Kriidisoo F1 kuni madalpinge õhuliini mast M1.

Demonteerida raudbetoon mast koos raudbetoon toega.

Demonteerida madalpinge õhukaabel AMKA 3x70+95, L(trass)=29m
alates AJ Kriidisoo F1 õhuliini mast M1 kuni õhuliini mast M2.

Paigaldada uues sihis kandekonks ning uus ankruklamber.

Olemasolevad kilbid JK65767 ja LK220644.
Jaotuskilpi JK65767 paigaldada uus jadavinnaklüliti.

Projekteeritud maakaabel MPL435105.
JK65767 - madalpinge õhuliini mast M6.
AXPK 4G120; L(trass/kaabel)=93/110m.

kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=93/97m;
paigaldussügavus min 1,0m.

Raadada kaevetööde ulatuses võsa ca 34m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 11m².

Raadada kaevetööde ulatuses võsa ca 59m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 49m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 36m².

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xPSO-5,
alates mast M7 kuni mast M14, L(trass)=379m.

Joonis 03

  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.

M 1:100

0.
70

1.40

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 04
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

prussid

pehmenduskiht
autokummidest

traat

TÜVEKAITSEJUUREKAITSE

prussid
kergkruus või
killustik
filterkangas

ol.olev maapind

kaevik



64m

66m

72m

137m

108m

Asendada raudbetoon toega mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Demonteerida raudbetoon tugi. Mastile taaskinnitada
mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis. Mast toestada kahe

tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada kahe puidust toega, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m.

Toed paigaldada mastist 5m kaugusele. Mastile taaskinnitada mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl4; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada pealiini kolmnurktraaversi isolaatorid.
Taastada haruliini ühendus.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-4.

Ristumisel teega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-3.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M7; L(trass)=540m.

Joonis 06

72m

Ristmevälja joonis RV-3

7,
49

m

7,
73

m

M1:250

108m

Ristmevälja joonis RV-4

3,44m

3,56m

3,68m

Kõrgepinge õhuliinM1:250

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 05
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega
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83m

Asendada raudbetoon toega mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Demonteerida raudbetoon tugi. Mastile taaskinnitada
mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis. Mast toestada kahe

tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Demonteerida õhuliini ristumine riigitee nr 17149 Rakvere-Jõepere tee km 1,46.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Kolmnurktraavers paigaldada nii, et ülemine isolaator oleks mastitipuga tasa.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Kaablile KPL218646 AHXAMK-W 3x240+35Cu teha sisselõige ning
järgi ühendada projekteeritud keskpinge harukilp HK2310.

Olemasolev kaabel lõigata läbi proj jätkumuhvi KP JM2 juures,
et saaks masti M1 suunas mineva kaabli tõsta otsa harukilpi HK2310.

Masti M1 suunas minevale kaablile anda uus tunnus KPL244817.

Ettevaatust, elektritrass!

Projekteeritud keskpinge maakaabelliini jätkumuhv KP JM2.

Ettevaatust, gaasitrass! Kõrgus toru peale 79.28.

Ettevaatust, sidetrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, sidetrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, truup!

Ettevaaatust, tööst välja viidud veetrass!

Ristumine sissesõiduteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=5/5m; sügavusel min 1,0m.

Ristumine sissesõiduteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=30/30m; sügavusel min 1,0m.

Vt ristmevälja joonis RV-6.

Ettevaatust, elektritrass!

Teostada kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus
Ø160; 1250N; L(trass/toru)=15/15m; sügavusel min 1,0m.

Ristumine sõiduteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=6/6m; sügavusel min 1,0m.

Ristumine sõiduteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=8/8m; sügavusel min 1,0m.

Ristumine riigiteega nr 17149 Rakvere-Jõepere tee km 1,45 teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=28/28m. Vt ristmevälja joonis RV-5.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M7; L(trass)=540m.

KPL218646 AHXAMK-W 3x240+35Cu.

Projekteeritud maakaabel KPL218646.
KP JM2 (AJ13819) - HK2310.

AHXAMK-W 3x240+35Cu; L(trass/kaabel)=4/10m.
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=4/8m.

Projekteeritud maakaabel KPL244816.
HK2310 - AJ Annemäe.

AHXAMK-W 3x240+35Cu; L(trass/kaabel)=531/545m.
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=425/435m.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xAS-50,
alates AJ Annemäe kuni mast M1(M9), L(trass)=614m.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon toega raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 37m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 69m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 178m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 16m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 34m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 317m².

Joonis 05

Joonis 06

Joonis 07
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Ristmevälja joonis RV-5

  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.
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projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 06
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

prussid

pehmenduskiht
autokummidest

traat

TÜVEKAITSEJUUREKAITSE

prussid
kergkruus või
killustik
filterkangas

ol.olev maapind

kaevik
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Ristumine sõiduteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=14/14m; sügavusel min 1,0m.

Projekteeritud maakaabel KPL244816.
HK2310 - AJ Annemäe.

AHXAMK-W 3x240+35Cu; L(trass/kaabel)=531/545m.
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=422/435m.

Demonteerida keskpinge õhuliini kahe raudbetoon toega raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Alajaam AJ Annemäe.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada kahe puidust toega, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m.

Toed paigaldada mastist 5m kaugusele.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Paigaldada uus puit toega puit mast. Mast kl4; kreo im; H=11m ja
tugi kl 5; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Paigaldada uus puit toega puit mast. Mast kl4; kreo im; H=11m ja
tugi kl 5; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel 35kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-7.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-8.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-8.

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xAS-50,
alates AJ Annemäe kuni mast M1(M9), L(trass)=614m.

Demonteerida keskpinge õhuliin 3xAS-50,
alates AJ Annemäe kuni mast M3, L(trass)=254m.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon toega raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast koos toe ja kahe tõmmitsaga.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Demonteerida keskpinge õhuliini raudbetoon mast.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates AJ Annemäe kuni mast M2; L(trass)=54m

ja alates mast M3 kuni mast M5; L(trass)=65m.
Projekteeritud uus liinikoridor õhukaabelliiniga 3xBLL-99 alates mast M2 kuni mast M3; L(trass)=77m.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada kahe puidust toega, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m.

Toed paigaldada mastist 5m kaugusele.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada kahe puidust toega, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m.

Toed paigaldada mastist 5m kaugusele.
Mastile taaskinnitada alajaam AJ Annemäe elamud koos madalpinge jaotuskapi ja mõõtekilbiga.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 111m².

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 113m².

Joonis 06

Joonis 08

Ristmevälja joonis RV-8M1:250

3,97m

3,98m

3,99m 2,68m

2,60m 8,56m

8,62m

Kõrgepinge õhuliin

57m

Ristmevälja joonis RV-7M1:250

4,49m

4,48m

Keskpinge õhuliin

42m

  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.
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projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 07
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

prussid

pehmenduskiht
autokummidest

traat

TÜVEKAITSEJUUREKAITSE

prussid
kergkruus või
killustik
filterkangas

ol.olev maapind

kaevik

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)



106m

105m

106m

104m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m.
Demonteerida raudbetoon tugi.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Joonis 07

Joonis 09

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 08
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb 

lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, 

pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 
(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes 
kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus 
selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt 
olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. 
Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada 
maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning 
kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte 
läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse 
läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja 
ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui 
asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; 
mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi 
põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates 
normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide 
nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid 
kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise 
tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist 
drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende 
torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada 
veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist 
teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse 
mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise 
läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



X= 6578550

Y= 632700

X= 6578400

Y= 632750

X= 6578300

Y= 632700

81m

89m

63m

44m

49m

47m

18m
52m

69m

10°

12m

6°

7°

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; mastist 5m kaugusele.

Demonteerida teine raudbetoon tugi.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust portaal ankrumastiga.
Mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada 4 tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastalajaam AJ Tõrma haudejaam, taastada ühendus.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-10.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust mastti ja toega.
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=13m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-9.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-11.

Demonteerida raudbetoon mast.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega.
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M16 kuni alajaam AJ Tõrma rebaste; L(trass)=698m.

Ristumisel 35kV õhuliinga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-12.

Joonis 08

Joonis 11

Joonis 10

Ristmevälja joonis RV-11M1:250

89m
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14

m
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15

m

5,15m 2,65m

2,50m

Kõrgepinge õhuliin

8,
15

m

Ristmevälja joonis RV-12M1:250

63m

5,70m

5,83m

Keskpinge õhuliin

Ristmevälja joonis RV-10M1:250

8,
78

m

12m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 09
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 
31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda 

liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet 

savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), 
muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult 
sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on 
kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi 
aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning 
kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel 
tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas 
teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 
1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides 
sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 
1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena 
peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse 
plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. 
Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. 
Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette 
nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 
15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle 
kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



59m

47m

47m

53m

51m

42m

56m

37m

16m

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada traavers ja isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Ristumisel riigitee nr 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee km 3,78 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-13.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust mastti ja toega.
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Alajaam AJ Tõrma rebaste.
Asendada õhuliini kinnitamiseks isolaatorid.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M16 kuni alajaam AJ Tõrma rebaste; L(trass)=698m.

Joonis 09

Ristmevälja joonis RV-13M1:250

37m

7,
58

m

7,
74

m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 10
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6577900

Y= 632700

69m

77m

77m

67m

65m

17m

74m

75m

79m
Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Mastalajaam AJ Pardiaugu.
Asendada isolaatorid ja taastada ühendus.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-14.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M23 kuni alajaam AJ Lepna; L(trass)=959m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Joonis 09

Joonis 12

Joonis 14

Ristmevälja joonis RV-14M1:250

77m

3,04m

3,08m

3,10m

Kõrgepinge õhuliin

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 11
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



82m

88m

99m

87m

91m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M23 kuni alajaam AJ Lepna; L(trass)=959m.

Joonis 11

Joonis 13

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 12
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6578000

Y= 631700

91m

94m

82m

87m

4m

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Demonteerida raudbetoon tugi.

Asendada metallist sõrestikkõrgendusega raudbetoon mast samas
asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada ol.olev lahklüliti uue lahklüliti vastu.
Paigaldada sädevahemikud.

Komplektalajaam AJ Lepna.
Asendada õhuliini kinnitamiseks isolaatorid.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M23 kuni alajaam AJ Lepna; L(trass)=959m.

Joonis 12

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 13
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6577500

Y= 632550

62m

62m

76m

43m

61m

69m

39°

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Mastalajaam AJ Tõrma küla, taastada ühendus.
Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-15.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Ristumisel riigitee nr 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee km 4,75 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-16.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl5; kreo im; H=13m, tugi paigaldada mastist 5,5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Joonis 11

Joonis 15

Asulakoht (reg nr 10355) kaitsevöönd

Ristmevälja joonis RV-16M1:250

75m

6,46m 6,
89

m

Ristmevälja joonis RV-15M1:250

43m

7,83m

7,
81

m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 14
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd



X= 6577250

Y= 632600

X= 6577100

Y= 632350

X= 6577450

Y= 632600

X= 6577050

38m

94m

79m

86m

55m
67m

50m

44m

47°

47°

Asendada metallist sõrestikkõrgendusega raudbetoon mast samas
asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=13m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastile taaskinnitada tõmmitsad, mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-17.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl5; kreo im; H=13m, tugi paigaldada mastist 6m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Ristumisel riigitee nr 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee km 5,28 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-18.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-19.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M5 kuni mast M39; L(trass)=2299m.

Asendada kahe raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega,
mast kl5; kreo im; H=11m. Tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m, toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

Joonis 14

Asulakoht (reg nr 10355) kaitsevöönd

Asulakoht (reg nr 10355)

Ristmevälja joonis RV-19M1:250

38m

7,94m

8,32m

Ristmevälja joonis RV-18M1:250
94m

7,26m

7,20m

6,93m

Ristmevälja joonis RV-17M1:250

44m

4,24m

4,33m

4,39m

Kõrgepinge õhuliin

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 15
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd



X= 6576850

Y= 632250

X= 6576550

Y= 632450

X= 6576800

Y= 632350

X= 6576500

Y= 632500

62m

85m

88m

93m

65m

43°

Ristumisel riigitee nr 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee km 5,63 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vaata ristmevälja joonis RV-20.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastile taaskinnitada tõmmitsad, mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-21.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada kahe raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega,
mast kl5; kreo im; H=11m. Tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m, toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Joonis 17

Ristmevälja joonis RV-21M1:250

88m

3,46m

3,33m

3,20m

Kõrgepinge õhuliin

Ristmevälja joonis RV-20M1:250
65m

7,62m

7,24m

7,26m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 16
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



69m

68m

75m

68m

71m

71m

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Joonis 16

Joonis 18

Ohvrikoht ,,Hiiemägi'' (reg nr 10356) kaitsevöönd

Ohvrikoht ,,Hiiemägi'' (reg nr 10356)

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 17
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 
IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, 

jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada 
tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. 
Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja 
vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel 
viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega 
minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde 
nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru 
paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui 
ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri 
paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud 
pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd



X= 6576000

Y= 632450

73m

70m

68m

69m

70m

80m

71m

70m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaal ankrumastiga.
Mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada 4 tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-22.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada rõhttraavers kolmnurktraaversi vastu.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M14 kuni AJ16936 (M14H6); L(trass)=488m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Joonis 17
Joonis 19

Joonis 20

Ohvrikoht ,,Hiiemägi'' (reg nr 10356) kaitsevöönd

Ristmevälja joonis RV-22M1:250
71m

7,63m

7,77m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 002
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd



X= 6575950

Y= 632900

X= 6575850

Y= 632900

82m

86mm

83m

88m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega.
Mast kl4; tan im; H=11m. Tugi kl4; tan im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Demonteerida lahklüliti. Asendada olemasolev mastalajaam AJ Hiiemäe uue mastalajaamaga AJ16936,
koos jaotustrafoga 50kVA. Taastada tarbijate ühendus.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M14 kuni AJ16936 (M14H6); L(trass)=488m.

50

Joonis 18

Ohvrikoht ,,Hiiemägi'' (reg nr 10356) kaitsevöönd

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 19
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd



79m

70m

67m

76m

69m

67m

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Joonis 18

Joonis 21

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 20
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 
IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on 
EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis 

tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või 

raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. 
Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. 
Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte 
ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või 
kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse 
keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega 
minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; 
mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase 
nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid 
ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist 
drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. 
Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada 
veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast 
paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise 
läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



73m

72m

68m

57m

63m

61m

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Alajaam AJ Vilu.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid ja taastada alajaama ühendus.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-23.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Joonis 20

Joonis 22

Ristmevälja joonis RV-23M1:250
63m

7,35m

8,13m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 21
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



X= 6574450

Y= 632150

63m

69m

67m

73m

62m

73m

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M1 kuni mast M37; L(trass)=2504m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Asendada ol.olev lahklüliti Raadiorelee HL uue lahklüliti LP17982 vastu.

Taastada haruliini ühendus.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Joonis 21
Joonis 23

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 22
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 
IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on 
EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis 

tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või 

raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. 
Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. 
Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte 
ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või 
kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse 
keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega 
minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; 
mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase 
nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid 
ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist 
drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. 
Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada 
veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast 
paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise 
läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



X= 6574450

X= 6574400

Y= 632250

81m

74m

81m

71m

74m

53m

38m

40m

13°

6°

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastile taaskinnitada tõmmitsad, mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Keskpinge jaotuspunkt Karitsa 10.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga,
mast 2 x kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastile taaskinnitada tõmmitsad, mastitarind koos kaabli ja piirikutega ning maanduspaigaldis.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m, tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega,

maandustakistus kuni 15Ω.

Joonis 22

Joonis 24

Joonis 23

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 23
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6574100

Y= 632650

X= 6574050

Y= 632750

72m

71m

78m

31m

80m

82m

58m

50m

38m

74m

7° 22°

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega,

maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel riigitee nr 17138 Levala-Karitsa tee km 3,13 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-24.

Ristumisel 1kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-24.

Alajaam AJ Karitsa kuivati.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Mastile taaskinnitada lahklüliti ja tõmmits.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-25.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-25.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; tan im; H=11m. Tugi kl5; tan im; H=12m, tugi paigaldada mastist 4,0m kaugusele.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-26.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; tan im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Joonis 23

Joonis 25

Joonis 24
Joonis 26

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m.
Demonteerida raudbetoon tugi.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M43 kuni AJ16941 (M43H6); L(trass)=406m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 30Ω.

Kontrollida maandust, maandustakistus kuni 30Ω.

Ristmevälja joonis RV-26M1:250
58m

7,52m

8,25m

38m

7,
44

m

7,
55

m

8,
59

m

8,
29

m

Ristmevälja joonis RV-25M1:250
Ristmevälja joonis RV-24M1:250

74m

8,40m

8,74m

2,31m

Madalpinge õhukaabel

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 24
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



160

X= 6574400

Y= 632800

X= 6574350

Y= 632850

83m

65m

63m

Asendada kolmnurk traaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω. Joonis 24

Asendada rõhttraavers kolmnurktraaversi vastu.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

39°

Masti M43H6 uus asukoht. Mastile rajada mastalajaam AJ16941,
trafoga 160kVA ja mastil madalpinge jaotuskapiga.

Mast kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada kahe tõmmitsaga,
tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Demonteerida raudbetoon toega raudbetoon mast, mast asendada uues asukohas.

Demonteerida komplektalajaam AJ Karitsa töökoda,
kliendid viia üle uue mastalajaama AJ16941 toitele.

Liitumiskilp 66903LK.

1W
1

1W1

1W
1

1W1

Projekteeritud liitumiskilp LK233096, vundamendil 1-kohaline.
Liitumiskilp paigaldada liitumiskilbi 66903LK kõrvale, teenindussuund

sama, mis liitumiskilbil 66903LK. Liitumiskilpi ühendada demonteeritava
alajaama AJ Karitsa töökoda F2 (Töökoda Vaarol puit) tarbija kaabel, vajadusel kaablit pikendada.

Projekteeritud liitumiskilp LK233097, vundamendil 1-kohaline.
Liitumiskilp paigaldada liitumiskilbi LK233096 kõrvale, teenindussuund

sama, mis liitumiskilbil LK233096. Liitumiskilpi ühendada demonteeritava
alajaama AJ Karitsa töökoda F3 (Karitsa tehnik) tarbija kaabel, vajadusel kaablit pikendada.

Ettevaatust, elektritrassid!

1W
1

1W1

Projekteeritud maakaabel MPL434341.
AJ16941 F1 - 66903LK.

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=3/9m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=3/7m.

Projekteeritud maakaabel MPL434342.
AJ16941 F2 - LK233096.

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=5/11m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=5/9m.

Projekteeritud maakaabel MPL434343.
AJ16941 F3 - LK233097.

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=6/12m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=6/10m. Tarbija maakaabel Töökoda Vaarol puit.

Tarbija maakaabel Karitsa tehnik.

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 50m².

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M43 kuni AJ16941 (M43H6); L(trass)=406m.

  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.

M 1:100

0.
70

1.40

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 25
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6573850

Y= 633050

X= 6573800

Y= 633100

74m

78m

4m

56m

67m

62m

64m

66m

72m

64m

44
°

30
°

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Ristumisel sõiduteega tagada
normidekohane gabariit min 7,0m.

Vt ristmevälja joonis RV-27.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-28.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl5; kreo im; H=11m. Tugi kl5; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Demonteerida raudbetoon mast koos raudbetoon toega.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Joonis 24

Joonis 27

Joonis 30

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M36 kuni AJ Karitsa keskus (M36H23); L(trass)=1471m.

Mast toestada kahe tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Ristmevälja joonis RV-27M1:250

72m

7,91m

8,61m

Ristmevälja joonis RV-28M1:250
64m

8,56m

8,62m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 26
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid 
L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 

(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt 
olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada 
maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse 
läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui 
asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, 
kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja 
vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku 
ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse 
nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada 
veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri 
paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



67m

55m

75m

92m

95m

51m

60m

3°

Joonis 26

Joonis 28

Demonteerida raudbetoon jaland.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-29.

Demonteerida raudbetoon jaland.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 4,3m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M36 kuni AJ Karitsa keskus (M36H23); L(trass)=1471m.

Asendada raudbetoon A mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m.
Mast toestada tõmmitsaga, tõmmits paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Mastile paigaldada uus mastalajaam AJ16942, trafoga 100kVA ja mastil madalpinge jaotuskapiga.

Ristmevälja joonis RV-29M1:250
95m

8,09m

7,85m

7,89m 7,57m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 27
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



100

X= 6574400

Y= 633350

X= 6574350

Y= 633400

60m

67m

62m

104m

54m

76m

Joonis 27

Joonis 29

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon A mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=13m; tugi paigaldada mastist 5,5m kaugusele.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

6°

43°

53m

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-31.

Demonteerida kahe raudbetoon jalandiga raudbetoon mast

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-30.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Ristumisel riigitee nr 17138 Levala-Karitsa tee km 4,19 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-32.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M36 kuni AJ Karitsa keskus (M36H23); L(trass)=1471m.

1W
1

1W
1

1W
1

Demonteerida kahel raudbetoon jalandil alajaam AJ Karitsa farm.
Kleindid viia üle projekteeritud alajaama AJ16942 toitele.

Projekteeritud madalpinge maakaabelliini jätkumuhv MP JM1.
Taastada tarbija Kivikopli ühendus.

Asendada raudbetoon A mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m.
Mast toestada tõmmitsaga, tõmmits paigaldada mastist 4,5m kaugusele.

Mastile paigaldada uus mastalajaam AJ16942, trafoga 100kVA ja mastil madalpinge jaotuskapiga.

Projekteeritud liitumiskilp LK233098, vundamendil 1-kohaline.
Liitumiskilp paigaldada alajaama AJ16942 kõrvale, teenindussuunaga madalpinge õhuliini masti M1 poole.

Liitumiskilpi ühendada demonteeritavaalajaama AJ Karitsa farm F2 (Kivikopli) tarbija kaabel.

Projekteeritud tarbija maakaabel.
LK233098 - MP JM1 (Kivikopli).

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=3/9m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=3/7m.

Demonteerida madalpinge õhukaabel AMKA 3x50+70, L(trass)=5m
alates AJ Karitsa farm F3 - madalpinge õhuliini mast M1

Demonteerida madalpinge õhukaabel AMKA 3x70+95, L(trass)=5m
alates AJ Karitsa farm F1 - madalpinge õhuliini mast M1

Projekteeritud maakaabel MPL434335.
AJ16942 F3 - LK233098.

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=1/5m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=1/3m.

Projekteeritud maakaabel MPL434336.
AJ16942 F2 - õhuliini mast M1 (kaevu poolne ÕL).

AXPK 4G120; L(trass/kaabel)=5/21m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=5/9m.

Projekteeritud maakaabel MPL434334.
AJ16942 F1 - õhuliini mast M1 (7 krt elamu).

AXPK 4G120; L(trass/kaabel)=9/25m.
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=9/13m.

Taastada haljastus kaevetööde ulatuses ca 67m².

Ristmevälja joonis RV-32M1:250

54m

7,08m

7,03m

Ristmevälja joonis RV-31M1:250
67m

7,39m

7,26m

Ristmevälja joonis RV-30M1:250

60m

7,60m

7,69m

  MÄRKUSED: 
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) 

taastamiseks tuleb kasutada 
(homogeenset) võrdlemisi sarnast 
või kaevikust eelnevalt välja 
kaevatud materjali. Mitte kasutada 
liiga suure filtratsiooniga 
materjale.

2. Kaeviku nõlvus peab vastama 
ohutusnõuetele ja ei tohi olla 
suurem kui puistematerjali 
looduslik varisemisnõlvus.

3. Kaevikute kõrval olevad 
konstruktsioonid peavad olema 
püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks 
kaevata. Selle juhtumisel, tuleb 
konstruktsioonid avada ja taastada.

4. Olemasolevat vertikaalplaneering 
ei muudeta ning taastatavad alad 
viia kokku olemasolevate aladega.

5. Kui kaevetööde käigus 
kahjustatakse suuremat ala kui 
joonisel näidatud, tuleb ka see 
nõuetekohaselt taastada.

6. Kui ehitustöödel selgub, et on 
kasutatud teistsugust 
konstruktsiooni, siis tuleb ehitada 
vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks 
konstruktsioonide erinevusi.

M 1:100

0.
70

1.40

projekteeritud kaabelliin 
kaablikaitsetorus 
(PVC Ø160 mm) 450N 
(Stromtec OÜ töö nr 24-221)

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide                                             
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 35 cm

Esmane tagasitäide                                  
keskteraline liiv/looduslik kruus või 
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv 
materjal  fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht                               
keskteraline liiv/looduslik kruus                                
fr. 0.063 ...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa                  
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.10≥0.10

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 28
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 

(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt 
olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt 
olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt 
terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole 
kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. 
seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise 
tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude 
ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. 
Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku 
tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



X= 6574650

Y= 633050

X= 6574600

Y= 633100

X= 6574850

Y= 633350

X= 6574800

Y= 633400

54m

76m

69m

62m

58m

68m

54m

54m

64m

71m

Joonis 28

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

3xAS-25

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega.
Mast kl4; tan im; H=11m. Tugi kl4; tan im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastile tõsta ringi mastalajaam AJ Karitsa keskus koos keskpinge piirikute ja madalpinge jaotuskapiga.
Taastada kõik ühendused.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-25
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M36 kuni AJ Karitsa keskus (M36H23); L(trass)=1471m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon A mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 29
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



78m

70m

75m

79m

74m

74m

11°

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit toega puit mast samas asukohas uue puidust masti ja toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5,0m kaugusele.

Mastalajaam AJ8370 tõsta ringi uuele mastile koos lahkkaitse, mastilüliti ja madalpinge maakaabliga.

Ristumisel sõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-33.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid ja taastada ühendus.

Ristumisel 35kV ja 110kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-34.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Joonis 26

Joonis 31

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Ristmevälja joonis RV-34M1:250

70m

Keskpinge alumine õhuliin

5,34m

4,92m

Kõrgepinge alumine õhuliin

Ristmevälja joonis RV-33M1:250
79m

7,55m

7,29m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 30
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 

(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi 
aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt 
terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole 
kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. 
seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise 
tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude 
ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui 
ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku 
tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



79m

75m

63m

75m

73m

75m

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust portaal ankrumastiga.
Mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Mast toestada 4 tõmmitsaga, tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele.

Paigaldada sädevahemikud.

Joonis 30

Joonis 31

Joonis 32

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 31
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



72m

83m

78m

86m

79m

73m

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Joonis 31

Joonis 32

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m.
Taaskinnitada haruliini abitraavers ning taastada haruliini ühendus.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-35.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Joonis 33

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Ristmevälja joonis RV-35M1:250

83m

7,34m

7,21m

6,82m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 32
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



X= 6572800

Y= 634200

X= 6572750

Y= 634250

78m

43m

75m

72m

54m

40m

53°

Joonis 32

Joonis 34

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=12m.

Ristumisel riigitee nr 17133 Tõrma-Koeravere tee km 5,99 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-36.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Asendada kahe raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega.
Mast kl5; kreo im; H=11m. Tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m, toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Ristmevälja joonis RV-36M1:250
40m

9,23m

8,79m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 33
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega



109m

112m

89m

91m

4°

Joonis 33

Joonis 35

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-37.

Asendada raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja toega.
Mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Ristmevälja joonis RV-37M1:500

112m

7,32m

7,49m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 34
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



100m

89m

108m

123m

Joonis 34

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga,
mast kl3; kreo im; H=11m.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-38.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 25Ω.

Asendada metallist sõrestikkõrgendusega raudbetoon mast samas
asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=13m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Joonis 36

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Ristmevälja joonis RV-38M1:250
89m

7,30m

7,30m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 35
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, 

lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena 
ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, 
taastada katted vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude 
juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal 
olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel 
sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. 
Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 
1,0m sügavusele, kui asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning 
drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru 
ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse 
drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei 
ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 
Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž



X= 6571750

Y= 634150

X= 6571700

Y= 634200

X= 6571700

Y= 634000

X= 6571650

Y= 634050

76m

67m

63m

100m

Joonis 35

Asendada metallist sõrestikkõrgendusega raudbetoon mast samas
asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=13m.

Paigaldada sädevahemikud koos maandusega, maandustakistus kuni 15Ω.

Ristumisel riigitee nr 17133 Tõrma-Koeravere tee km 7,01 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-39.

Ristumisel 1kV õhuliiniga tagada normidekohane gabariit.
Vt ristmevälja joonis RV-39.

Ristumisel sissesõiduteega tagada normidekohane gabariit min 7,0m.
Vt ristmevälja joonis RV-40.

Asendada kahe raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust portaalmastiga.
Mast 2 x kl4; kreo im; H=11m. Tugi 3 x kl4; kreo im; H=12m, toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Taastada kõik ühendused.

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid.

Asendada kahe raudbetoon toega raudbetoon mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega,
mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m, toed paigaldada mastist 5m kaugusele.

Mastalajaam AJ Inju rohujahu koos madalpinge jaotuskilbiga taaspaigaldada uuele mastile ja toele.
Taastada kõik ühendused.

Paigaldada sädevahemikud.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M3 kuni mast M53; L(trass)=3730m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M3 kuni mast M1; L(trass)=143m.

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 30Ω.

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 30Ω.

Ristmevälja joonis RV-40M1:250
63m

8,09m

8,22m

Ristmevälja joonis RV-39M1:250 Madalpinge õhukaabel
100m

9,03m

8,90m2,85m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-221

Asendiplaan

10.06.2025

Rakvere-Karitsa keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Rakvere 
linn, Eesküla ning Taaravainu, Tobia, Mädapea, Tõrma, Karitsa 
ja Inju küla, Rakvere linn ning Rakvere ja Vinni vald, Lääne-Viru 
maakond. IP7438. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 36
Mõõtkava: M1:500/A1

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_926_25 "Geodeetiline alusplaan" 31.03.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 

(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt 
olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. Olemasolevate puude juurestiku kaitsealal katendi taastamisel kasutada 
maksimaalselt olemasolevaid katendi aluskihte ja vältida kaevet puule lähemal olemasoleva katendi piirist.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi 
sirgelt terava lõikevahendiga.
9. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses minimaalselt 0,7m sügavusele ja ristumisel tänava ja sissesõiduteedega minimaalselt 1,0m sügavusele, kui 
asendiplaanil pole kirjas teisiti. Vähim sügavus maantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, 
kraavi/truubi põhjast 1,0m.
10. Pärast töid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
11. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. 
seletuskirjast.
12.  Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku 
ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse 
nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada 
veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse 
mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-221 TINGMÄRGID
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. keskpinge harukilp

Proj. madalpinge liitumiskilp

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj. kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Proj. võsa raaadamine (kaevetööde ala või kaitsevööndi ulatuses)
Demonteeritav keskpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidegaX X

X X Tööst välja viidav keskpinge maakaabelliin

50 Proj. mastalajaam

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Ol. olev survekanalisatsioonitrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev side valguskaabel

Ol. olev drenaaž

X X

X X Tööst välja viidav madalpinge maakaabelliin

Demonteeritav madalpinge õhuliin koos mastide ja toeelementidega
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