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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis IP6852 on lahendatud Järva maakonnas Koeru alajaama Valila fiidri 
rekonstrueerimine. Tellija Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 

4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  
Osa 1: Üldnõuded; 

5. Standardile EVS-NE 50522:2022 Üle 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 
maandamine; 

6. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
7. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

8. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
12. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
14. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
16. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandele LÜ_IP6852 (14.12.2023). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ  11206P, 2024 juuli. 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti , projektijuhti ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades 
neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, 
samuti  arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt.  
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
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nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. PROJEKTLAHENDUS 
 
Projektiga on lahendatud Koeru alajaama Valila keskpingefiidri rekonstrueerimine. 
Projekti mahus: 
1. Asendatakse Valila fiidri olemasolev keskpinge õhuliin BLL-99 vastu mastide nr. 35 ja 85 

vahel. 
2. Demonteeritakse Aru alajaam ning asendatakse see mastalajaamaga nr. AJ15427. 
3. Demoneteeritakse olemasolev keskping õhuliin AS-35 mastide nr. M15 ja M20 vahel ning 

mastide nr. M1 ja M8 vahel. 
4. Demonteeritakse Sigala alajaam. Eemaldatakse keskpinge õhuliin mastide nr. M37 ja M28 

vahel ning mastide nr. M27 ja M22 vahel. 
5. Demonteeritakse Vao alajaam ja asendatakse see alajaamaga nr. AJ15392(1VM630, 400 

kVA). Olemasolev bilansiarvesti ja konsentraator tõstetakse Vao alajaamast ümber 
projekteeritavasse alajaama nr. AJ15392. Taastatakse madalpinge liinide toide ja rajatakse 
uued keskpinge ühendused vastavalt asendiplaanile ja elektriskeemidele. 

6. Rajatakse uus keskpingekaabel nr. KPL225863 alajaamast nr. AJ15392 kuni mastini nr. M22. 
7. Anda üle madalpinge õhuliin tänavavalgustuse haldajale asendiplaanil näidatud ulatuses. 
8. Asendatakse endise Sigala AJ F13 0,4 kV õhuliin AMKA 3x70+95 õhuliiniga AMKA 3x120+95. 
9. Demonteeritakse Sigala Oja fiidri õhuliin kuni mastini nr. M2. 
10. Paigaldatakse alajaamast nr. AJ15392 uus keskpinge maakaabel nr. KPL225832 kuni Kuke 

alajaamani. 
11. Paigaldatakse alajaamast nr. AJ15392 uus keskpinge maakaabel nr. KPL225831 kuni mastini 

nr. M8a. 
12. Asendatakse Karuaugu alajaam uue komplektalajaamaga nr. AJ15399(1VM630, 250 kVA). 

Olemasolev bilansiarvesti Karuaugu alajaamast tõsta uude alajaama. Taastatakse madalpinge 
liinide toide. 

13. Keskpinge masti nr. M44 lähedal asuvad raudbetoonmastid demonteeritakse vastavalt 
asendiplaani joonisele. 

 
 

2. ÕHULIINIDE EHITUS 
 

Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja BLL-tüüpi õhuliinijuhtmetega. Vähim õhkvahemik maani peab olema 
vähemalt 5,6 m. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 
7,0 m. 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
BLL99 tõmbe ja rippe arvutused standardikohastel erikoormustel on toodud Elektrilevi OÜ 
normdokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ lisas 5. 
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3. KAABLI PAIGALDUSNÕUDED 
 

3.1. Projekteeritud maakaabelliini paigalduse üldnõuded 
 
Haljasalal kaabelliin paigaldatakse lahtiselt kaablikaitsetorusse tugevusega 450N sügavusele  
vähemalt 0.7m. Ristumisel sõiduteedega paigaldada kaabel lahtisel meetodil 750N kaitsetorusse 
vähemalt 1m sügavusele ning kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1m sügavusele. 
 

Tehnovõrkude ja puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid 
(juurestiku ja võra kaitse).  

 
Madalpinge maakaabli ristumisel ning rööpkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb järgida 
järgnevaid nõudeid: 

 

 
Tehnorajatis 

Rõhtvahekaugus 
rööpkulgemisel, m 

Püstvahekaugus 
ristumisel, m 

MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2 
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3 

Kaugküttetorustik 0,5 0,2 

Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3 

Drenaaži- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3 

Gaasitoru 1,0 0,3 

Sidekaabel või –kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2 

* Mõlemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi või kaitsetoruga. 
** Sama kaablivaldaja. 
Kaablilipikutele peab kandma järgmised andmed: 

1. Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 
2. Kaabli number (olemasolul); 
3. Kaabli tootemark. 

 
3.2. Projekteeritud maakaabelliini paigalduse nõuded riigiteemaal 

 
Riigiteemaal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 750N süvagusele vähemalt 
1,0 m ümbritsevast maapinnast.  
Ristsuunaline läbiminek olemasolevast maanteest teostada kinnisel meetodil. Kaabelliin 
paigaldatakse 1250N kaitsetorusse vähemalt 1,5 m sügavusele ümbritsevast maapinnast. 
Ristsuunalise läbimineku ristmeväljajoonis on esitatud eraldi joonisena. 
Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja 
murukülviga vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis – 
„Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

 

4. TÄHISTUSED 
 
Igale uuele mastile paigaldada vastav tähisplaat. Järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardit P346 
tähistuste osas. 
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5. MAASTIKU TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

 
6. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 

 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
 

7. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 
 

8. ELEKTRILIINID RIIGITEE KAITSEVÖÖNDIS 
Riigitee kaitsevööndis kulgemine: 

• 15152 Kalitsa-Koeru-Udeva-Preedi tee 11,16 km 

• 15152 Kalitsa-Koeru-Udeva-Preedi tee 10,37 km 

• 15116 Vao kooli tee 0,38-0,42km ja 0,60-0,70 

• 25 Mäeküla-Koeru-Kapu tee  19,11-19,15km 
 

Riigiteel kulgemine: 

• 15116 Vao kooli tee 0,03-0,38 km, 0,42-0,60 km 
 
Ristumised riigiteega maakaablitega: 

• 15116 Vao kooli tee km 0,38 

• 15116 Vao kooli tee km 0,70 
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9. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 
 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
10. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
11. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
 
 

12. JOONISED JA ANDMETE TABELID 
 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaan E200-E211 IP6852_TP_EL-4-01_asendiplaan 

Elektriskeemid E300-E301 IP6852_TP_EL-5-01_elektriskeem 

Paigaldusjoonised E401-E405 IP6852_TP_EL-4-02_mastijoonised 

Materjalide 
spetsifikatsioon 

 IP6852_TP_EL-8-01_spetsifikatsioon 

 
13. LISAD 

 
Lisa 1 – Mastide tabel 
Lisa 2 – Demonteritavad materjalid 
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