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1.Asukoht

Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht.
Pori küla Tõrva vald, Valga maakond.

2.Tehnilised näitajad
Tabel 1. Tehnilised näitajad
Projekteeritud 15 kV maakaabelliin 1897 m
Projekteeritud 15 kV õhuliin 2042 m
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3.Seletuskiri

3.1 Üldosa

Projektiga on lahendatud Tõrva vallas Pori külas Tõrva-Kärstna 15kV fiidri rekontrueerimise teine
etapp. Tööd  käigus asendatakse  soist ala läbiv amortiseerunud 15 kV õhuliinilõik riigimaantee
kõrvale paigaldatava 15kV maakaabeliiniga.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne. Projekti koostamisel on lähtutud ning
elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste dokumentidega:

 kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid: ehitusseadustik, seadme ohutuse
seadus,  nõuded ehitusprojektile, tee projekteerimise normid, tuleohutuse seadus ja teised
kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid;

 kehtivatest riiklikest standarditest:
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektrilöögi eest,
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest,
o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.

Liigvoolukaitse,
o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit,
o Eesti Standard EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja

elektromagnetiliste häirete eest
o Eesti Standard EVS-EN 50522:2010 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega

tugevvoolupaigaldiste maandamine“
o EVS-EN 61936-1:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”,

 Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist:
o 0,4 - 20 kV võrgustandard
o J352 „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“
o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“
o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd
teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde
alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest
ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale:

 Geoalus: Kirjanurk OÜ töö nr 10363G. Juuli 2023.
 Maa-ameti ortofotod
 Elektrilevi OÜ infosüsteemi Webmap väljavõtted
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3.2 Tehniline lahendus
Demonteerida 15kV õhuliin alates Pori alajaama lähedal olevast mastist M1, kuni alajaama
AJ10241 juures oleva lõpumatsini. Rajada 15kV maakaabeliin, mis saab alguse Pori alajaama
lähedal olevast mastist M2A ja kulgeb Loodi-Helme kõrvalmaantee ääres, läbides alajaama
AJ9912, alajaamani AJ10241.

3.2.1 Maakaabelliinid

Rajada asendiplaanil ELV-4-01 esitatud 15 kV maakabelliinid (ELV-8-03 15 kV ja 0,4 kV kaablite
tabel) . Kaablid paigaldada üldjuhul 0,7 m sügavusele 450N kaitsetorru. Jahutustingimuste
parandamise eesmärgil paigaldada rööpsed 300 mm2 rööpkaablid kahes kihis suurendatud
vahekaugusega 0,25m nii vertikaalselt kui horisontaalselt kaabitorude vahel. Kinnisel meetodil
ristumistel paigaldada kaabel 1 m sügavusel 1250 N kaitsetorus. Rööpsed kinnise meetodi
rakendamise lõigud, vahekaugusega 1,5 m, on mõeldud 300 mm2 kaablikimpude paremate
jahutustingimuste tagamiseks. Ristumine Ujula tn 1 maaüksusel paikneva teega on Tõrva
Vallavalitsuse nõudmisel projekteeritud kinnisel meetodil.

Rajada asendiplaanil esitatud 15 kV maakabelliinid. Kaablid paigaldada üldjuhul 1 m sügavusele
450N kaitsetorru. Riigimaantee sees kasutada lahtise kaeviku korral 750N ja suundpuurimise
korral 1250N kaitsetoru.

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb
jälgida, et jätkumuhv satuks kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta
poolitatavate torudega. Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. Kaevealadel ja tööde
käigus rikutud pinnas taastada vähemalt endises olukorras.

3.2.2 Elektriosa

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud:
• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike
pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning
kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).
• keskpingevõrgus kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e.
kaudpuutekaitse). Sellega tagada elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik
puutepinge < 80 V AC.

4.Trassi ettevalmistamine ja heakorrastustööd

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast
ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (kruus jne) vastavalt
Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Kaevis
tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos
huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde
lõppu.
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
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Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

5.Demontaaž- ja materjalide utiliseerimine

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete ja materjalide info
on kantud tabelisse 3.

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete ja materjalide info  on
kantud tabelisse 2.

Tabel 2. Demonteeritav, utiliseeritav ja tagastatav materjal
Nimetus Ühik Kogus Anda üle

1.

Betoonpost tk 19

Utiliseerida
vastavalt

Elektrilevis
kehtivale korrale

2.

Puitpost tk 2

3.

Juhe AS-25 m/kg 216/-

4.

Juhe AS-35 m/kg 5910/-

5.

Traavers tk 19

6.Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, elektritööd usaldada väljaõpetatud personalile.
Tööde tegemise aeg kooskõlastada kinnistu valdajaga enne tööde algust.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi OÜ
normdokumendist P135/21 (Ehitustööde töövõtulepingu tüüptingimused) elektripaigaldise
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kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Enefit Connet OÜ  projekti kordinaator.
Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel ja
töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. Vajalikud tööde mahud on
toodud töödemahtude tabelis.

7.Käidujuhend

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda
ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja
nõuetest.
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LISAD

Lisa ELV-1-01. Elektrilevi OÜ lähteülesanne
Vt. dokument IL6280_TP_ELV-1-01_Lahteulesanne

Lisa ELV-2-01. Kooskõlastuse koondtabel
Vt. dokument IP6280_TP_ELV-2-01_kooskõlastustekoondtabel.pdf

Lisa ELV-8-01. Töö mahtude tabel
Vt. dokument IP6280_TP_ELV-8-01_ToomahtudeTabel.pdf / Tabel EPP’us

Lisa ELV-8-02. Materjalide spetsifikatsioon
Vt. dokument IP6280_TP_ELV-8-02_Spetsifikatsioon.pdf

Lisa ELV-8-03. 15 kV kaablite tabel
Vt. dokument IP6280_TP-ELV-8-03_15kVkVkaabliteTabel.pdf

Lisa ELV-8-04. Liitumispunkti andmete ja Tööülesande tellimise vorm
Vt. dokument IP6280_TP-ELV-8-04_LPAndmeteJaTÜTellimiseVorm.xlsx
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JOONISED

Joonis IP6280_TP_ELV-4-01. Asendiplaan

Joonis IP6280_TP_ELV-5-01. 15kV jaotusvõrgu elektriskeem


