
OÜ VESINE 
 
Registrikood: 14025989  Registreeringud: 
Saekoja 36a Tartu Eesti 50107 MTR: EEP003603 
Tel: +372 55 540 668 
E-mail: rasmus@vesine.ee 

MATER: MP0278-00, MU0278-00, MO0278-00 ja 
MK0278-00 

 

Tartu 2024 

 

Töö nr. 2024-13 

 

 

Katku tee ehitamine 

Ehitusprojekt 

Versioon: V01 

 

Teede lühitähised ning teede nimetused: 

EH1 süsteemi väline Katku tee 
   

 

 

 

OBJEKTI ASUKOHT:   Harju maakond 

Lääne-Harju vald 

Maeru küla 

    TELLIJA:   RMK 

Aadress:   Sagadi küla, Haljala vald,  

Lääne-Viru maakond 

Esindaja:    Romet Riiman tel.+372 5661698 

romet.riiman@rmk.ee 

PROJEKTEERIJA:   OÜ Vesine 

    Vastutav spetsialist:  Rasmus Suik 

    Projekteerija:   Rasmus Suik tel.+372 5554 0668 

        rasmus@vesine.ee  

  



Katku tee ehitamine 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ -ൢ൤ 
Versioon: V01 
Tartu ൣൡൣ൥ 

 

 Objekti asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla 

 

SISUKORD 

SISUKORD .............................................................................................................................................. 2 

RMK LÄHTEÜLESANNE JA PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID ............................................. 4 

TABEL 1. EHITATUD VÕI REKONSTRUEERITUD TEEDE TEHNILISED ANDMED ......................... 15 

TABEL 2A. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 16 

TABEL 2B. TEEDE REKONSTRUEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD ............................ 17 

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE ANDMED............................................. 18 

SELETUSKIRI ....................................................................................................................................... 19 

1. ÜLDOSA ............................................................................................................................................ 19 

Tabel 4. Teede üldandmed ......................................................................................................... 19 

1.1. ASUKOHA PLAAN ..................................................................................................................... 22 

2. UURIMISTÖÖD ................................................................................................................................. 23 

Tabel  5. Uurimistööde loetelu .................................................................................................... 23 

Tabel  6. Reeperite loetelu ......................................................................................................... 24 

3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS ........................................................................................... 25 

4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD ......................................................................................................... 26 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD ........................................................................................ 26 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE ............................................................................. 26 

5. KUIVENDUSSÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE ..................................................................... 28 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE ............................................... 28 

6. TRUUPID ........................................................................................................................................... 29 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE .............................................................................................. 29 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE ............................................................................................................. 29 

7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE............................................................................ 31 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE .................................................................................................... 31 

Tabel 7. Teede rajatised ............................................................................................................. 31 

7.1.1. KATKU TEE EHITAMINE .................................................................................................... 32 

7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD ............................................................................................................... 33 

Tabel  0.7.1. Sidumata segude terastikuline koostis .................................................................. 34 

8. KESKKONNAKAITSE ....................................................................................................................... 36 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE ...................................................... 36 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE 

JA TEEDE REKONSTRUEERIMISEL........................................................................................... 36 

9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD ....................................................................................... 38 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID ......................................................................... 38 

9.2. MUUD KITSENDUSED .............................................................................................................. 38 

9.3. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED / PIIRANGUD ................................................. 38 

10. MUUD TÖÖD .................................................................................................................................. 40 

2



Katku tee ehitamine 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൥-ൢ൤ 
Versioon: V01 
Tartu ൣൡൣ൥ 

 

 Objekti asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla 

 

11. JUHENDDOKUMENDID ................................................................................................................. 41 

12. TÖÖMAHTUDE TABELID ............................................................................................................... 42 

TABEL 8. KULTUURTEHNILISTE TÖÖDE JA VEEJUHTMETE KAEVETÖÖDE MAHUD ............. 43 

TABEL 9. REKONSTRUEERITAVATE, EHITATAVATE, UUENDATAVATE JA LIKVIDEERITAVATE 

TRUUPIDE TÖÖDE MAHUD ............................................................................................................ 44 

TABEL 10. TRUUPIDE / VEEVIIMARITE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED ....... 45 

TABEL 11. REKONSTRUEERITAVATE JA EHITATAVATE TEEDE KATENDITE MAHUD 

RISTPROFIILIDE LÕIKES ................................................................................................................ 46 

TABEL 12. MUUDE TÖÖDE MAHUD ............................................................................................... 47 

TABEL 13A. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE 

MAKSUMUS ...................................................................................................................................... 48 

TABEL 13B. TEEDE REKONSTRUEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE MAKSUMUS ..... 49 

 

LISAD 

Lisa 1a. AMETIASUTUSTE KOOSKÕLASTUSETE KOONDTABEL JA KOOSKÕLASTUSED 

Lisa 2. RMK KESKKONNAMÕJUDE ANALÜÜS 

Lisa 3. RMK KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Lisa 4. MAPINFO (DIGITAALNE LISA) 

Lisa 5. RAIEALA KIHT (DIGITAALNE LISA)  

 

JOONISED 

Joonis 1. Katku tee projektplaan     1:5000 

Joonis 2. Katku tee pikiprofiil ja ristprofiil    Mv 1:100 ja Mh 1:5000 

 

 

 

 

   

  

3



Katku tee ehitamine 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൥-ൢ൤ 
Versioon: V01 
Tartu ൣൡൣ൥ 

 

 Objekti asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla 

 

RMK LÄHTEÜLESANNE JA PROJEKTEERIMISE 

LÄHTEMATERJALID 

  

4



Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Katku tee“ 

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 1 

 

 

LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti ehitusprojekt.  
1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Nimi: Katku tee. 
1.1.2. Asukoht: Maeru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa metskond Edela regioon Edela Põhja piirkond.  
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3 

ja p 1.4.  

2. UURIMISTÖÖD:  
2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1. Teed: 
Tee 

 nimi 
Teeregistri 

nr 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek. pikkus  
km 

Ehit. pikkus 
km 

Kokku   
km 

Katku tee (uus tee) - - - - 0,38 0,38 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asendiplaan, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud tee ja tee rajatiste ehitamise võimalusi. 
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Tee ehitamine alljärgnevalt: 

•  Nimi: Katku tee: 
- pikkus ca 0,38 km; 
- katendi laius 4,5 m; 
- järk nr 4; 
- ehitatavalt teelt mahasõit (M3) kinnisasjale Allikaniidu (tunnus 43101:001:1221). Mahasõidu 

asukoht asendiplaanil ja kooskõlastatud Maa-ametiga (Maa-ameti 07.11.2023kiri nr 7-
1/23/15177-5); 

- tee lõppu tagasipööramiskoht (TP-L); 
- tee projekteerida joonisel ettenähtud kohta nii, et tee rajatiste ehitamisel ei minda eramaale 

(kinnisasi Nurga, kü 29509:001:0010), säilima peavad piiritähised; 
- ristumiskoht kohaliku teega (Paali tee nr 2954450, kü 43101:001:0964) projekteerida selliselt, 

et pöörderaadiused jäävad tee katastriüksusele. RMK puiduveo suund (transpordi liikumine) on 
ainult Haapsalu mnt suunal; 

- projektis kirjeldada Allikaniidu kinnisasjale jääva teeosa teealuse maa äralõige (Maa-ameti 
01.11.2023kiri nr 7-1/23/15177-3), teealune maa taotletakse RMK le; 

 

3.1.1. Tee ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 
hooldamise juhendile (Versioon 2.1). 

3.1.2. Projekti lisada hooldustööde mahud (hööveldamine, aukude roobaste täide) juurdepääsutee 
(Paali tee nr 2954450) kahjustuste taastamiseks, mis võivad seoses uue tee ehitamisega tekkida. 

 

4. ERITINGIMUSED:  
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt järgmised  keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
projekteerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabel T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg.). Piirangute lisandumist 
projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti looduse 
infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide ehitamise tingimused, selgitab välja projekteerija. 
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Katku tee“ 

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 2 

 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada (olemasolul) Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste 
tingimustega ning KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. Töökoosolek 
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.5. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena. 
5.6. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 

Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe lähteülesande 
koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.9. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan,  digitaalsed andmekihid.  

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort’ le 1 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Edela regioon, Omavalitsus, Kaitseministeerium, vajadusel Keskkonnaamet, võimalikud 

infrastruktuuride omanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658  

  

Jüri Koort 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
jyri.koort@rmk.ee 

Teie 09.11.2023 nr 3-2.1/2023/5928-2 

 
Meie 07.12.2023 nr 7-9/23/19438-4 

 

Katku tee ehitamisest 

Austatud Jüri Koort 
 
 

Pöördusite Keskkonnaameti poole saamaks seisukohta Katku tee ehitamisele Lääne-Harju 
vallas Maeru külas Allikaniidu (43101:001:1221) ja Keila metskond 361 (29509:001:0007) 

kinnistule. 
 
Kuna tegevus ei toimu kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti 

piiranguvööndis ja EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuuri andmetel ei asu 
alal kaitsealuseid liike, siis ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid tegevusele. 

 
 
Lugupidamisega 

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Maret Vildak 
juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 
 

 
 
 

 
 
Triin Ristmets 56981773 

triin.ristmets@keskkonnaamet.ee 

9



Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Tee rajamisest Allikaniidu kinnisasjale 

Austatud Jüri Koort 
 
Pöördusite Maa-ameti poole sooviga rajada Maa-ameti volitatud valitsemisel olevale Allikaniidu 

kinnisasjale (katastritunnus 43101:001:1221) metsade majandamise parandamiseks ligipääsutee. 
Tee on vajalik juurdepääsuks Keila metskond 361 kinnisasjale (katastritunnus 29509:001:0007). 

Selgitate, et Allikaniidu kinnisasjale kavandatud tee (nimetusega Katku tee) on selleks sobivaim 
variant, kuna on odavam ehitada ja ei puutu kokku eraomanditega. Pöördumisele lisasite 
asendiplaani kavandatava tee asukohaga. 

 
Kuna Keila metskond 361 kinnisasi omab ühist piiripunkti samuti Riigimetsa Majandamise 

Keskuse (RMK) volitatud valitsemisel oleva Keila metskond 362 kinnisasjaga (katastritunnus 
29509:001:0011), mis omakorda piirneb vahetult munitsipaalomandis oleva ja avalikult  
kasutatava Paali teega (tee nr 2954450, katastritunnus 43101:001:1391), siis palusime selgitada, 

kas olete kaalunud juurdepääsutee rajamise võimalust Keila metskond 362 kinnisasja kaudu. 
Selgitasite 24.10.2023 e-kirjaga, et see oli RMK esimene eelistus, kuid kuna tegu on märja 

metsaga, siis oleks tee rajamine oluliselt kulukam ning eeldaks ka eraomandis oleva kinnistu 
läbimist. 
 

Kehtiva Keila valla üldplaneeringu (kehtestatud Keila Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega 
nr 259/1005) ja koostamisel oleva Lääne-Harju valla üldplaneeringu kohaselt asub Allikaniidu 

kinnisasi hajaasustuse alas, maakasutuse juhtotstarvet kinnisasjale määratud ei ole. Juurdepääsutee 
olete kavandanud Allikaniidu kinnisasja põhjapoolsesse serva. Maa-ametil ei ole põhimõttelisi 
vastuväiteid Allikaniidu kinnisasjale RMK jaoks vajaliku juurdepääsutee kavandamisele, kuid 

palume Allikaniidu kinnisasjalt mahasõit Keila metskond 361 kinnisasjale kavandada idapoole, 
vahetult Keila metskond 361 kinnisasja idapoolsele piirile. Palume saata teeprojekt Maa-ametile 

kooskõlastamiseks. Maakatastri andmetel jääb kavandatav tee riigikaitselise ehitise 
piiranguvööndisse, mistõttu tuleb teeprojekt kooskõlastada ka Kaitseministeeriumiga. 
 

Lisaks soovite teada, kas on võimalik pärast tee valmimist teealune maa üle anda RMK-le. Kuivõrd 
soovite kavandatava tee üleandmist RMK volitatud valitsemisele, siis palume teeprojektis ette 

näha teealuse maa äralõige Allikaniidu kinnisasjast. 
 
Lugupidamisega 

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Tea Faber 
kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo juhataja maatoimingute osakonna juhataja ülesannetes 
 

   

Jüri Koort 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
jyri.koort@rmk.ee 

 

 
 

Teie 20.10.2023 nr 3-2.1/2023/6471 
 
Meie 01.11.2023 nr 7-1/23/15177-3 

 

Merilin Kastein 
5387 2823 merilin.kastein@maaamet.ee 
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Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Tee rajamisest Allikaniidu kinnisasjale 

Austatud Jüri Koort 

 
 

Maa-amet vastas 01.11.2023 kirjaga nr 7-1/23/15177-3 Riigimetsa Majandamise Keskusele 
(RMK), et ei oma põhimõttelisi vastuväiteid Allikaniidu kinnisasjale (katastritunnus 
43101:001:1221) RMK jaoks vajaliku juurdepääsutee kavandamisele, kuid palus Allikaniidu 

kinnisasjalt mahasõit Keila metskond 361 kinnisasjale kavandada idapoole, vahetult Keila 
metskond 361 kinnisasja idapoolsele piirile. 

 
Edastasite 06.11.2023 e-kirjaga muudetud joonise ning soovite teada, kas mahasõidu asukoht 
sobib. Lisaks soovite teada, kas Allikaniidu kinnisasjale on samuti vaja kavandatavalt teel 

mahasõitu näiteks tee keskosale. 
 

Maa-amet nõustub muudetud mahasõidu asukohaga. Samuti nõustub Maa-amet mahasõidu 
kavandamisega Allikaniidu kinnisasja jaoks vastavalt joonisel märgitule. 
 

 
Lugupidamisega 

 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Tea Faber 
kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo juhataja 
 

   

Jüri Koort 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
jyri.koort@rmk.ee 

 

 
 

Teie 06.11.2023 
 
Meie 07.11.2023 nr 7-1/23/15177-5 

 

Merilin Kastein 
5387 2823 merilin.kastein@maaamet.ee 

11



1

Jüri Koort

Saatja: kristjan.moisto@laaneharju.ee

Saatmisaeg: teisipäev, 26. september 2023 13:58

Adressaat: Jüri Koort

Teema: 6-3/2389-1 Lähteülesande kooskõlastamine: vastuskiri

Tere 

 

Lääne-Harju Vallavalitsus kooskõlastab Maeru külas Katku tee ehitusprojekti lähteülesande. Projekteeritava metsa tee ja vallal 

tee ristumiskohal tagada nõuetekohased nähtavuskolmnurgad, milles ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

 

Lugupidamisega 

 

Kristjan Moisto 

nõunik • haldusosakond 

524 6736 • kristjan.moisto@laaneharju.ee 

 

Lääne-Harju Vallavalitsus 

679 0600 • info@laaneharju.ee 

  

  

  

Tere! 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 25.09.2023 dokumendi nr 3-2.1/2023/5927 Lähteülesande kooskõlastamine.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Jüri Koort 

kavandamisspetsialist 

metsaparandusosakond 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

5054941 

jyri.koort@rmk.ee 

Teie 
privaatsuse 
kaitsmisek s  
tõk estas  
Micro so ft 
Office selle  
pildi 
auto maatse  

allalaadimise  
In ternetist. 
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Meie viide: IP82573-81779
08.11.2023

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�Jüri�Koort,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�08.11.2023�esitatud�taotlusele�IP82573
Katku�tee_II.

Antud�mõõdistusalas�asuvad�Telia�sideehitised
täpsus pikkus

1.�maakaabel 1�m 75�meetrit
2.�maakaabel ligikaudne 25�meetrit

kokku�100�meetrit

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�on�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Aare�Kaar
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud teede tehnilised anemd

Mõõtühik

U
u

e 
eh

iti
se

 
võ

i 
lis

an
du

va
 

os
a 

a
nd

m
ed

Li
kv

i. 
o

sa
 

an
dm

e
d

R
e

k.
 O

sa
 

an
dm

e
d

ha 0,0

km 0,00
km 0,00
km 0,00
tk 0
tk 0
tk 0

km 0,33 0,33
km 0,00
tk 2 2
tk 0
tk 1 1
tk 1 1

tk 0
tk 0
tk 0
tk 0

Eesvoolu pikkus

Maaparandusehitise kood süsteemi väline
Maaparandusehitise lühitähis EH1

Tehniliste andmete nimetus

Tee järk IV

Kokku

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

sh kollektoreesvoolu pikkus
Kuivenduskraavi pikkus
Sildade arv
Truupide arv

Maaparandussüsteemi kood Maaparandussüsteemi väline
Maaparandusehitise nimetus Katku tee

Purrete arv
3. Maaparandusehitisi teenindava tee 

Tee nimetus Katku tee

Tuletõrjetiikide arv

Kraavilaiendid
Leevendustiigid

Tee number teeregistris
Tee pikkus
Teekraavi pikkus
Sõiduki mahasõidukohtade arv
Sõiduki möödasõidukohtade arv
Sõiduki tagasipööramiskohtade arv
Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
Settebasseinide arv

15



Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

Maht
Sealhulgas
Katku tee

EH1
A C D E
1
2 ha 0,05 0,05
3 ha 0,05 0,05
4 ha 0,03 0,03
5 ha 0,03 0,03
6 ha 0,05 0,05
7 ha 0,05 0,05
8 ha 0,06 0,06
9 ha 0,06 0,06

10 ha 0,19 0,19
11 ha 0,19 0,19
12
13 m 819 819
14 m3 589 589

15 m3 67 67
16
17 tk 1 1
18 m 9 9
19 2 otsakut 1 1
20
21 töö 1 1
22 töö 1 1

I.Ettevalmistustööd

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

B

Nõvade kaevamine, III gr. Pinnas

Madala võsa raie (MV)
Madala võsa vedu 600 m  (MV)
Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)
Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)
Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)
Tüveste vedu 600m, jämepuistu (JP)
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga

II.Veejuhtmete tööd
Uute nõvade mahamärkimine

Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alt juuritud kändude äravedamine

IV.Muud tööd
Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine vastavalt 
Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Nõvade kaevel saadava pinnase laialiajamine (60% kaevest)
III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
Truupide mahamärkimine
Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)
Ø 40 cm plasttruubi otsaku mattkindlustuse ehitamine (tüüp MAO)
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

Maht
Sealhulgas
Katku tee

EH1
A C D E
1 m 330 330
2

3 m 30 30

4 m 35 35

5 m 330 330
6 tk 3 3
7
8 m³ 447 447
9 m² 2233 2233

10 m³ 368 368

11

12 m2 1693 1693

13 m 293 293
14 m3 298 298
15 m 293 293
16 m3 138 138

17 m 1225 1225

18

19 tk 1 1

20 m3 27 27

21 m2 155 155

22 m3 26 26
23 m3 12 12

24 komplekt 1 1

25 tk 1 1

26 m3 15 15

27 tk 1 1

28 m3 17 17

29 m2 145 145

30 m3 29 29

31 tk 1 1

32 m3 92 92

33 m2 805 805

34 m3 147 147

35 m3 68 68

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

B
Uuendatava / rekonstrueeritava / ehitatava tee koondpikkus

I.Ettevalmistustööd
Ehitatava tee ja ol.oleva tee ristumiskohas paikneva Elektrilevi OÜ elektri maakaabli kaitsmine 
kaablikaitsetoruga 750N

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Tee rajatiste mahamärkimine

Ol.oleva sidekaabli kaitsmine betoonplaatidega ehk sideehitiste kohale > 200 mm kõrgusele koormust 
hajutavate statsionaarsete > 1 m laiuste betoonplaadid paigaldamine

Ol.oleva maapinna tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks
Ol.oleva maapinna tasandamisel saadud aluse tihendamine ( muldega lõikudel )
Tasandatud ja tihendatud maapinnale kohapealsest mineraalpinnasest mulde rajamine koos tihendamise 
ja profiili kujundamisega ( keskmise paksusega 020m ja pealtlaiusega 5,50m + laienduse laiused )
III.Kattekonstruktsiooni rajamine
Geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh. Kulumiskihi rajamine (kruus fr 0/32 mm (Pos 6)) ristmikuga piirnevale Paali teele 35m ulatuses, 
pealtlaiusega 4,0m ja paksusega 10cm

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ( 30 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, 
L=10 m, R=10 m)

sh kohapealsest mineraalpinnasest muldkeha ehitamine, H=20 cm
sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 

laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

IV.Teede rajatised
Teede T-kujulise ristmiku R-T_R20R5 katendi ( 10 - 20 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos tihendamisega ( 
teetelje pöörderaadiustega 20m ja 5m )

sh ristumiskoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine

sh. Liiklusmärk nr 644 "Tee nimi" paigaldamine

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, 
laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud alusele

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

sh. Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine kaks korda ( sh. postid ja vundament ), millest ükskord 
koos eelteavitus tahvliga

Juurdepääsuks kasutatavate tee korrashoid ehitustööde perioodil ning RMK tee ehituse käigus tekkinud 
kahjustuste korrastamine juurdepääsuks kasutatud teel

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

T-kujulise tagasipööramise koha TP-L muldkeha ja katendi ( 10 - 20 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos 
tihendamisega (tagasipööramiskoha harud pikkusega 50m ja teetelje pöörderaadiused 20m)

sh kohapealsest mineraalpinnasest muldkeha ehitamine pöörderaadiuste ulatuses, H=20 cm
sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 

laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 9

3 m3 2,2

4 m2 44

5 kg 1,3

6 tk 220

7

8 Katku tee

9 EH1

10 m 30 30

11 m 35 35

12 m3 495 495

13 m3 233 233

14 m2 2798 2798

15 m3 477 477

16 komplekt 1 1

17 komplekt 1 1

> 1 m laiuste betoonplaadid 

Kaablikaitsetoru 750N 

Jrk. 
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik

Erosioonitõkkematt

Heinaseeme ( 60% punane aruhein 40% karjamaa aruhein )

Puuvaiad

Teede ja teede rajatiste materjalid

Toote või materjali nimetus Mõõtühik
Kogus 
kokku

Kogus

B

Truupide torustikud ja otsakud

Ø 40 cm gofreeritud plasttoru, SN88

Huumusmuld

Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" kaks korda ( sh. postid ja 
vundament ) ning eelteavitus tahvel üks kord

Liiklusmärk nr 644 "Tee nimi" 

Kruus fr 0/63 mm (pos 3)

Kruus fr 0/32 (pos 6)
Geotekstiil, 3 profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 

MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m ) 
Kohapelat saadav mineraalpinnas tee ja teega seotud rajatiste 

mullete ehitamiseks
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Katku tee ehitamine 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൥-ൢ൤ 
Versioon: V01 
Tartu ൣൡൣ൥ 

 

 Objekti asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev ehitusprojekt „Katku tee ehitamine“ on koostatud OÜ Vesine poolt RMK tellimusel. 

Ehitusprojekti koostamisel on aluseks võetud RMK lähteülesanne ( kuupäevaga 09.11.2023 ), 

Keskkonnaameti lähteülesande kooskõlastus ( 07.12.2023 nr 7-9/23/19438-4 ), Maa-Ameti kirjad ( 

01.11.2023 nr. 7-1/23/15177-3 ja 07.11.2023 nr 7-1/23/15177-5 ) ja Eesti Vabariigi seadused. 

Ehitusprojekti koostamisele eelnes uurimistööde teostamine ning uurimistööde tulemused on koondatud 

uurimistööde aruandesse. 

RMK lähteülesande kohaselt on ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ette nähtud mitte 

maaparandussüsteeme teenindava metsatee ehitamine parandamaks ligipääsu metsamaale. RMK 

lähteülesande kohaselt on ehitatav Katku tee IV järgu metsatee ning metsateele tuleks võimalusel 

rajada kruusast katend pealtlaiusega 4,5m aga RMK töökoosoleku ( vt. lisa 3 ) käigus lepiti kokku, et 

teele rajatakse katend pealtlaiusega 4,0m. Ehitusprojekti koostamiseks tehtud uurimistööde tulemustele 

tuginedes on mõnevõrra lühenenud ehitatava Katku tee pikkust võrreldes RMK lähteülesandes tooduga. 

Ehitatava tee pikkus on toodud tabelis 4 „Teede üldandmed“. 

Tabel 4. Teede üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek 
tee 

(km) 

uuendatav 
tee (km) 

ehitatav 
tee (km) 

rek 
eesvool 

(km) 
 

EH1 süsteemi väline Katku tee       0,330    

                 

Kokku: 0,0 0,000 0,000 0,330 0,000  

RMK poolt tellitud ehitusprojektis käsitletav Katku tee paikneb Hrju maakonnas Lääne-Harju vallas 

Maeru külas ( vt. Maa-ala asukoha kaart ja RMK lähteülesanne ).  

Ligipääs ehitatavale Katku teele on tagatud mööda tugimaanteelt „Keila-Haapsalu tee“ ( tee nr. 17 ) 

alguse saavat kohaliku kruuskattega teed „Paali tee“ ( tee nr. 2954450 ). Ehitatav Katku tee lõppeb 

kvartali CE335 eraldisel 56 ning muud juurdepääsud puuduvad.  

NB ! Enne projektis ette nähtud Katku tee ehitamist tuleb töövõtjal koos RMK esindajaga fikseerida ( 

koosoleku protokoll + fotod ) ligipääsuks vajaliku kohaliku tee „Paali tee“ ( tee nr. 2954450 ) seisukord. 

Ehitaja peab RMK teede ehituse perioodil likvideerima kohalikule teele „Paali tee“ RMK tee ehitamisest 

tekkida võivad kahjustused. RMK metsatee ehitustööde järgselt vaatavad ehitaja ja RMK esindaja 

juurdepääsuks kasutatud kohaliku tee „Paali tee“ ühiselt üle ning vajaduse korral määratakse 

täiendavad töömahud RMK tee ehitamisest tekkinud kahjustuste korrastamiseks. Ehitajal tuleb 

arvestada eelpool toodud tööde maksumus juba antud projekti hinnapakkumise sisse. 
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Katku tee ehitamine 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ -ൢ൤ 
Versioon: V01 
Tartu ൣൡൣ  

 

 Objekti asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla 

 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ koostamiseks tehtud uurimistööde käigus tuvastati, et kohaliku 

kruuskattega „Paali tee“ vasakus servas paikneb Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliin ( vid:199018544 ), 

mis ristub ehitatava Katku teega. Samuti tuvastati, et kohaliku kruuskattega „Paali tee“ paremas servas 

paikneb Elektrilevi OÜ elektriõhuliin alla 1 kV ( vid: M9318089 ) aga antud õhuliini kaitsevööndis ei ole 

vajalik tööde teostamine. Elektri maakaabli ja õhuliini asukohad on kantud projektplaanile vastavalt 

Elektrilevi OÜ-st saadud asukoha andmetele. Tuginedes Elektrilevi OÜ-st saadud asukoha andmetele 

ning Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakendusele puuduvad ehitava Katku tee 

vahetuslähenduses täiendavad elektri maakaablid ja õhuliinid.  

Vastavalt RMK poolt Telia Eesti AS-ile tehtud päringule paiknevad päringu maa-alal kaks Telie Eesti 

AS-ile kuuluvat sideehitist. Ehitusprojekti koostamiseks tehtud uurimistööde käigus tehti Telia Eesti AS-

ile täiendav päring Telia Eesti AS-ile kuuluvate sideehitiste asukohade täpsustamiseks ning selgus, et 

ehitatava Katku tee vahetuslähedusse jääb üks ainult üks Telie Eesti AS-ile kuuluvate sideehitis 

maismaal ( vid: 18409662 ). Antud sideehitis maismaal kulgeb pikki kohaliku kruuskattega „Paali tee“ 

telge. Tuginedes Telia Eesti AS-st saadud asukoha andmetele ning Maa-ameti geoportaali kitsenduste 

kaardirakendusele puuduvad ehitava Katku tee vahetuslähenduses täiendavad sideehitised maismaal. 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ looduskaitselised piirangud on kajastatud projekti peatükis 8 

„Keskkonnakaitse“ ja projekti lisas 2 „RMK keskkonnamõjude analüüs“.  

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ette nähtud raietööde teostamisel tuleb arvestada, et ka väljaspool 

piiritletud (püsi)elupaikasid on looduskaitseseaduse kohaselt keelatud looduslikult esinevate lindude 

häirimine pesitsusperioodil, milleks loetakse ajavahemikku 15. märts kuni 31.juuli ehk antud perioodil 

vältida raietööde teostamist. 

Ehitusprojekti koostamisel on kasutatud valdavalt 2019.aastal täiendatud Põllumajandusministeeriumi 

poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud tüüpjooniseid. Samuti 

on projektis ette nähtud vastavalt looduslikele oludele ning RMK soovidele kohandatud teerajatiste 

joonised, mille koostamisel on tuginetud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud 

tüüpjoonistele ja põhimõtetele. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 
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 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 
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2. UURIMISTÖÖD 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ koostamiseks vajalikud uurimistööd viidi läbi 2024 aasta Juuli ja 

Septembri kuus. Uurimistööde eesmärk oli piisava usaldusväärsusega info kogumine ehitusprojekti 

„Katku tee ehitamine“ koostamiseks. Teostatud uurimistööd on täpsemalt kajastatud tabelis 5. 

„Uurimistööde loetelu“ ja järgnevates peatükkides ja projekti uurimistööde aruandes. 

Uurimistööde läbiviimisel võeti aluseks RMK lähteülesanne ( kuupäevaga 09.11.2023 ), 

Keskkonnaameti lähteülesande kooskõlastus ( 07.12.2023 nr 7-9/23/19438-4 ), Maa-Ameti kirjad ( 

01.11.2023 nr. 7-1/23/15177-3 ja 07.11.2023 nr 7-1/23/15177-5 ) ja Eesti Vabariigi seadused. 

Tabel  5. Uurimistööde loetelu 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

Maht 

tegemise 
algus- ja 

lõppkuupäev 
tegija nimi 

sealhulgas 

kokku 
Katku 

tee 
  

EH1   

1 
Tutvumine lähteülesande ja 

kaardimaterjalidega 
töö 1   1 Juuli 2023 Rasmus Suik 

2 
Ehitatava teetrassi 
mõõdistamine ja 

asukohamärkide paigaldamine 
km 0,330   0,330 03.09.2024 

Vello Oras ( Mäger 
Poegadega OÜ ) 

3 
Ehitatava tee serva ajutiste 

reeperite paigaldamine 
tk 2   2 03.09.2024 

Vello Oras ( Mäger 
Poegadega OÜ ) 

4 Ehitatava tee pinnase uuring km 0,330   0,330 03.09.2024 
Vello Oras ( Mäger 
Poegadega OÜ ) 

5 
Tee rajamiseks raiutava ning 
juuritava puittaimestiku mahu 

määramine 
km 0,330   0,330 15.07.2024 Rasmus Suik 

6 

Mahasõidu- ja 
tagasipööramiskohtade 

projekteerimiseks vajalikud 
uurimistööd 

km 0,330   0,330 15.07.2024 Rasmus Suik 

7 

Ol.olevate teekraavide ja 
nõvade rekonstrueerimise ning 

uute teekraavide ja nõvade 
rajamise vajalikkuse hindamine 

km 0,330   0,330 15.07.2024 Rasmus Suik 

8 
Ol.olevate truupide seisukorra 

ja täiendavate truupide 
rajamise vajaduse hindamine 

km 0,330   0,330 15.07.2024 Rasmus Suik 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ uurimistööde käigus mõõdistati RMK lähteülesandes toodud 

ehitatava tee trass ning tee ehitusega seotud rajatised. Ehitatava tee trassi mõõdistuse käigus mõõdeti 

rajatava tee telg, ümbritseva maapinna kõrgused, mahasõidukohad ja muud iseloomulikud punktid. 
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Mõõdistustööd viis läbi Mäger Poegadega OÜ geodeet Vello Oras. Ehitatava tee trassi mõõdistustööd 

tehti vastavalt Maaeluministri 20.12.2018.a määrus nr. 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ toodud 

nõuetele. Mõõdistamine toimus L-Est97 koordinaatide- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Baaspunktina 

kasutati Trimble VRSNow Eesti teenust, mis pakub täpseid RTK GPS/GNSS diferentsiaalparandeid ilma 

oma baasjaama ülespanekuta üle Eesti. Mõõdistamiseks kasutati Spectra Precisioni seadet SP80 ja 

Väliarvuti RANGER tarkvaraga „SurveyPro GNSS”.  Piisava täpsuse tagab ka lisaks tavapärasele 

RTK/staatilisele mõõtmisele ning GPS/GLONASS/GALILEO- satelliitide toetusele on SP80-l 

BeiDou/QZSS -signaalide toetus. 

Ehitatava tee trassi mõõdistamise käigus paigaldati loodusesse ka ajutised reeperid. Paigaldatud 

reeperite asukohad ja kõrgused kajastuvad nii projekti joonistel kui ka tabelis 6. „Reeperite loetelu“. 

Reeperiteks kasutati valdavalt polte, mis süvistati teetrassi servas kasvavate puude tüvedesse ning 

kõikide puude tüved, millesse reeper süvistati tähistati värviga ning puutüvele / märkelindile kirjutati 

reeperi number. Reeperite paigaldamisel jälgiti, et reeperi puudeks kasutatavad puud paikneksid 

teetrassi servast piisavalt kaugel vältimaks reeperite hävimist raietööde käigus.  

Tabel  6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusarv 

m kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

EH1 Katku tee    
 

1 Aj1 ajutine 
Polt 

elektripostis 

Ehitatava Katku tee alguses, 
kohalikust teest "Paali tee" 

idas. 
6568324.2 515225.3 18,61 

2 Aj2 ajutine Polt männis 
Ehitatava Katku tee lõpus, 

projekteeritavast 
tagasipööramiskohast põhjas. 

6568482.1 514933.6 16,87 

Lisaks reeperitele paigaldati loodusesse ka asukohamärgid, mis kajastuvad ka projekti joonistel kui 

„Loodusesse paigaldatud piketid“. Loodusesse paigaldatud piketid kujutavad endast mõõdistatud trassi 

servas puude külge seotud märkelinte, millele on kirjutatud vastava mõõtepunkti number.  

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ koostamiseks tehtud uurimistööde on täpsemalt kajastatud 

uurimistööde aruandes, millest üks eksemplar on antud üle RMK-le ja originaal välitööde materjalid 

säilitatakse OÜ Vesine arhiivis. 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ uurimistööde käigus tuvastati, et ehitatav Katku tee paikneb 

suhteliselt tasasel maa-alal, mille üleüldine lang on Vasalemma jõe suunas. Ehitatava Katku tee paikneb 

maapinna üleüldise langu / tõusuga samas suunas ning teetrassi mõlemas servas on maapinna 

kõrgused valdavalt samad. 

Uurimistööde käigus ehitatava Katku teega piirneval maa-alal liigniiskust ei tuvastatud.  

Uurimistööde käigus teostati ka ehitatava Katku tee trassil pinnase sondeerimine kõikides looduses 

tähistatud asukoha punktides ja ehitatava tee pinnase sondeerimise andmed on kajastatud 

uurimistööde aruande jooniste osas toodud tee pikiprofiilil. Üleüldiselt võib öelda, et ehitatava Katku tee 

paikneb maa-alal, kus 70...100cm paksuse mineraalpinnase kihi alla paikneb rähkne pinnas või paas.  

RMK poolt koostatud Keskkonnamõju analüüsist selgub, et ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ maa-

alal on valdavateks metsa kasvukohatüüpideks jänesekapsa 58,79%, angervaksa 18.47%, karusambla-

mustika 17,50% ja sinilille 5,24%. 
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala trassid rekonstrueerimis- või 

ehitustöödeks. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ on ette nähtud ehitatava Katku tee trassi puhastamine 

puittaimestikust ning raiutud puittaimestiku kändude juurimine. Ehitatava Katku tee servast juuritavad 

kännud on ette nähtud minema vedada ehitustööde käigus RMK-ga kooskõlastatavasse asukohta 

katastriüksusel „Keila metskond 361“ tunnusega 29509:001:0007. 

Ehitatav Katku tee on ette nähtud rajada valdavalt maa-alale, kus puittaimestik puudub ehk teetrass 

paikneb valdavalt rohumaal. Ehitusprojekti koostamiseks tehtud uurimistööde käigus tuvastati, et 

ehitatava tee trassile jääb kaks ca 40...50m pikkust lõiku, kus kasvab peen- ja jäme puistu ning madal- 

ja kõrge võsa. Ülejäänud teetrass paikneb rohumaal, kus esineb üksikuid puid ning madala võsa 

puhmaid. 

NB! Ehitatava Katku tee pikettide PK0...PK2 vahemikus on ette nähtud, et ehitatava Katku tee trass 

paikneb riigimaa ( volitatud valitseja: Maa-amet ) katastriüksusel „Allikaniidu“ tunnusega 

43101:001:1221 ehk puittaimestikust puhastatava teetrassi laiust hakatakse arvestama katastriüksuse 

„Allikaniidu“ põhja piirist lõuna suunas.  

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ettenähtud ehitatava tee trassi ja ehitatavate nõvade asukohad on 

kajastatud projektplaanil ( vt. joonis 1) ning töömahud tee lõikude ja nõvade kaupa tabelis 8 

„Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud“. Ehitavata tee ning rajatavate nõvade 

koondtöömahud on esitatud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde 

koondmahud“. 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 nõuetest.   

Teetrassid puhastatakse võsast ja puistust vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel ( vt. joonis 2 

) toodud trassi laiustele. Üldjuhul on teede trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puhas peab 

olema tee ja teekraavi / nõva vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m / 2m laiune vöönd teekraavi / 

nõva metsapoolselt kaldalt. Teekraavide / nõvade voolusuunamärk ei tähenda analoogselt 

metsakuivenduskraavidele tööde teostamise poolt ehk mulde asukohta vaid teekraavidel / nõvadel on 

ette nähtud tööde teostamine ol.olevalt teelt / teetrassilt. Lõikudes, kus tee servas puudub kraav või 

nõva, peab peale tee rekonstrueerimist / ehitamist jääma mulde alumisest servast vähemalt 2m laiune 

raiutud vöönd metsani.  
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Võimaldamaks teede rekonstrueerimistööde / ehitustööde ning hilisemat teehooldustööde ( teeservade 

niitmist ) teostamist on vajalik lahtiraiutud teetrassidel kändude juurimine. Teetrassil juuritakse kännud 

kogu lahti raiutud trassi ulatuses, välja arvatud teekraavi / nõva metsapoolselt kaldalt raiutud 1m / 2m 

laiune vöönd, kust on ette nähtud ainult teekraavi settest puhastamisel saadava sette / nõvade kaevel 

saadava pinnase tasandamist takistavate kändude juurimine. Teetrassilt juuritud kännud ja üksikud kivid 

asetatakse reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale ning teekraavi puudumisel teetrassi serva 

metsamaale, teemuldest vähemalt 2m kaugusele. Juhul kui ekskavaator ei ulata tõstma kände üle 

teekraavi või on teetrassi servas piirangud kändude ladustamiseks tuleb need tõsta teetrassi teise serva. 

Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde käigus tekkivaid puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi teede 

mulletele asetada. 

Enne võsa ja puistu raiumist peab olema selge, kuidas trassi juuritakse aga töö teostaja valib ise 

juurimise tehnoloogia. Kõik puud saetakse maha võimalikult madalalt. Kändude kõrgus juurekaelalt on 

kuni 30 cm läbimõõdu korral 10 cm ja jämedamate korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust aga mitte rohkem 

kui 20cm. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele kui kasvav puistu ja tööd takistav põõsastik on raiutud, 

varutud metsamaterjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool tööde tsooni. Ehitaja peab 

metsamaterjali väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga. Hagu ja 

raiejäätmed tuleb ladustada ja hiljem ära vedada hakkepuiduks. 

Kui antud projektis osade nõvade või teetrassidega seotud raie- ning juurimistööd erinevad eelpool 

kirjeldatud üldpõhimõtetest siis need kajastatakse töömahtude tabelis 8 „Kultuurtehniliste tööde ja 

veejuhtme kaevetööde mahud“ ning seletuskirja peatükis 4.1 „Trasside ettevalmistustööd“ või peatükis 

8 „Keskkonnakaitse“. 
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ on ette nähtud ehitatava Katku tee serva uute nõvade rajamine. 

Ehitatava Katku teega piirneval maa-alal ol.olevad tee- ja kuivenduskraavid puuduvad ning nende 

rajamist ei ole ka ette nähtud. 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 3 nõuetest.  

Ehitatava Katku tee serva on ette nähtud kuni 0,6m sügavuste ning 1:2 nõlvusega nõvade rajamine ning 

nõvad on ette nähtud madalamale maa-alale välja kiilduda. Nõvade rajamise käigus saadav pinnas on 

valdavalt ette nähtud kasutada ehitatava tee ja teega seotud rajatiste muldkeha ehitamiseks. Katku tee 

ja teerajatiste muldkeha ehitamiseks sobimatu pinnas on ette nähtud tõsta nõvade vastaskaldale ning 

metsamaal / võsastunud rohumaal tasandada 60% ulatuses ja rohumaal 90% ulatuses. 

NB! Ehitatava Katku tee pikettide PK0...PK2 vahemikus on ette nähtud, et ehitatav nõva N1-1 paikneb 

ja nõva rajamisega seotud tööd toimuvad riigimaal ( volitatud valitseja: Maa-amet ) ehk katastriüksusel 

„Allikaniidu“ tunnusega 43101:001:1221 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ehitatavate nõvade asukohad on kajastatud projektplaanil ( vt. 

joonis 1) ning töömahud nõvade kaupa tabelis 8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahud“. Rajatavate nõvade koondtöömahud on esitatud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi 

rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud“. 
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6. TRUUPID 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi 

ning metsamassiivide majandamise võimalusi.  

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ on ette nähtud ühe uue truubi rajamine ja ol.olevad truubid 

puuduvad.  

Ehitatav truup T1-1 on ette nähtud rajada ehitatava Katku tee vasakusse serva rajatavale nõvale N1-3 

võimaldamaks ehitatavalt Katku teelt mahasõitu katastriüksusele „Allikaniidu“ tunnusega 

43101:001:1221. 

Ehitatava truubi läbimõõdu dimensioneerimisel on tuginetud truubi valgala suurusele ning Toomas 

Timmusk ja Taavi Lulla poolt 2020 aastal koostatud juhendis „Juhend truupide projekteerimiseks - 

truubitoru dimensioneerimine“ toodud truubitoru miinimumläbimõõtudele väikeste valgalade korral. 

Ehitatavale truubile rajatakse otsakud vastavalt 2019.aastal täiendatud Põllumajandusministeeriumi 

poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud tüüpjoonisele: 

 3.1-1...3.1-2 Otsaku mattkindlustus (MAO) - Di30, Di40 ja Di50 cm 

Erinevalt tüüpjoonisel toodule ei ole mahasõidukoha alla asuvale truubile tähispostide paigaldamist ette 

nähtud. 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ettenähtud ehitatava truubi asukoht on kajastatud projektplaanil ( 

vt. joonis 1) ning töömahud tabelis 9 „Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate 

truupide tööde mahud“ ning materjalide mahud tabelis 10 „Truupide/veeviimarite koguste ja 

ehitusmaterjalide kogused“. Ehitatava truubi koondtöömahud on toodud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi 

rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud“. 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 4 nõuetest. 

Ehitatavad plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8 ( EN ISO 9969:2016 ) ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast peavad plasttruubitorud olema gofreeritud. Väljast siledaseinalised torud 

vajavad kontaktfiltratsiooni vähendamiseks ümber toru filtratsioonitõkke rajamist.  

Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõdu all on mõeldud siseläbimõõte. Truubitorude 

maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% ja truupide nõutav eluiga on 50 aastat. 
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Väljavahetatavate ja rajatavate uute truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% 

ületustõenäosusega kevadine maksimaalne vooluhulk ja tingimus, et truubid paigaldatakse languga 1%. 

Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt 

voolu suunas positiivne. 

Truubi rajamiseks / rekonstrueerimiseks kaevatav kaevise põhi tasandatakse ja mõlemale poole toru 

jäetakse 30-50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Tagasitäiteks kasutada liiva või kruusliiva. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga ning tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Vajalik 

on täite tihendamine 20-30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab 

olema hästi tasandatud ja tihendatud, et ei tekiks liigset läbipainet.  

Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30cm, Ø 40cm ja Ø 50cm plasttruubil 

vähemalt 0,50m, Ø 60 cm plasttruubil vähemalt 0,55m, Ø 80cm plasttruubil vähemalt 0,65m, Ø 100 cm 

plasttruubil vähemalt 0,75 m ja  Ø 120cm plasttruubil vähemalt 0,85m. Metalltorudel peab tee muldkeha 

ja katendi kogupaksus olema Ø  ≤ 0,50m vähemalt 0,30m ja Ø ≥ 0,60m vähemalt 0,60m. 

Truubi matt- ja kiviotsakute ehitamisel tuleb arvestada, et erosioonitõkkematt ( džuudikiust võrguga ) ja 

geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, 

kuhu külvatakse heinaseeme ≈20...30gr/m². Erosioonitõkkemati ülemine serv ankurdatakse 

puuvaiadega ankurkraavi ja erosioonitõkkematt paigaldatakse suunaga ülevalt alla kinnitades selle 

vaiadega ning erosioonitõkkemati ülekate kõigis jätkukohtades peab olema 10-20 cm. Samuti 

kinnitatakse vaiadega erosioonitõkkemati alumine serv. Kiviotsakute ehitamisel tuleb geotekstiilile 

rajatav kivikindlustus rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga ja kivikindlustus ei 

tekitaks voolutakistusi. 
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine ja 

hoolduse võimaldamine 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ on ette nähtud mitte maaparandussüsteeme teenindava metsatee 

Katku tee ehitamine. RMK lähteülesande kohaselt on ehitatav Katku tee IV järgu metsatee ning 

metsateele tuleks võimalusel rajada kruusast katend pealtlaiusega 4,5m aga RMK töökoosoleku ( vt. 

lisa 3 ) käigus lepiti kokku, et teele rajatakse katend pealtlaiusega 4,0m. Ehitusprojekti koostamiseks 

tehtud uurimistööde tulemustele tuginedes on mõnevõrra lühenenud ehitatava Katku tee pikkust 

võrreldes RMK lähteülesandes tooduga. 

Ehitatav Katku tee saab alguse kohalikult kruuskattega teelt „Paali tee“ ( tee nr. 2954450 ), mis 

omakorda saab alguse tugimaanteelt „Keila-Haapsalu tee“ ( tee nr. 17 ). 

Tee ehitamisega samaaegselt toimub ristmiku, mahasõidu- ja tagasipööramiskoha rajamine vastavalt 

RMK-ga kokku lepitud asukohadele. Ehitusprojekti koostamisel on kasutatud 2019.aastal täiendatud 

Põllumajandusministeeriumi poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 

toodud tüüpjoonist: 

 6.8 Mahasõit põllule – M3  

Samuti on projektis ette nähtud vastavalt looduslikele oludele ning RMK soovidele kohandatud 

teerajatiste joonised, mille koostamisel on tuginetud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 

toodud tüüpjoonistele ja põhimõtetele: 

 Teede T-kujuline ristmik - R-T_R20R5 ehk teetelje pöörderaadius lõuna suunas 20m ja põhja 

suunas 5m 

 L-kujuline tagasipööramiskoht – TP-L ehk teetelje pöörderaadiused 20m ning üks 

tagasipööramiskoha haru pikkusega 50m teest vasakule ning teine tagasipööramiskoha haru 

pikkusega 50m ehitatava tee pikendusele 

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 
Katku tee 

Kokku 
EH1 

A B C D 

1 
Teede T-kujuline ristmik R-T_R20R5 (teetelje pöörderaadius lõuna 
suunas 20m ja põhja suunas 5m) 

1 1 

2 Mahasõidukoht M3 (A=4,5m, L=10 m, R=10 m) 1 1 

3 
L-kujuline tagasipööramise koht TP-L (tagasipööramiskoha harud 
pikkusega 50m ja teetelje pöörderaadiused 20m) 

1 1 

Ristmiku ja tagasipööramiskoha katendikonstruktsioon peab vastama antud tee pikettide vahemikus 

ette nähtud tee katendikonstruktsioonile ehk kõik katendikonstruktsiooni kihid peavad olema samad, 

mis ehitataval teel. Mahasõidukoha rajamisel tuleb kasutada samu geosünteete, mis on antud teelõigule 
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projekteeritud ning samuti peab vastama mahasõidukoha ühekihilise kruusa positsioon nr.3 katendikihi 

paksus antud teelõigule projekteeritud summaarsele katendikihtide paksusele. Tulenevalt eelnevast on 

mahasõidukohta ja tagasipööramiskoha ehitamiseks vajalike materjalide mahud üle arvutatud vastavalt 

antud lõigule projekteeritud ehitatava tee katendikonstruktsioonist. Mahasõidukoha lõpp ja 

tagasipööramiskoha harude lõpud tuleb ol.oleva maapinnaga ühtlaselt kokku viia ehk astme jätmine 

mahasõidukoha / tagasipööramiskoha lõppu on keelatud.  

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ette nähtud ehitatava teega seotud rajatiste asukohad on 

kajastatud projektplaanil ( vt. joonis 1 ) ning tee katendikonstruktsioonid ja nendes kasutatavad 

geosünteedid on kajastatud projekti piki- ja ristprofiilil ( vt. joonis 2 ). Tee katendikonstruktsioonide 

mahud on toodud tabelis 10 „Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide 

lõikes“ ja tee koondtöömahud tabelis 2b „Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud“. 

7.1.1. KATKU TEE EHITAMINE 

Ehitatava Katku tee pikkusega 330m saab alguse kohalikult kruuskattega teelt „Paali tee“ ( tee nr. 

2954450) ning antud teede ristumiskohta on ette nähtud kruuskattega ristmiku rajamine. Ehitatava 

Katku tee esimene lõik kulgeb paralleelselt katastriüksuste „Nurga“ tunnusega 29509:001:0010 ja 

„Allikaniidu“ tunnusega 43101:001:1221 ühise piiriga ning ehitatav tee paikneb riigimaal ( volitatud 

valitseja: Maa-amet ) ehk katastriüksusel „Allikaniidu“. Antud lõigul on ette nähtud ka RMK 

lähteülesandes toodud asukohta mahasõidukoha M3 rajamine katastriüksusel „Allikaniidu“. 

Katastriüksuse „Nurga“ lõppemise järel pöörab ehitatav Katku tee katastriüksusele „Keila metskond 361“ 

tunnusega 29509:001:0007 ning lõppeb kvartali CE335 eraldisel 56 tagasipööramiskohaga. Ehitatava 

tee trassile jäävad mõned puittaimestikuga lõigud kuid valdavalt paikneb ehitatav tee rohumaal. 

Ehitatava Katku tee ja ol.olevasse olukorda jääva Paali tee ristumiskohta on ette nähtud ol.oleva 

maapinna tasandamine ja kruuskattega T-kujuline ristmiku R-T_R20R5 rajamine ehk teetelje 

pöörderaadius lõuna suunas 20m ja põhja suunas 5m. Teede ristumiskoha ehitamise käigus on ette 

nähtud ka ristumiskoha alla jääva Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabli kaitsmine 30m ulatuses 

kaablikaitsetoruga 750N. Samuti on ristumiskoha ehitamise käigus ettenähtud ehitatava ristmikuga 

piirnevale Paali tee 35m pikkusele lõigule kruusast kulumiskihi rajamine pealtlaiusega 4,0m ja 

paksusega 10cm. Paali tee all paikneb Telia Eesti AS-i sideehitis ning vastavalt Telia Eesti AS-i poolse 

projekti kooskõlastaja märkusele on projektis ette nähtud ol.oleva sidekaabli kaitsmine 35m ulatuses 

betoonplaatidega ehk sideehitiste kohale > 200 mm kõrgusele koormust hajutavate statsionaarsete > 1 

m laiuste betoonplaadid paigaldamine. Antud teede ristumiskohas on ette nähtud ka Katku teele kaks 

korda liiklusmärgi nr 221 "Anna teed" paigaldamine ( sh. post ja vundament ), millest ükskord koos 

eelteavitus tahvliga nõnda, et Paali tee jääb peateeks. Samuti on ette nähtud ristumiskoha juurde 

paigaldatava liiklusmärgi posti külge liiklusmärgi nr 644 "Tee nimi" paigaldamine. 

Katku tee ehitamise käigus on ette nähtud pikettide 00+17...03+10 vahemikus ol.oleva maapinna 

tasandamine ühtlaseks 7,00m laiuseks aluseks ning seejärel teekraavide kaevamisel saadavast 
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pinnasest mulde ehitamine keskmise paksusega 0,20m ja pealtlaiusega 5,50m. Kohapealsest pinnasest 

muldele on ette nähtud 4% põikkalde kujundamine ja tihendamine.  

Katku tee pikettide 00+17...03+10 vahemikus ehk profileeritud ning tihendatud muldele on ette nähtud 

3 profiili ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud geotekstiil ) geotekstiili 

paigaldamine laiusega 5m.   

Geotekstiilile on omakorda ette nähtud uue kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine 

pealtlaiusega 4,00m ja kahepoolse 4% põikkaldega. Kruusast katendikonstruktsiooni aluskiht ehk 

kandev kiht paksusega 0,20m on ette nähtud rajada kruusast fr.0/63 ( positsioon nr.3 ) ja 

katendikonstruktsiooni pealiskiht ehk kulumiskiht paksusega 0,10m on ette nähtud rajada kruusast 

fr.0/32 ( positsioon nr.6 ). 

Ehitatava Katku tee pöörangule teetelje pöörderaadiusega 30m on pöörangu siseküljele on ette nähtud 

2,0m laiuse katendi laienduse rajamine. Pöörangu siseküljele rajatava katendi laiendus viiakse tee sirgel 

osal ühtlaselt pöörangule eelneva ja järgneva katendi laiusega kokku 10m pikkuste 

üleminekutsoonidega. Suurema pöörderaadiusega pöörangutele ei ole katendi laienduste rajamist ette 

nähtud. 

Ehitatavalt Katku teelt katastriüksusele „Allikaniidu“ pääsemiseks on ette nähtud kohapealsest 

mineraalpinnasest muldega mahasõidukoha M3 ehitamine vastavalt maaparandusrajatiste 

tüüpjoonisele „Mahasõit põllule – M3“. Ehitatava Katku tee lõppu on ette nähtud L-kujulise 

tagasipööramiskoha TP-L ehitamine ehk teetelje pöörderaadiused 20m ning üks tagasipööramiskoha 

haru pikkusega 50m teest vasakule ning teine tagasipööramiskoha haru pikkusega 50m ehitatava tee 

pikendusele. Tagasipööramiskohale on ette nähtud ka kohapealsest mineraalpinnasest muldkeha 

ehitamine pöörderaadiuste ulatuses. 

7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020.  

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus on ette nähtud kruusast katendikonstruktsiooni aluskihi 

ehk kandekihi rajamiseks kasutada sorteeritud kruusa Positsioon nr.3 ja kulumiskihi rajamiseks 

purustatud kruusas Positsioon nr.6. Teekatendi konstruktsioonis kasutatavate sidumata segude 

terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded” lisa 10. 
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Tabel  0.7.1. Sidumata segude terastikuline koostis 

Pos Segu Kasutus 

Sõela ava mõõt, mm  

80 63 40 31,5 20 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

1 0/31,5 

Sideainega 
töötlemata 

alus 

    100 85–99 - 58-70 39-51 
26-
38 

17-
28 

11-
21 

5-
15 

0-5 

2 0/31,5     100 85-99 - 54-72 33-52 
21-
38 

14-
27 

9-20 
5-
15 

0-5 

3 0/63 
10
0 

85-
99 

- 58-70 - 39-51 26-38 
17-
28 

11-
21 

5-15 - 0-5 

4 0/63 
10
0 

85-
99 

- 63-77 - 33-52 21-38 
14-
27 

9-20 - - 0-5 

5 0/16 Kruuskate 
ja tugi-
peenar 

    - – 100 85–99 65-90 
50-
75 

35-
60 

20-
45 

10-
35 

8-15 

6 0/31,5     100 85–99 – 60-80 40-65 
30-
55 

20-
45 

10-
30 

8-
20 

8-15 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 

sertifikaati ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama 

antud geotekstiili profiilile kehtestatud tõmbetugevusele mõlemas suunas. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika paigaldamise 

üldnõuded: 

 Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse 

teravad kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase 

segipööramist 

 Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

 Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti 

välditud. Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

 Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 

cm (parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

 Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda 

katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema 

profileeritud, antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

 Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm.  Tihendamine toimub 2…3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 
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planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja 

kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

 Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

 Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade 

saabumist. Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb 

materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-

0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) 

täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) 

puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  

 Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Ehitusprojekti „Katku tee ehitamine“ koostamise käigus on lähtutud RMK keskkonnamõjude analüüsis ( 

vt. lisa 2 ) kehtestatud piirangutest ja RMK lähteülesande juures kajastatud Keskkonnaameti kirjast 

„Katku tee ehitamisest“ ( 07.12-2023 nr 7-9/23/19438-4 ). 

Vastavalt RMK Keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 2 „Märjad metsad - RMK maa“ toodule 

paiknevad KMA alal järgnevad märjad kasvukohatüübid: 

 Angervaksa kasvukohatüüp ( eraldis kuivendusest mõjutamata ) 

Ehitusprojektis ei ole ette nähtud kuivenduskraavide rajamist ning teeserva rajatavad nõvad ei mõjuta 

kuivendusest mõjutamata Angervaksa kasvukohtasid. 

Vastavalt RMK keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 3 „Kaitseväärtused“ toodule paiknevad 

KMA alal järgnevad looduskaitselised objektid: 

 Ranna või kalda piiranguvöönd ( objekti kood: 13574620 )  

 Ranna või kalda piiranguvöönd ( objekti kood: 13574623 )  

Ehitusprojektis ei ole ette nähtud tööde teostamist Vasalemma jõe piiranguvööndis ehk ehitatav Katku 

tee jääb Vasalemma jõest ca 180m kaugusele.  

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ette nähtud raietööde teostamisel tuleb arvestada, et ka väljaspool 

piiritletud (püsi)elupaikasid on looduskaitseseaduse kohaselt keelatud looduslikult esinevate lindude 

häirimine pesitsusperioodil, milleks loetakse ajavahemikku 15. märts kuni 31.juuli ehk antud perioodil 

vältida raietööde teostamist. 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA 

TEEDE REKONSTRUEERIMISEL 

Projektis ette nähtud tööde teostamise käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu  risustamist  ning  

maastiku  ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi 

tehnoloogilisi meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib 

esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada 

voolusängist ja puhverribalt; 

 jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua 

seeläbi nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

 setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku 

tagasi paigutada. 
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Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.  

Tulekahju ja keskkonnaohtliku olukorra puhul tuleb teavitada päästeametit numbril 112. Olulise loodus- 

või muinsuskaitselise leiu korral tuleb esmalt teavitada tööde tellijat ehk RMK-d ning seejärel 

Muinsuskaitseametit. 
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9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust side- ja elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat 

ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti 

kooskõlastusele ( vt. lisa 1a ). 

Enne ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on 

rajatud täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustööde 

alustamist koos kommunikatsiooni valdajaga täpsustada maakaablite ( olemasolu korral ) täpsed 

asukohad ning reaalsed sügavused vältimaks nende kahjustamist ehitustööde ajal. 

Elektrilevi OÜ elektrimaakaabli ( vid:199018544) kaitsevööndis ette nähtud tööd: 

 Ol.oleva Paali tee ja ehitatava Katku tee ristumiskoha R-T_R20R5 rajamiseks puittaimestiku 

raiumine ja kändude juurimine. 

 Ol.oleva Paali tee ja ehitatava Katku tee ristumiskoha R-T_R20R5 asukohas maakaabli 

kaitsmine 30m ulatuses kaablikaitsetoruga 750N. 

 Ol.oleva Paali tee ja ehitatava Katku tee ristumiskohta 30cm paksuse kruuskattega ristmiku R-

T_R20R5 rajamine. 

Telie Eesti AS-i sideehitise ( vid: 18409662 ) kaitsevööndis ette nähtud tööd: 

 Ol.oleva sidekaabli kaitsmine 35m ulatuses betoonplaatidega ehk sideehitiste kohale > 200 mm 

kõrgusele koormust hajutavate statsionaarsete > 1 m laiuste betoonplaadid paigaldamine. 

 Ol.oleva Paali tee ja ehitatava Katku tee ristumiskohaga R-T_R20R5 piirnevale Paali teele 35m 

ulatuses, kruusast katendikihi rajamine pealtlaiusega 4,0m ja paksusega 10cm. 

9.2. MUUD KITSENDUSED 

Vastavalt RMK keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 3 „Kaitseväärtused“ toodule puuduvad 

ehitatava Katku teega vahetult piirneval maa-alal pärandkultuuri ja muinsuskaitse objektid. 

Projektplaanil kajastatud pärandkultuuri objektid jäävad ehitatavast Katku teest rohkem kui 250m 

kaugusele ehk projektis ette nähud tööd ei mõjuta antud pärandkultuuri objekte. 

Ehitatav Katku tee jääb riigikaitselise ehitise piiranguvööndisse, millest tulenevalt tuleb teostada 

ehitustööd vastavalt Kaitseministeeriumi poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele ( vt. 

lisa 1a ). 

9.3. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED / PIIRANGUD 

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ ei ole ette nähtud tööde teostamist eramaadel. 

Ehitatava Katku tee pikettide PK0...PK2 vahemikus on ette nähtud, et ehitatava Katku tee trass paikneb 

riigimaa ( volitatud valitseja: Maa-amet ) katastriüksusel „Allikaniidu“ tunnusega 43101:001:1221 ehk 
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puittaimestikust puhastatava teetrassi laiust hakatakse arvestama katastriüksuse „Allikaniidu“ põhja 

piirist lõuna suunas.  

Kuna RMK on avaldanud Maa-ametile soovi, et Maa-amet annaks teealuse maa RMK-le üle on 

ehitusprojekti projektplaanil vastavalt Maa-ameti kirjas „Tee rajamisest Allikaniidu kinnisasjale“ 

(01.11.2023 nr. 7-1/23/15177-3 ) toodule kajastatud teealuse maa äralõige. Projektis toodud teealuse 

maa äralõike pindalaks on 438m². 
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10. MUUD TÖÖD  

Ehitusprojektis „Katku tee ehitamine“ on ette nähtud, et töövõtja peab rekonstrueerimis- ja ehitustööde 

valmimise järel koostama RMK ning nõuetele vastava teostusmõõdistuse. 

Samuti on projektis ette nähtud, et ehitaja peab ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärgid 

taastama. 

Enne projektis ette nähtud Katku tee ehitamist tuleb töövõtjal koos RMK esindajaga fikseerida ( 

koosoleku protokoll + fotod ) ligipääsuks vajaliku kohaliku tee „Paali tee“ ( tee nr. 2954450 ) seisukord. 

Ehitaja peab RMK teede ehituse perioodil likvideerima kohalikule teele „Paali tee“ RMK tee ehitamisest 

tekkida võivad kahjustused. RMK metsatee ehitustööde järgselt vaatavad ehitaja ja RMK esindaja 

juurdepääsuks kasutatud kohaliku tee „Paali tee“ ühiselt üle ning vajaduse korral määratakse 

täiendavad töömahud RMK tee ehitamisest tekkinud kahjustuste korrastamiseks. Ehitajal tuleb 

arvestada eelpool toodud tööde maksumus juba antud projekti hinnapakkumise sisse. 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

1 N1-1 EH1
43101:001:1221 

CE335
N 332 0,0 2,00 0,6 0,72 239 239 27 194 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06

2 N1-2 EH1 CE335 N 50 0,0 2 0,6 0,72 36 36 4 29 0,01 0,01 0,01

3 N1-3 EH1
43101:001:1221 

CE335
N 349 0,0 2 0,6 0,72 251 251 29 203 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06

4 N1-4 EH1 CE335 N 88 0,0 2 0,6 0,72 63 63 7 51 0,01 0,01 0,01

5 EH1
43101:001:0964 
43101:001:1221 

CE335

TEETRAS
S

0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05

RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

RK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

ET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

N 819 0 589 589 0 0 67 0 477 0,04 0,02 0,04 0,04 0,00 0,14 0,00 0,14 0 0 0 0 0 0

KKR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEETRASS 0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,05 0,00 0,05

819 0 589 589 0 0 67 0 477 0,05 0,03 0,05 0,06 0,00 0,19 0,00 0,19 0 0 0 0 0 0

Märkused:

Liigitähiste selgitus: Võsa- ja puittaimestiku määratlemine:

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav ST suletav teekraav üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%

EK ehitatav kuivenduskraav N ehitatav nõva Pinnasegrupid (tabeli päisesse lisada vastavalt vajadusele): Pinnasegrupid vastavalt Eesti Standardile EVS:885:2005, lk 21

UK uuendatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool), sh teerajatised I kasvupinnas, pindmine pinnasekiht, mis anorgaanilise ainese nt liiva-, kruusa-, saviliiva- ja savisegudekõrval sisaldab huumust ja elusosa, sh turvast

HK hooldatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala II voolav pinnas, vedelatest kuni taignaliste omadustega, veega küllastunud savipinnas, peenliivad ja möllid allpool pinnasevee taset

SK suletav kuivenduskraav III kergelt kaevatav pinnas, mitte sidusad ja nõrgalt sidusad liivad, kruusad, liiva-kruusasegud, möllikas ja savikas liiv ning kruus

IV keskmise raskusega kaevatav pinnas, mölline ja savine liiv ning kruus, möll ja savi, veeriste sisaldus vähem kui 30%

V raskelt kaevatav pinnas, sama, kui III ja IV klass, veeriste ja rahnude sisaldus enam kui 30%

VI raskelt kaevatav kalju- ja sellega võrreldav pinnas, tugevalt lõhenenud, rabe, murenenud, pehme või porsunud kaljupinnas, ka nendega võrreldavad kõvad või kõvastunud pinnased

VII murenemata kaljupinnas

kokku

kõik kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ m³ tk m cm m m³ m³

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ m³ tk m

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U

1 T1-1 EH1 N1-3 0,01 300 3 00+93 5,5 17,70 16,60 1,10 9 40 PT 9 MAO 8m teeservast

9 0 0 0 0 0

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m tüüpotsak

A B C D E F G H I J K L M O

0

m m³ m³

A B C F G H

0 0 0

D E

Kokku

Kokku

Tabel 9D. Likvideeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis
Pikkus

Otsaku 
lammu-tus

Lisakaeve 
truubi 

eemaldam
iseks

Olemasoleva truubi andmed Uuendamine

Nimetus
Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/muld
e 

kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis
Uue otsaku 
ehitamine Märkused

N P

Kokku

Tabel 9C. Uuendatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormid
e kohane arvutuslik

N

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/muld
e 

kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis
Täiendav 

kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Truubi 
kaeviku 

täite-
pinnas 

(krl)

Tähis-   
post

Tugev-
datud 
aluse 

rajamine

Otsaku 
lammutus

N

Kokku

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormid
e kohane arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed

Teekatte 
taastamine 

kruus

Truubi 
kaeviku 

täite-
pinnas 

(krl)

Tähis-   
post

Tugev-
datud 
aluse 

rajamine

Tähis Pikkus

Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed 

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/muld
e 

kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   

Lisakaeve 
vana 
truubi 

eemalda-
miseks

Pikkus
Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormid
e kohane arvutuslik
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Katku tee

EH1

A B C D E F

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 1 1

3 Projekteeritud truupide kogupikkused

4 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 9 9

5 Truubi otsakud

6 Ø40 MAO. Truubi otsaku mattkindlustus 2 otsakut 1 1

6 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

7 Truubi otsaku truupide

8 tüüp arv (tk) m³ / truup m³ m² / truup m² m³ / truup m³ m² / truup m² kg / truup kg tk / truup tk

9 Ø40MAO 1 x x x 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220

10 Kokku 1 0 0 2,2 44 1,3 220

puuvaiad

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku
sealhulgas

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J K L M N

1 EH1: Katku tee

2 R-T_R20R2 00+00…00+17 17

3 4,0-10-20-NGS3 RP1 00+17…01+81 164 0,42 69 0,92 151 820 190

4
4,00m → 6,00m L=10m;        
7,0-10-20-NGS4 L=31m;     
6,00m → 4,00m L=10m

RP1 01+81…02+32 51 30 63 383 76

5
4,00m → 6,00m L=10m;        
7,0-10-20-NGS4 L=20m;     
6,00m → 4,00m L=10m

RP1 02+32…02+72 40 23 49 300 58

6 4,0-10-20-NGS3 RP1 02+72…03+10 38 0,42 16 0,92 35 190 44

7 TP-L 03+10…03+30 20

8 Kokku 330 138 298 1693 0 0 368

9 Kõik kokku 330 138 298 1693 0 0 368

mineraalpinnasest mulle 
keskmise paksusega 0,20m ja 

pealtlaiusega 5,50m + 
laienduse laiused

Geotekstiil 
(b=5,0m)                               
NGS 3          

m²

Geotekstiil 
(b=5,0m)                               
NGS 4          

m²

Geovõrk                
50/50 (b=5.0 m)               

m²

Mineraal-
pinnasest 

mulle               
m³

Märkused

Kruus fr 0-63 mm,                 
Pos 3 

m³/m Kogus           
m³

Jrk. 
nr

Ristprofiili 
number

Piketivahemik
Lõigu 
pikkus       

m

Kruus fr 0-32 mm,    
Pos 6

(tee pealtlaius - katendi kihi 
paksused - geosünteet)

m³/m Kogus           
m³
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Tabel 12. Muude tööde mahud

Maht

sealhulgas

Katku tee

EH1

A B C D E

1
Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine 
vastavalt maakorralduslike tööde nõuetele

töö 1 1

2 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus
Mõõtü

hik
Kokku
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Tabel 13A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Maht Maht
Sealhulgas Sealhulgas
Katku tee Katku tee

EH1 EH1
A C D E F G H I
1
2 ha 0,05 0,05 343,60 H-1 17 17
3 ha 0,05 0,05 460,20 kalk 23 23
4 ha 0,03 0,03 429,50 H-7 13 13
5 ha 0,03 0,03 460,20 kalk 14 14
6 ha 0,05 0,05 1673,20 T-20-1 84 84
7 ha 0,05 0,05 4264,20 2*T-37-1 213 213
8 ha 0,06 0,06 2755,90 T-20-3 165 165
9 ha 0,06 0,06 7035,90 2*T-37-3 422 422

10 ha 0,19 0,19 734,60 T-21 140 140
11 ha 0,19 0,19 3055,00 kalk 580 580
12 Kokku: 1671 1671
13
14 m 819 819 0,06 A-89 49 49
15 m3 589 589 0,52 T-123 306 306

16 m3 67 67 0,18 T-301 12 12
17 Kokku: 367 367
18
19 tk 1 1 23,40 A-91 23 23

20
m 9 9 41,80 S-72 376 376

21 2 otsakut 1 1 131,00 S-101 131 131
22 Kokku: 530 530
23
24 töö 1 1 250,00 kalk 250 250
25 töö 1 1 250,00 kalk 250 250
26 Kokku: 500 500

3068 3068Kuivenduse osamaksumused kokku:

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
Truupide mahamärkimine

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Ø 40 cm plasttruubi otsaku mattkindlustuse ehitamine (tüüp MAO)

IV.Muud tööd
Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine vastavalt 

I.Ettevalmistustööd
Madala võsa raie (MV)

Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alt juuritud kändude äravedamine

Ühiku 
maksumus 

(€)
Mõõtühik Kokku

Tüveste vedu 600m, jämepuistu (JP)
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga

Nõvade kaevel saadava pinnase laialiajamine (60% kaevest)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus

B

Madala võsa vedu 600 m  (MV)
Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)
Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Nõvade kaevamine, III gr. Pinnas

II.Veejuhtmete tööd
Uute nõvade mahamärkimine

Hinde alus Kokku
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Tabel 13B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Maht Maht
Sealhulgas Sealhulgas
Katku tee Katku tee

EH1 EH1
A C D E F G H I
1

2 m 30 30 15 kalk 450 450

3 m 35 35 25 kalk 875 875

4 m 330 330 0,12 A-90 40 40
5 tk 3 3 15 kalk 45 45
6 Kokku: 1410 1410
7
8 m³ 447 447 0,59 T-886 264 264

9 m² 2233 2233 0,38
T-962+ 
T898 849

849

10 m³ 368 368 5 kalk 1840 1840

11 Kokku: 2953 2953
12

13 m2 1693 1693 0,83 T-958 1405 1405

14 m 293 293 3,12 T-954k. 914 914
15 m3 298 298 15 kalk 4470 4470
16 m 293 293 3,12 T-954k. 914 914
17 m3 138 138 15 kalk 2070 2070

18 m 1225 1225 1,5 kalk 1838 1838

19 Kokku: 11611 11611
20

21 tk 1 1 1259

22 m3 27 27 2,5 kalk 68

23 m2 155 155 0,83 T-958 129

24 m3 26 26 15 kalk 390
25 m3 12 12 15 kalk 180

26 komplekt 1 1 178 S-258 178

27 tk 1 1 89 kalk 89

28 m3 15 15 15 kalk 225

29 tk 1 1 640
30 m3 17 17 5 kalk 85

31 m2 145 145 0,83 T-958 120

32 m3 29 29 15 kalk 435

33 tk 1 1 4353

34 m3 92 92 5 kalk 460

35 m2 805 805 0,83 T-958 668

36 m3 147 147 15 kalk 2205
37 m3 68 68 15 kalk 1020

Kokku: 6252 6252
22226 22226

25294,00 25294,00
5564,68 5564,68

30858,68 30858,68

Kuivendus ja teed KOKKU:
Käibemaks:

Kuivendus ja teed käibemaksuga:

T-kujulise tagasipööramise koha TP-L muldkeha ja katendi ( 10 - 20 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos 
tihendamisega (tagasipööramiskoha harud pikkusega 50m ja teetelje pöörderaadiused 20m)

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm

Teede osamaksumused kokku:

4353
sh kohapealsest mineraalpinnasest muldkeha ehitamine pöörderaadiuste ulatuses, H=20 cm

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ( 30 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, 

640
sh kohapealsest mineraalpinnasest muldkeha ehitamine, H=20 cm

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm

IV.Teede rajatised
Teede T-kujulise ristmiku R-T_R20R5 katendi ( 10 - 20 - NGS3 - 20 ) ehitamine koos tihendamisega ( 
teetelje pöörderaadiustega 20m ja 5m )

1259

sh ristumiskoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine
sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, 

laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud alusele

sh. Kulumiskihi rajamine (kruus fr 0/32 mm (Pos 6)) ristmikuga piirnevale Paali teele 35m ulatuses, 
pealtlaiusega 4,0m ja paksusega 10cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

sh. Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine kaks korda ( sh. postid ja vundament ), millest ükskord 
koos eelteavitus tahvliga

sh. Liiklusmärk nr 644 "Tee nimi" paigaldamine

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm

Juurdepääsuks kasutatavate tee korrashoid ehitustööde perioodil ning RMK tee ehituse käigus tekkinud 
kahjustuste korrastamine juurdepääsuks kasutatud teel

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)
Tee rajatiste mahamärkimine

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

B

Hinde alus Kokku

I.Ettevalmistustööd
Ehitatava tee ja ol.oleva tee ristumiskohas paikneva Elektrilevi OÜ elektri maakaabli kaitsmine 
kaablikaitsetoruga 750N

Ühiku 
maksumus 

(€)

Ol.oleva sidekaabli kaitsmine betoonplaatidega ehk sideehitiste kohale > 200 mm kõrgusele koormust 
hajutavate statsionaarsete > 1 m laiuste betoonplaadid paigaldamine

Ol.oleva maapinna tasandamisel saadud aluse tihendamine ( muldega lõikudel )

Tasandatud ja tihendatud maapinnale kohapealsest mineraalpinnasest mulde rajamine koos 
tihendamise ja profiili kujundamisega ( keskmise paksusega 020m ja pealtlaiusega 5,50m + laienduse 
laiused )

Geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

Ol.oleva maapinna tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks

III.Kattekonstruktsiooni rajamine
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