
Lisa 1 

Tehniline kirjeldus - Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamine 1 
(RHL/MSL) TO-BE protsessi TIS-STAR-SKAIS andmevahetuse funktsionaalsuse SKAIS2 
infosüsteemi poolse osa realiseerimine 

1. Hankelepingu objekt 

Hankelepingu nr 3-9/2307-50 „Muutumatu seisundiga lapse (RHL) proaktiivse toetamise andmete 
liikumine eelanalüüs“ tulemina valminud kirjelduse alusel tellib Tervise ja Heaolu Infosüsteemide 
Keskus „Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamine (RHL/MSL) TO-BE protsessi TIS-
STAR-SKAIS andmevahetuse funktsionaalsuse SKAIS2 infosüsteemi poolse osa realiseerimine“ 
arendustöö (edaspidi töö). 

2. Mõisted ja lühendid 

Mõiste/Lühend Kirjeldus 

Abi- ja toetusvajaduse hindamine Ülevaatlik abi- ja toetusvajaduse tuvastamine, mis 
võimaldab teha õigustatuse otsuse 
sotsiaalhoolekande abimeetmete (toetus/teenus) 
kohta ning valida, millise abimeetme rakendamise 
ja millise spetsialisti abiga on võimalik inimese 
elukvaliteeti hoida või parandada; eesmärgiks ei 
ole detailselt tuvastada inimese tegevus- või 
osalusvõimet. 

Ametnikurakendus  Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ametnikele 
mõeldud veebirakendus. 

EHIS Eesti hariduse infosüsteem. Riiklik register, mis 
koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid 

ekspertarst SKAs töötav arst, kes viib läbi puude raskussastme 
tuvastamise arstlikku ekspertiisi hindamist 

ITP SKAIS2 Iseteenindusportaal 

KOV  Kohalik omavalitsus 

LasteKS Lastekaitseseadus 

Menetluse töölaud graafilise kasutajaliidesega loodud töökeskkond 
SKAIS2 ametnikurakenduses, mille eesmärk on 
kuvada peaspetsialistidele ja ekspertarstidele 
menetluses olevaid arstlikku ekspertiisi PRT 
taotluseid selgemini ja täiendatud 
mugavusfunktsioonidega. 

Muutumatu või progresseeruv püsiv seisund raske või sügava puude raskusastme tuvastamisel 
kindlaks tehtud terviseseisund, mis tänapäevaste 
meditsiiniliste teadmiste ja teadaolevate andmete 
kohaselt ei saa paraneda või seisundi paranemise 
tõenäosus on vähene 

MSL Muutumatu seisundi diagnoosiga, 
terviseseisundist tingitud püsiva toetusvajadusega 

                                                           
1 Sündmusteenuse praegu kehtiv nimetus, sama sündmusteenusega seonduvalt on eelnevalt kasutatud ka: 
Raskelt haige laps (RHL), Muutumatu (või progresseeruva) seisundi diagnoosiga, terviseseisundist tingitud 
püsiva toetusvajadusega laps (MSL) 



laps. Kõnekeelne väljend, projekti nimetuse 
lühend. 

PRT Puude raskusastme tuvastamine. SKA protsess 
puude raskusastme tuvastamiseks 

Puude raskusastme määramine puude raskusaste on jagatud kolme kategooriasse: 
keskmine, raske, sügav puue. Puude tuvastamisel 
määratakse ka puude raskusaste. 

RHL Raskelt haige laps; muutumatu seisundi 
diagnoosiga, terviseseisundist tingitud püsiva 
toetusvajadusega laps. Kõnekeelne väljend, 
projekti nimetuse lühend. 

SOM Sotsiaalministeerium 

SKA Sotsiaalkindlustusamet 

SKAIS Sotsiaalkaitse infosüsteem (vananenud 
platvormil) 

SKAIS2 Sotsiaalkaitse infosüsteem (hõlmab 
Ametnikurakendust ja Iseteenindust) 

STAR, STAR2 Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister 

TIS Tervise Infosüsteem. Keskne riiklik andmekogu, 
mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste 
osutajad, näiteks arstid ja õed omavahel andmeid 
vahetada ning näha teiste arstide poolt patsiendi 
kohta saadetud terviseandmeid. 

UAT Vastuvõtutestimine (user acceptance test) 

 

3. Äriline taust 

Hetkeolukord: 

Erivajadusega lapse abivajaduse hindamine ja abi osutamine on eri valdkondade, haldusalade ja 

asutuste vahel killustunud. Abi saamine on lapse ja vanema jaoks keeruline ja aeganõudev, lapsele toe 

saamiseks tuleb teha mitmeid taotlusi nii sotsiaal-, haridus- kui tervishoiuvaldkonnas. Erivajadusega 

lapse mured mõjutavad kogu perekonda ning võttes aluseks 2022a puudega laste arvu SKA andmetel, 

siis on selliseid peresid vähemalt 9950. Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud uuring näitab, et 

rohkem kui 30% puudega last hooldavatest vanematest ei käi tööl ja ligi pooltel juhtudel nimetati 

põhjuseks vajadust hoolitseda puudega lapse eest.  

Erivajadustega laste kohta info kogumiseks ja säilitamiseks kasutusel olevad erinevad IT-süsteemid:  

 Patsiendiportaal - inimene saab tutvuda enda terviseandmetega;  
 STAR - KOV lastekaitsetöötajad kasutavad kohaliku tasandi sotsiaalteenuste korraldamiseks;  
 SKAISi (sh iseteenindus-portaal inimesele) - SKA kasutab puude tuvastamisel ja riiklike 

sotsiaalteenuste korraldamiseks;  
 TIS ehk e-tervis - eriarstiabi kasutab haiglate erinevate tarkvaralahenduste kaudu;  
 EHIS - haridussüsteem kasutab, süsteemi kantakse mh andmed õpilasele rakendatud 

tugimeetmete kohta; 
 perearstiabi - perearstid kasutavad erinevaid tarkvaralahendusi (Liisa, Watson, Perearst 2 ja 

3, Medicumi tarkvara);  
 rehabilitatsioon - rehabilitatsiooniasutustel oma ühist infosüsteemi ei ole, tekkinud on mõned 

IT-lahendused, mis aitavad andmeid koondada, kuid neid andmeid teistesse süsteemidesse 



ei saadeta. Rehabilitatsiooniasutustel puudub igasugune ligipääs ükskõik millistele 
erivajadusega lapse andmetele, va need, mida SKA lapse suunamiskirjaga avaldab.  

Eelnevalt loetletud infosüsteemid reeglina andmeid lapse kohta automaatselt ei edasta. Killustatud 

andmekogumine ja osapoolte puudulik infovahetus ei võimalda saada ülevaadet sihtgrupi vajadustest 

ja pakutud meetmete tulemuslikkusest ega toeta kiire ja tõhusa abi saamist.  

Terviseandmetega ja e-kanalite kaudu tervishoiuteenuste osutamisega on seotud üleriigiline E-

tervise süsteem, kuhu kuuluvad nii riiklik andmekogu Tervise Infosüsteem (TIS) kui ka teised IT 

seadmed ja rakendused, mis töötlevad terviseandmeid (sh tervishoiuteenuse osutajate 

infosüsteemid), Tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemidel on andmevahetus X-tee kaudu TISiga. 

Terviseandmed jõuavad süsteemi erinevate dokumentide (nt epikriis, saatekiri, hindamise teatis jm) 

kaudu. Sageli kogutakse ja talletatakse teenuseosutaja infosüsteemis oluliselt suuremat hulka 

terviseandmeid, kui neid dokumentidega TISi edastatakse, kuid neid andmeid näevad ja saavad 

kasutada ainult sama asutuse tervishoiu- või tervishoiu valdkonna töötajad. 

Inimesel on õigus tema kohta TISi edastatud terviseandmeid Patsiendiportaalis näha ja alla laadida 

ning lisada oma tervist puudutavat teavet tervisedeklaratsiooni täitmise kaudu, kuid terviseandmete 

kolmandatele osapooltele edastamine on piiratud. Inimesele teenust osutavad sotsiaalhoolekande, 

tööhõive ega rehabilitatsiooniasutused (v.a. nimetatud valdkondades töötavad arstid) ei oma TISis 

olevatele kliendi terviseandmetele juurdepääsu. Samuti ei oma iseseisvat õigust TISist andmeid näha 

või sinna andmeid edastada tervishoiu valdkonna töötajad (näiteks logopeedid, psühholoogid, 

füsioterapeudid, tegevusterapeudid, optometristid jt.). Samas võimaldab Patsiendiportaal määrata 

inimesel endale esindajaid, muutes seeläbi terviseandmetele ligipääsetavust TISis konkreetsetele 

isikutele.  

Puude raskusastme tuvastamise andmed talletatakse Sotsiaalkaitse infosüsteemis (SKAIS), mille 

rakenduses SKAIS2 koostatud arstliku ekspertiisi kokkuvõte on sisendiks puude raskusastme 

tuvastamise otsuse vormistamisele. Lapse puude raskusastme tuvastamisel annab ekspertarst oma 

hinnangu nii TIS-ist kättesaadavate terviseandmete kui ka lapsevanema antud info alusel, millele 

tuginedes SKA peaspetsialist otsuse koostab. SKAIS2 on x-tee kaudu seotud erinevate 

andmeandjatega nagu näiteks Rahvastikuregister (RR), Äriregister (ÄR), Töötamise register (TÖR), 

Töötukassa infosüsteemid ja rakendused (TETRIS, EMPIS), sotsiaalteenuste ja -toetuste 

andmeregister (STAR), hariduse infosüsteem (EHIS) ning MISP2 kaudu Tervise infosüsteem (TIS). 

Laste puude raskusastme tuvastamisel kogutud andmed on SKAIS2-s, neid ei edastata teiste asutuste 

infosüsteemidele.  

Inimesel on SKA iseteenindusportaali kaudu võimalik näha enda kohta eksperdiarvamuse alusel 

koostatud haldusakti, kuid tal ei ole võimalik neid andmeid masinloetaval kujul teistele 

teenusepakkujatele edastada.  

Hoolekande abi- ja toetusmeetmete korraldamiseks KOV tasandil on KOV spetsialistil kohustus 

välja selgitada lapse abivajadus. Abivajaduse hindamisel peab lastekaitsetöötaja kasutama nii enda 

kui ka koostööpartnerite poolt kogutud ja dokumenteeritud informatsiooni lapse olukorra kohta, kuid 

automatiseeritud andmevahetust vajaliku andmeseti osas ei toimu ning infovahetus teiste 

osapooltega (SKA, perearstid, teenuseosutajad jt) toimub peamiselt andmesüsteemide väliselt 

(paberil, e-kiri, krüpteeritud digidokument vm). KOVi poolt kasutatavad hindamisinstrumendid on 

enamasti paberkandjal, kuid hindamise tulemused saab sisestada STARi, algatades selleks 

juhtumimenetluse ja koostades lapsele juhtumiplaani. STARist on võimalik x-tee kaudu teha 

andmepäringuid teistesse riiklikesse infosüsteemidesse (nt RR, TETRIS, SKAIS), et koguda teavet 

lapsele juba osutatavate riiklike sotsiaalteenuste, tuvastatud funktsioonipiirangute jms. kohta. 

STARis koostatud juhtumiplaani ei saa otse süsteemist teenuste korraldamisega seotud osapooltele 



edastada, kuid koostatud plaan on võimalik süsteemist alla laadida ning seejärel edastada. 

Kolmandatel osapooltel (nt teenuseosutaja) on õigus tutvuda lapse juhtumiplaaniga juhul, kui 

lapsevanem selleks nõusoleku annab.  

STARil puudub iseteenindus-keskkond, mille kaudu inimene saaks tutvuda tema kohta kogutud ja 

STARis talletatud andmetega. 

Peamine probleem, mis ajendab muudatusi tegema: 

 Abi saamine on lapse ja vanema jaoks keeruline ja aeganõudev.  

 Abivajaduse hindamine ja abi osutamine on eri valdkondade, haldusalade ja asutuste vahel 
killustunud, mistõttu puudub terviklik ülevaade perele vajalikust toest ja abi koordineeritud 
osutamine.  

 Paljudes Eesti piirkondades on puudu vajalikest tugispetsialistidest ning samas on 
spetsialistide tegevused hindamistel dubleerivad, mis jätab vähem ressurssi 
teenuseosutamiseks.  

 Killustatud andmekogumine ja osapoolte puudulik infovahetus ei võimalda saada ülevaadet 
sihtgrupi vajadustest ja pakutud meetmete tulemuslikkusest ega toeta kiire ja tõhusa abi 
saamist  

Kokkuvõtvalt seega - erivajadusega laste hindamiste kohta on erinevates andmebaasides palju infot, 

kuid need ei ole õigustatud osapooltele kättesaadavad. Kui tervishoiusüsteemis diagnoositakse lapsel 

pikaaegset või eluaegset abivajadust põhjustav terviseseisund, ei jõua see info automaatselt 

asjakohaseid tugimeetmeid ja sekkumisi pakkuvate osapoolteni. Kuigi lapse erivajadus on 

tervishoiusüsteemis tuvastatud, peab lapsevanem täiendavalt pöörduma SKA poole ja taotlema 

puude raskusastme tuvastamist. Puude määramiseks hindab SKA ekspertarst lapse abivajadust nii 

TISis oleva info kui lapsevanema esitatud taotluse põhjal. Kui lapsele on puue määratud, peab 

lapsevanem täiendavalt taotlema erinevaid toetavaid sekkumisi (toetusi/teenuseid), esitades 

taaskord taotluse SKAle ning vajadusel ka KOVi. Info lapse abivajaduse kohta ei liigu täna 

automaatselt ka haridussüsteemi, kuigi haridusasutustes on võimalik pakkuda ja korraldada 

asjakohaseid tugiteenuseid.  

Hetkel kannab juhtumikorraldaja ja infovahendaja rolli lapsevanem. Seetõttu ei ole lapsele pakutav 

abi sageli õigeaegne, kohane ning kulutõhus, sest iga osapool alustab uuesti lapse vajaduste 

hindamisega. 

Projekti ettevalmistamiseks tehtud eeltööd:  

 20. aprillil 2021 toetas Vabariigi Valitsus koalitsioonileppes toodud erivajadusega laste 
tugisüsteemi uuendamise ettepanekuid. Sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja 
teadusministeeriumi koostöös käivitati erivajadusega laste tugisüsteemi reform, mille 
eesmärk on pakkuda lastele kiiremat, tulemuslikumat ja terviklikumat abi.  

 2021 viidi läbi erivajadusega laste tugisüsteemide teenusdisaini protsess, mille käigus 
kaardistati sihtrühma vajadused ning ettepanekud. Teenusedisaini protsessis analüüsiti 
teenuseteekondi terviklikult (so inimese tasandilt piirkondliku ja riikliku korralduseni), et välja 
selgitada välja teenuse kitsaskohad ja arenguvõimalused. Eesmärgiks oli disainida koostöös 
osapooltega terviklik, kasutajaid võimestav ja nende elukvaliteeti parandav teenuseteekond.  

 Vabariigi Valitsus võttis 13.04.2022 vastu seaduseelnõu  "Sotsiaalhoolekande seaduse ja 
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu",  mille alusel saab alates 2023 kohalik omavalitsus 
Sotsiaalkindlustusametilt automaatsed andmed puuet taotlenud või puude raskusastme 
saanud laste kohta.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022001
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022001


 2023 viidi läbi muutumatu seisundiga lapse proaktiivse toetamise analüüs, mille eesmärgiks 
oli uurida võimalusi, kuidas erivajadusega lapse teekond vajaliku abini oleks lihtne, kiire ja 
nähtamatu sündmusteenus. Erivajadusega laste tugisüsteemi eesmärkidest lähtudes 
kirjeldati lahendust, mis võimaldab erivajadustega laste toetamist korraldada 
sündmusteenuse põhimõtetest lähtudes. Analüüs kirjeldab abivajadusega seotud info 
andmevahetuse automatiseerimist ja proaktiivset teenuste pakkumist. Analüüsi ühe 
tulemina loodi lapsevanema vajadustest lähtuv erivajadusega lapse teekonda kajastava 
töölaua prototüüp riigiportaalis eesti.ee , mille abil saaksid lapsevanemad oma lapse 
abivajadusega seotud ja võimalike teenuste-toetuste kohta kogu vajaliku info.  

 Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel 2021 a. viidi läbi Terviseportaali eelanalüüs, 
mille eesmärgiks on anda ülevaade patsiendiportaali (www.digilugu.ee   ) tänasest olemusest, 
arendusvajadustest ning kirjeldada visiooni, milline võiks tulevikus olla uuendatud 
terviseportaal ning selle üldine arendusteekond. Analüüsi käigus kaardistati ja kirjeldati 
patsiendi vaatest 36 teenust ning loodi kirjelduste illustreerimiseks klikitav prototüüp.  

 Sotsiaalministeeriumi tellimusel on 2021 a. koostatud Nõusolekuteenuse eelanalüüs, mille 
eesmärgiks on analüüsida nõusolekuteenust valdkondade üleselt (üldosa) ja koostada 
terviseandmete (TIS, Retseptikeskus) näitel teenuse tervikkontseptsioon. Nõusolekuteenus 
on e-teenus, mille eesmärgiks on hallata inimese poolt antavaid nõusolekuid (nõusoleku 
küsimine, andmine, tagasivõtmine, muutmine) riiklikest andmekogudest temaga seotud 
andmete väljastamiseks andmekasutajatele.  

 2022 on Riigikohtu poolt koostatud kohtupraktikate analüüs "Lapse puude astme 
tuvastamine halduskohtute praktikas" juhtumite kohta, kus lapsevanem on laste puude 
tuvastamist reguleeriva olemasoleva seaduse mitmeti tõlgendamise pärast kohtusse 
pöördunud. Analüüs näitab selgelt vajadust nii õigusloome kui valdkonnas juurdunud praktika 
muutuseks.  

 2024.aastal on loodud riigiportaali Muutumatu seisundiga lapse toetamise infoteenus, mis 
koondab muutumatu seisundiga lapse abivajaduse määramise ja tugiteenuste 
korraldamisega seotud olulise info ja tegevuste teekaardi. 

Äriliselt kavandatav lahendus: 

Lahenduseks on sündmusteenuse loomine, mille käigus automatiseeritakse erivajadustega laste 

sihtgrupi põhine (diagnooside alusel) terviseinfo andmevahetus, võimaldatakse proaktiivse 

pakkumuse tegemine ja luuakse lapsevanema jaoks erivajadusega lapse teekonda kajastav töölaud 

sündmusteenuste platvormil. Lahenduse realiseerimiseks on vajalik rakendada järgmised 

automatiseeritud (andmevahetuse) protsessid: 

 Tervishoiusüsteemis diagnoositakse lapsel muutumatu või progresseeruv terviseseisund, 
andmed TISis.  

 Lapse erivajaduse info liigub automaatselt TIS infosüsteemist KOVide infosüsteemi STAR 
ning seejärel lapse esindaja nõusolekul SKA infosüsteemi SKAIS.  

 Käivitub kaks järjestikust  proaktiivset protsessi:  

o KOV hindab lapse esmast abivajadust.  

o SKA hindab lapse tegutsemis- ja osalemispiiranguid;  

 Hindamiste tulemusel selguvad teenused ja toetused, millede kasutamiseks on lapsel 
õigustatus ja mida on lapsevanemale võimalik proaktiivselt pakkuda.  

https://mkm.ee/sites/default/files/documents/2023-08/Muutumatu%20seisundi%20diagnoosi%20alusel%20lapse%20abivajaduse%20m%C3%A4%C3%A4ramise%20ja%20tugiteenuste%20proaktiivse%20pakkumise%20anal%C3%BC%C3%BCs.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/terviseportaali_eelanaluus.pdf
http://www.digilugu.ee/
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/nt_aruanne_final_3.pdf
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/analyys/lapse%20puude%20astme%20tuvastamine%20analyys.pdf
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/analyys/lapse%20puude%20astme%20tuvastamine%20analyys.pdf


 Kogu lapse abivajadusega seotud ja võimalike teenuste-toetuste kohta vajalik info ning lapse 
abistamise protsesside ja sekkumiste ülevaade on lapsevanemale kättesaadav riigiportaali 
kaudu erivajadusega lapse teekonda kajastaval töölaual. 

2024.aastal on TEHIKu poolt läbi viidud muutumatu seisundiga lapse (RHL) proaktiivse toetamise 

andmete liikumise eelanalüüsid SKAIS2, STAR ja TIS infosüsteemides sündmusteenuse jaoks vajalike 

arenduste skoobi ja töömahtude täpsustamiseks. 

Regulatsiooni muutmise vajadus ja õiguslik analüüs:  

Erivajadustega laste reformi vaates on SOMi poolt esmane õigusmuudatuste kaardistus tehtud. 

Muutumatu seisundiga lapse proaktiivse toetamise analüüsi käigus koostati digitaliseeritud 

andmevahetuse realiseerimiseks kavandatud protsesside rakendamiseks õiguslik analüüs koos 

vajalike õiguslike muudatuste ettepanekutega. Õiguslikud muudatused on planeeritud rakendada 

paralleelselt analüüsiprojektiga. Andmekaitsealase mõjuanalüüsi teostab SOM õigusmuudatuste 

rakendamiseks vajaliku eelnõu ettevalmistamise protsessi käigus.  

Kavandatud andmevahetuse automatiseerimine eeldab muudatusi SKAISi, STARi ja TISi 

põhimäärustes, samuti puude tuvastamise ja toetavate teenuste (nt sotsiaalne rehabilitatsioon) 

korraldamise protsesse reguleerivate õigusaktide muutmist. 

Õiguslik alus andmevahetuseks tuleneb LasteKSi muudatustest, mis võeti vastu Riigikogu 11.12.2024 

täiskogu istungil. 

4. Hankelepingu eesmärk 

Lepingu eesmärgiks on realiseerida Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamine 

(RHL/MSL) TO-BE protsessi TIS-STAR-SKAIS andmevahetuse funktsionaalsuse SKAIS2 infosüsteemi 

poolne osa vastavalt detailanalüüsi käigus kirjeldatud protsessidele (TO-BE kirjeldus). 

5. Tellitavad tööd 

5.1. Lepinguga tellitakse SKAIS2 ja STAR infosüsteemide vahel terviseseisundi tõttu püsivat tuge 
vajava lapse (RHL/MSL) proaktiivse toetamise teenuse MVP jaoks vajaliku andmevahetuse SKAIS2 
poolsed arendused ning sellega seonduvad tööd, sh vähemalt: 

 RHL: xroad teenuse createDraftApplication loomine; 
 RHL: PRT taotluse drafti loomine;     
 RHL: teavituse saatmine esindaja eposti aadressile;     
 RHL: ITPs RHL taotluse avamise voo täiendamine; 
 RHL: KOV info salvestamine DRAFT taotluse juurde;     
 RHL: menetluse töölaua täiendamine; 
 RHL: KOV info salvestamine esitatud taotluse juurde;     
 RHL: menetluses oleva taotluse vormi täiendamine;     
 RHL: taotluse staatuse sisemine päring;     
 RHL: xroad teenuse getApplicationStatus loomine; 
 RHL: uute menetluse staatuste lisamine ITP jaoks;     
 RHL: kontaktandmete automaatne lisamine lapse juurde; 
 RHL: ITPs esitatud taotluse eristamine; 
 RHL: andmejälgija kasutuselevõtt loodavates xtee teenustes; 
 RHL: esindaja kontaktandmete salvestamine ja lisamine lapse juurde taotluse drafti loomisel; 
 RHL: ekspertarsti hinnangu väljatrükile RHL tunnuse lisamine; 
 RHL: ARis PRT sisestamisel TIS päringu tegemine eemaldada; 



 RHL: ARis nõusoleku märkeruut PRT taotlusel ja esitamine; 
 RHL: nõusoleku kuvamine esitatud taotlusel; 
 RHL: taotluse väljatrükk ARis esitamisel oleval taotluse; 
 RHL: nõusoleku märkeruudu täitmine menetluse ajal; 
 MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja parendused; 
 Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi 

tervikvoo  
o teiste andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus täpsustuvatest detailidest 

tulenevad SKAIS2 muudatusvajadused; 
o teiste SKAIS2 moodulite arendus- ja/või täiendusvajadused. 

 
Tööd tuleb üle anda vastuvõtutestimisteks vastavalt käesoleva dokumendi punktis 8 toodud 
ajakavale. 

5.2. Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras: 

 Eelanalüüsi suunatud ülesanded (analüüsi task), mille tulemusel valmivad mahuhinnangutega 
kasutajalood (story’d) ja tehnilised eeldustööd (technical taskid); 

 Arendusse suunatud kasutajalood (story’d) ja tehnilised eeldustööd (technical taskid) backlog 
staatuses vastavalt tööde järjekorrale (rank). 

5.3. Juhul, kui töö käigus selgub täiendavaid ärinõudeid või detaile, mille realiseerimine on küll vajalik, 
kuid ei mahu punktis 5.1 kirjeldatud skoopi, tehakse ühine taasesitamist võimaldavas vormis otsus 
(Tellija ja Täitja poolt) vastavalt töö mahule ja/või kriitilisuse astmele, kas täiendavat tööd teostatakse 
käesoleva või uue lepingu raames. 

Juhul, kui töö käigus selgub, et mõistlik on punktis 5.1 kirjeldatud skoobist midagi välja jätta, teeb 
selle otsuse taasesitamist võimaldavas vormis Tellija. 

5.4. Hankelepingu mahu muutumine, st täiendavate tööde tellimine või skoobis kirjeldatud tööde 
teostamata jätmine, lepitakse Poolte vahel kokku hankelepingu muudatusega. 

5.5. Punktis 5.1 on välja toodud loetelu teostatavatest põhitöödest, mis täitjal tuleb teostada. Antud 
loetelule lisaks kohustub täitja teostama ka muud tööd, mis on vajalikud teenuse nõuetekohaseks 
toimimiseks. 

6. Tööprotsess ja tulemid 

Järgnevalt täpsustatakse Täitjaga sõlmitud raamlepingus (nr 3-9/4283-1) kirjeldatud tingimusi 
tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

6.1 Tööprotsess 

 Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades 
arendusmeeskonna prioriteete jooksvalt muuta; 

 Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 

 Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 

 Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda 
tulemuslikkuse parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega.  

 Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus. 

6.2 Dokumentatsioon 



Vastavalt punktis 5 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 dokumentatsiooni, 

milleks on minimaalselt: 

 Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, 
diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik 
täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku 
protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega. 

 Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas). 

 Andmemudel. 

Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus kuid see peab vastama 

minimaalselt TK Lisa 2 – Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile SKAISi näitel  kirjeldatud 

nõuetele ning nõuded liidestuste dokumenteerimisele on kirjeldatud  TK Lisa 3 – 

Andmevahetusteenuse kirjelduse mall (draft).  

6.3 Töökorraldus 

Projekti töökorraldus toetub kodukorrale. Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete 

andmise Tellijale. 

6.3.1 Tööde üleandmine 

Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde 

järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist 

võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt). 

Töö üleandmisel kontrollib Tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö 

parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab 

tagama, et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature 

flags). Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde 

käigus. 

6.4 Nõuded automaattestimisele 

Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad siit: Automaattestide 

nõuded 

Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. 

Samuti peab Täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt 

läbitavaks. Nõuete muutumisel peab Täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või neid 

eemaldama, kui selliseid nõudeid enam ei eksisteeri.  

6.5 Koormustestimised  

Koormustestide tegemine lepitakse Tellija Täitja poolt kokku tööde käigus. 

6.6 Mittefunktsionaalsed nõuded 

Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

https://www.tehik.ee/arendusjuhendid
https://www.tehik.ee/arendusjuhendid


 Loodud kasutajaliidesed peavad vastama Euroopa standardi EN 301 549 V3.2.1 nõuetele. 

 Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus (nr 3-9/4283-1) ja selle lisades 
kirjeldatud nõuetest.  

 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda, on leitavad siit: 
Mittefunktsionaalsed nõuded . 

6.6.1 Nõuded kiirusele ja latentsusele 

Allpool kirjeldatud nõuded kehtivad ainult SKAIS2 sisemisele rakendusele ehk väliste süsteemide 

vasteaegasid ei loeta ajalise nõude sisse. 

 API teenustele ning keskmine päringu teenindamise aeg ei tohi olla suurem kui 2 sekundit.  

Teenuse kvaliteedi tõstmiseks on poolel õigus teha teisele poolele ettepanekuid kiiruse ja latentsuse 

nõuete muutmiseks. Muudatuste korral kirjeldatakse kasutuslugude vastuvõtukriteeriumidesse 

mittefunktsionaalse nõudena. 

7. Tulemid  

Toimivad SKAIS2 ja STAR infosüsteemide vahel terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse 

(RHL/MSL) proaktiivse toetamise teenuse MVP jaoks vajaliku andmevahetuse SKAIS2 poolsed 

arendused vastavad skoobile ja nõuetele. Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt 31.12.2025  

üleandmise-vastuvõtmise aktiga, tööde tulemid peavad sisaldama: 

 Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is; 

 Viited tehtud töödele (Jira piletitena); 

 Viiteid koodile GitLabis. 

8. Tööde teostamise ajakava ja tähtaeg 

8.1. Projekti käigus teostatavate tööde vaheetappide ajakava ja tähtajad on toodud alljärgnevas 
tabelis: 

jrk Vastuvõtutestimiseks üle antava funktsionaalsuse kirjeldus, 
sh seonduvad tööd 

Vaheetapp, tähtaeg 
(hiljemalt) 

1. Läbi xroad teenuse on võimalik luua taotluse draft ning seda 
saab kasutaja avada ja vaadata, andmed mis STARist tulevad 
on taotlusel ja salvestatud süsteemi (sh kontaktid ja KOV 
ametniku andmed). 
Seonduvad tööd: 

- xroad teenuse createDraftApplication loomine; 

- taotluse drafti loomine; 

- KOV info salvestamine DRAFT taotluse juurde; 

- esindaja kontaktandmete salvestamine ja lisamine lapse 
juurde taotluse drafti loomisel; 

Vajadusel lisaks: 

28.02.2025 

https://www.tehik.ee/arendusjuhendid


- MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja 
parendused; 

- Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse 
toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi tervikvoo teiste 
andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus 
täpsustuvatest detailidest tulenevad SKAIS2 
muudatusvajadused ja/või teiste SKAIS2 moodulite 
arendus- ja/või täiendusvajadused. 

2. Isikule saadetakse taotluse mustandi loomisel teavitus ja e-
mail lingiga, mille kaudu saab ligi taotluse mustandile. 

Taotluse mustand on võimalik esitada. Taotluse andmed on 
ametnikurakenduses nähtavad ning on maha salvestatud. 

Seonduvad tööd: 

- teavituse saatmine esindaja eposti aadressile; 

- ITPs RHL taotluse avamise voo täiendamine; 

- KOV info salvestamine esitatud taotluse juurde; 

- menetluses oleva taotluse vormi täiendamine; 

- ITPs esitatud taotluse eristamine; 

Vajadusel lisaks: 

- MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja 
parendused; 

- Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse 
toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi tervikvoo teiste 
andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus 
täpsustuvatest detailidest tulenevad SKAIS2 
muudatusvajadused ja/või teiste SKAIS2 moodulite 
arendus- ja/või täiendusvajadused. 

30.04.2025 

3. Loodud on x-tee mille alusel STAR saab pärida SKAIS2 
süsteemist RHL PRT menetluse staatuseid. 
Ametnikurakenduse ametniku töölaual on eristatud RHL 
voost tekkinud taotlus. Taotluse alusel on võimalik lõpetada 
menetlus korrektse otsusega ning vajalikud täiendused on 
tehtud ekspertarsti hinnangu trükisele.  

Seonduvad tööd: 

- menetluse töölaua täiendmine ITP taotluse märke ja 
veeruga; 

- taotluse staatuse sisemine päring; 

- xroad teenuse getApplicationStatus loomine; 

- kontaktandmete automaatne lisamine lapse juurde; 

- ekspertarsti hinnangu väljatrükile RHL tunnuse lisamine; 

Vajadusel lisaks: 

- MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja 
parendused; 

31.07.2025 



- Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse 
toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi tervikvoo teiste 
andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus 
täpsustuvatest detailidest tulenevad SKAIS2 
muudatusvajadused ja/või teiste SKAIS2 moodulite 
arendus- ja/või täiendusvajadused.. 

4. Esitatud taotlusele on loodud lisa staatused parema ülevaate 
andmiseks. Ametnikurakendusest korrektseks taotluse 
esitamiseks on täiendatud TIS päringu voogu ja nõusoleku 
andmist. Andmejälgija on seadistatud 

Seonduvad tööd: 

- ARis PRT sisestamisel TIS päringu tegemine eemaldada; 
- ARis nõusoleku märkeruut PRT taotlusel ja esitamine; 
- nõusoleku kuvamine esitatud taotlusel; 
- taotluse väljatrükk ARis esitamisel oleval taotlusel; 
- nõusoleku märkeruudu täitmine menetluse ajal; 
- uute menetluse staatuste lisamine ITP jaoks; 
- andmejälgija kasutuselevõtt loodavates xtee teenustes; 
- TIS päring ja nõusolekud ametnikurakenduse taotlusel; 

Vajadusel lisaks: 

- MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja 
parendused; 

- Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse 
toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi tervikvoo teiste 
andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus 
täpsustuvatest detailidest tulenevad SKAIS2 
muudatusvajadused ja/või teiste SKAIS2 moodulite 
arendus- ja/või täiendusvajadused. 

Lisaks loetelule tuleb vastuvõtutestimiseks hiljemalt selle 
vaheetapi lõpuks üle anda kõik hankelepingu järgsed tööd. 

03.11.2025 

5. Tugiperioodil tehtavad tööd, lõpptähtaeg 01.11.2025 - 31.12.2025 

 

8.2. Kõikide eelnevalt kirjeldatud arendustööde vastuvõtutestimiseks (so Jira piletid "Ready for AT" ja 
toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) üleandmise lõpptähtaeg on 03.11.2025,  

Tugiperioodi jooksul tehtud tööde lõpptähtaeg on 31.12.2025. 

8.3. Tööde üleandmisele järgneb Tellija poolne Tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel 
Täitja poolne paranduste tegemine üle antud Töödes, kui testimise käigus ilmneb, et Tööd ei ole 
lõpptähtajaks teostatud nõuetekohaselt.  

8.4. Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise 
hetkest. 

8.5. Punktis 8.2 toodud arendustööde vastuvõtutestimiseks üleandmise lõpptähtaeg (01.11.2025) on 
kriitiline ja ei või nihkuda hilisemaks, mistõttu täitjal on kohustuslik kinni pidada punktis 8.1  toodud 
vahetähtaegadest.  

Muudatused punktis 8.1 toodud ajakavas on võimalikud vaid tulenevalt arendustööde käigus 
selgunud asjaoludest kokkuleppel tellijaga tingimusel, et see ei ohusta järgnevate vaheetappide 



tähtaegu ja/või hanke objekti tarnimise tähtaega ning muudatusega ei muudeta lepingu üldist 
olemust. 

9. Tehnilise kirjelduse (ehk TK) lisad: 

- TK Lisa 1 – SKAISi Front-end arendusreeglid; 

- TK Lisa 2 – Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile SKAISi näitel; 

- TK Lisa 3 – Andmevahetusteenuse kirjelduse mall (draft) 

 


	Lisa 1
	Tehniline kirjeldus - Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamine   (RHL/MSL) TO-BE protsessi TIS-STAR-SKAIS andmevahetuse funktsionaalsuse SKAIS2 infosüsteemi poolse osa realiseerimine
	1. Hankelepingu objekt
	Hankelepingu nr 3-9/2307-50 „Muutumatu seisundiga lapse (RHL) proaktiivse toetamise andmete liikumine eelanalüüs“ tulemina valminud kirjelduse alusel tellib Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus „Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toeta...
	2. Mõisted ja lühendid
	3. Äriline taust
	4. Hankelepingu eesmärk
	5. Tellitavad tööd
	5.1. Lepinguga tellitakse SKAIS2 ja STAR infosüsteemide vahel terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse (RHL/MSL) proaktiivse toetamise teenuse MVP jaoks vajaliku andmevahetuse SKAIS2 poolsed arendused ning sellega seonduvad tööd, sh vähemalt:
	 RHL: xroad teenuse createDraftApplication loomine;
	 RHL: PRT taotluse drafti loomine;
	 RHL: teavituse saatmine esindaja eposti aadressile;
	 RHL: ITPs RHL taotluse avamise voo täiendamine;
	 RHL: KOV info salvestamine DRAFT taotluse juurde;
	 RHL: menetluse töölaua täiendamine;
	 RHL: KOV info salvestamine esitatud taotluse juurde;
	 RHL: menetluses oleva taotluse vormi täiendamine;
	 RHL: taotluse staatuse sisemine päring;
	 RHL: xroad teenuse getApplicationStatus loomine;
	 RHL: uute menetluse staatuste lisamine ITP jaoks;
	 RHL: kontaktandmete automaatne lisamine lapse juurde;
	 RHL: ITPs esitatud taotluse eristamine;
	 RHL: andmejälgija kasutuselevõtt loodavates xtee teenustes;
	 RHL: esindaja kontaktandmete salvestamine ja lisamine lapse juurde taotluse drafti loomisel;
	 RHL: ekspertarsti hinnangu väljatrükile RHL tunnuse lisamine;
	 RHL: ARis PRT sisestamisel TIS päringu tegemine eemaldada;
	 RHL: ARis nõusoleku märkeruut PRT taotlusel ja esitamine;
	 RHL: nõusoleku kuvamine esitatud taotlusel;
	 RHL: taotluse väljatrükk ARis esitamisel oleval taotluse;
	 RHL: nõusoleku märkeruudu täitmine menetluse ajal;
	 MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja parendused;
	 Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamise (RHL/MSL) TO-BE protsessi tervikvoo
	o teiste andmesüsteemide (TIS, STAR) arenduste käigus täpsustuvatest detailidest tulenevad SKAIS2 muudatusvajadused;
	o teiste SKAIS2 moodulite arendus- ja/või täiendusvajadused.
	Tööd tuleb üle anda vastuvõtutestimisteks vastavalt käesoleva dokumendi punktis 8 toodud ajakavale.
	5.2. Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras:
	 Eelanalüüsi suunatud ülesanded (analüüsi task), mille tulemusel valmivad mahuhinnangutega kasutajalood (story’d) ja tehnilised eeldustööd (technical taskid);
	 Arendusse suunatud kasutajalood (story’d) ja tehnilised eeldustööd (technical taskid) backlog staatuses vastavalt tööde järjekorrale (rank).
	5.3. Juhul, kui töö käigus selgub täiendavaid ärinõudeid või detaile, mille realiseerimine on küll vajalik, kuid ei mahu punktis 5.1 kirjeldatud skoopi, tehakse ühine taasesitamist võimaldavas vormis otsus (Tellija ja Täitja poolt) vastavalt töö mahul...
	Juhul, kui töö käigus selgub, et mõistlik on punktis 5.1 kirjeldatud skoobist midagi välja jätta, teeb selle otsuse taasesitamist võimaldavas vormis Tellija.
	5.4. Hankelepingu mahu muutumine, st täiendavate tööde tellimine või skoobis kirjeldatud tööde teostamata jätmine, lepitakse Poolte vahel kokku hankelepingu muudatusega.
	5.5. Punktis 5.1 on välja toodud loetelu teostatavatest põhitöödest, mis täitjal tuleb teostada. Antud loetelule lisaks kohustub täitja teostama ka muud tööd, mis on vajalikud teenuse nõuetekohaseks toimimiseks.
	6. Tööprotsess ja tulemid
	Järgnevalt täpsustatakse Täitjaga sõlmitud raamlepingus (nr 3-9/4283-1) kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas.
	6.1 Tööprotsess
	6.2 Dokumentatsioon
	6.3 Töökorraldus
	6.3.1 Tööde üleandmine
	6.4 Nõuded automaattestimisele
	6.5 Koormustestimised
	Koormustestide tegemine lepitakse Tellija Täitja poolt kokku tööde käigus.

	6.6 Mittefunktsionaalsed nõuded
	6.6.1 Nõuded kiirusele ja latentsusele
	 API teenustele ning keskmine päringu teenindamise aeg ei tohi olla suurem kui 2 sekundit.

	7. Tulemid
	8.1. Projekti käigus teostatavate tööde vaheetappide ajakava ja tähtajad on toodud alljärgnevas tabelis:
	8.2. Kõikide eelnevalt kirjeldatud arendustööde vastuvõtutestimiseks (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) üleandmise lõpptähtaeg on 03.11.2025,
	8.5. Punktis 8.2 toodud arendustööde vastuvõtutestimiseks üleandmise lõpptähtaeg (01.11.2025) on kriitiline ja ei või nihkuda hilisemaks, mistõttu täitjal on kohustuslik kinni pidada punktis 8.1  toodud vahetähtaegadest.
	Muudatused punktis 8.1 toodud ajakavas on võimalikud vaid tulenevalt arendustööde käigus selgunud asjaoludest kokkuleppel tellijaga tingimusel, et see ei ohusta järgnevate vaheetappide tähtaegu ja/või hanke objekti tarnimise tähtaega ning muudatusega ...

