
 

OÜ Kirjanurk    
Hiievälja tee 20 Oru küla 
Kose vald Harju maakond  
tel: +37253739196  
 

Registrikood 
12592543  
MTR nr. TEL003987 

  

    
    

    
 

 
 
Töö nr.: 11667P 
Tellija:  Elektrilevi OÜ 

Reg kood: 11050857 
Veskiposti tn 2, 10138 Tallinn 
Tel 7154225 

 
 
 
 

Läätsa-Käesla 10 kV liini rekonstrueerimine 
Käesla, Hirmuste, Kõrkküla, Ulje, Kogula, Paevere, Vennati ja Karida küla, 

Saaremaa vald, Saare maakond. 
IP6785 

Tööprojekt. 
 
 
 
Töid teostatakse kinnismälestise Kultusekivi "Hallkivi" (reg nr 12407) kaitsevööndis. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                               
Projekteerija                                          Karmo Lillepõld 
       
Vastutav isik       Karmo Lillepõld 
 
 

 
 
 
 
 

Pärnu 2024.a. 
August 

 



2 (18) 

 
Töö nr 11667P Läätsa-Käesla 10 kV liini rekonstrueerimine, Käesla, Hirmuste, Kõrkküla, Ulje, Kogula, Paevere, 

Vennati ja Karida küla, Saaremaa vald, Saare maakond. IP6785 

 

   
   

 

SISUKORD 
 
1. Asukoht ................................................................................................................................................. 3 

2. Seletuskiri.............................................................................................................................................. 3 

2.1. Üldosa .............................................................................................................................................. 3 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. ........................................................................ 4 

2.2. Muinsuskaitse .................................................................................................................................. 5 

2.3. Keskkonnakaitse .............................................................................................................................. 6 

3. Tehniline lahendus ................................................................................................................................ 6 

3.1. Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin ....................................................................................................... 6 

3.2. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid ............................................................................................. 8 

3.3. Projekteeritud mastalajaamad .......................................................................................................... 8 

3.3.1. Mastalajaam AJ15341 (Kõrkküla) ............................................................................................. 8 

3.3.2. Mastalajaam AJ15358 (Kassiku) ............................................................................................... 8 

3.3.3. Mastalajaam AJ15347 (Pühajõe) ............................................................................................... 8 

3.3.4. Mastalajaam AJ15359 (Kogula) ................................................................................................. 9 

3.4. Projekteeritud komplektalajaam AJ15348 ....................................................................................... 9 

3.5. Projekteeritud 10 kV jaotla ja trafo vahetus .................................................................................... 9 

3.6. Projekteeritud 10 kV õhuliini lahklüliti ......................................................................................... 10 

3.7. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid ............................................................................ 10 

3.7.1. AJ15348 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid ....................................................... 10 

3.7.2. AJ15341 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ...................................................................... 10 

3.7.3. AJ15358 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid ....................................................... 11 

3.7.4. AJ15347 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ...................................................................... 11 

3.7.5. AJ15359 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid ....................................................... 12 

3.8. Tähistused ...................................................................................................................................... 12 

3.9. Demontaaž ..................................................................................................................................... 13 

4. Töökirjeldused .................................................................................................................................... 14 

4.1. Rajatise ehitamisest teemaal .......................................................................................................... 14 

4.2. Mehhaniseeritud kaevetööd ........................................................................................................... 14 

4.3. Ehitustööde läbiviimine ................................................................................................................. 15 

4.4. Jäätmekäitlus.................................................................................................................................. 15 

4.5. Maastiku ja teede taastamine ......................................................................................................... 15 

4.6. Drenaažiga seotud nõuded ............................................................................................................. 16 

5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve .................................................................................... 16 

6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded ...................................................................................................... 16 

7. Käidujuhend ........................................................................................................................................ 17 

8. Andmetabelid ...................................................................................................................................... 17 

9. Lisad .................................................................................................................................................... 17 

10. Joonised ............................................................................................................................................. 18 

  



3 (18) 

 
Töö nr 11667P Läätsa-Käesla 10 kV liini rekonstrueerimine, Käesla, Hirmuste, Kõrkküla, Ulje, Kogula, Paevere, 

Vennati ja Karida küla, Saaremaa vald, Saare maakond. IP6785 

 

   
   

 

1. Asukoht 

 
Joonis 1.1. Tööde piirkond. 

2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 
Käesolevas projektis on lahendatud Saare maakonnas, Saaremaa vallas Läätsa-Käesla 10 kV 

õhuliini rekonstrueerimine. 
Õhuliinide ja kaablitrasside projekteeritud(trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja 

asendiplaani joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja 
spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt 
samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OÜ poolt. 

Projekt on koostatud ja töid teostada vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele. Kinni 
pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 
tööohutus ja elektriohutus nõuetest. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 
-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 

Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
-) OÜ Elektrilevi ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid 

(https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files ); 
-) EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
-) EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest; 
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-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse. 

-) EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

-) EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 
1,5kV. Osa 1: Vahelduvpinge. 

-) EVS EN 50522. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine 
-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit.  
-) EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.  
-) EVS-EN 50341-2-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) 
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 

dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest 

ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
Projekt on kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega. 

Vähemalt seitse päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute 
valdajatega teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada. 

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel vastavalt Liiklusseaduse § 

71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele. 

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja 
lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, s.h. 
ehitusaegsete ajutiste tehnovõrkude rajamisega (nt. ajutine alajaam, ajutised kilbid, ühendused, 
jms.) või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 
pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi 
normdokument J345). 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS-i järelevalve spetsialist olemasolevate 

kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses.  
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
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aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja 
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või 
paigaldatakse ümber vastavalt nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse 
olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud 
projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldajaga enne kaevetööde 
alustamist.   Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste  eest 
ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt 
läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja 
juuresolekul. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 

sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 
kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 
kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 
Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 
kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud 
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning 
tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate 
pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest 
min 0,10 m paksuse liivakihiga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel 
Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud. Töötamine raske tehnikaga 

sidekaevude peal, nende ülesõit, väljakaevatud sidekanalisatsiooni, sidekaablite ülesõit, materjalide ja 
raskuste paigaldamine nende peale on keelatud. Äärekivide paigaldamisel  tagada sidekanalisatsiooni 
trassi servast horisontaal kujul puhas vahe vähemalt min.0,3 meetrit. Sidevõrkude peale pikalt 
äärekivid mitte paigaldada. 

2.2. Muinsuskaitse 
Töid teostatakse kinnismälestise Kultusekivi "Hallkivi" (reg nr 12407) kaitsevööndis. 
Kui samal ajal tehakse töid nii mälestisel kui kaitsevööndis, asendab teavitamist tööde tegemise 

luba ja vajalikud andmed kaitsevööndis tehtavate tööde kohta esitatakse tööde tegemise loa taotluses 
(MuKS § 52 lg 3; https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=workpermitapplication). 

Mälestiste kaitsevööndis ja kogu trassi ulatuses pinnasetoode teostamisel tuleb arvestada 
arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Sellisel juhul on 
muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) leidja kohustatud tood katkestama, jatma leiu 
leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 
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2.3. Keskkonnakaitse 
Töid teostatakse looduskaitsealal „Mullutu-Loode looduskaitseala“ (EELIS registrikood 

KLO1000739).  
Tööde käigus on keelatud tekitada pinnasekahjustusi, kahjustada läheduses asuvaid põõsaid 

ning puittaimestikku ning sõidukitega on lubatud sõita selleks ettenähtud teedel.  
Puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie on lubatud üksnes Keskkonnaameti 

loal. 

3. Tehniline lahendus 
Komplektalajaama paigaldusel juhinduda OÜ Elektrilevi juhendist P358 ja tootja poolt 

alajaamaga kaasas olevast paigaldusjuhendist. 
Mastalajaamade paigaldamisel lähtuda kehtivatest OÜ Elektrilevi juhendist P340 „0,4 - 20 kV 

võrgustandard – mastalajaamad“ ning P394 „Nõuded mastalajaama maanduspaigaldiste ja 
liigpingekaitse ehituseks“. 

Maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivatest OÜ Elektrilevi juhendist tähis P338 „0,4-20 
kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid“ ja P342 „0,4-20 kV võrgustandard – 0,4 kV kaabelliinid“. 
Kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr 
EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist 
tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). 

Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest 
ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja 
tõmbejõudusid. 

Õhuliini paigaldusel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi juhendist tähis P339 „0,4-20 kV 
võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ ja J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“. 

Kilbi väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P343 „0,4 kV 
liitumispunkt“ ja kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide 
osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat 
nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). Kilbile tähistuste 
paigaldamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara tähistamise 
ja märgistamise nõuded“. 

Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases kilpe. Kilbi paigaldamisel 
jälgida valmistajatehase nõudeid. 

3.1. Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin 
Rekonstrueerida AJ Läätsa 35/10 Käesla 10 kV fiider mastist M112 - 167A isoleeritud 

õhuliinijuhtmetega BLL 99 mm2.  
 Käesla HL mastist M128 - M228A - M249 (AJ16806), Saba HL mastist M136 - M136, Pohla 

HL mastist M145 – M310 – M317 (AJ16808), Kõrkküla HL mastist M150 – M251 (AJ15341), 
Kassiku HL mastist M156 - M1 (AJ15358) ja Lembitu HL mastist M158 - M1 – M5 (AJ16809) 
asendada paljasjuhtmed BLL 62 mm2 ristlõikega isoleeritud õhuliinijuhtmetega.  

AJ Karu 35/10 Kärla 10 kV fiider ühenda mastist M142 Läätsa-Käesla fiidri toitele ning 
rekonstrueerida paljasjuhtmed BLL 62 mm2 ristlõikega isoleeritud õhuliinijuhtmetega mastist M142 – 
M122, Kogula HL mastist M136 – M235 (AJ15359), Kõrtsi HL mastist M122 – M221 – M234A – 
M292, Paevere HL mastist M292 – M301 (AJ16812) ja Vennati HL mastist M292 – M273 – 291 
(AJ16811). 
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LL1F5 mastist M112 demonteerida ja paigaldada uus lahutuspiitsadega lahklüliti tähisega 
LP17893. 

13 Tammeli LP tõsta uuele mastile M249. Uus tähis on LP17894. 
LL 1F7 mastist M152 demonteerida ja paigaldada uus lahutuspiitsadega lahklüliti mastile 

M153 tähisega LP17895. 
LL 2R12 tõsta uuele mastile M221. Uus tähis on LP17919. 
AJ Pilli mastalajaama paigaldada uus lahkkaitse (4A). 
Olemasolevad MAJ Käesla, Saba, Pohla, Lembitu, Paadla, Vennati ja Paevere seadmed tõsta 

uutele mastidele ning lisada uued tähised (vt KP skeem 002). 
KTP tüüpi alajaamad Kõrkküla ja Pühajõe ning KTPN tüüpi alajaamad Kogula ja Kassiku 

demonteerida ning nende asemel ehitada mastalajaamad (vt p 3.3 ja KP skeem 002). 
Tõmmitsa maapinna kinnituskoha kaugus mastist on 6,0 m. 
 
Korraga paigaldatakse ühe faasi juhe, ülejäänud juhtmed võivad olla paigaldatud või 

paigaldamata. Arvestada tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete 
paigaldusjärjekorraga. Juhtmete tõmme võetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on 
esitatud juhtmete tõmbed ja ripped erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud 
visangu korral esitatud ripped konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on 
leitavad P339 lisas 1.  

Asendada mastid vastavalt asendiplaanile (vt. joonised 001). Mastide paigaldamisel arvestada 
arvutusliku paigaldussügavusega: 11 m ja 12 m mastid paigaldatakse 2 m sügavusele ning 13 m, 14 m 
ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m sügavusele. Vajadusel õiguda olemasolevad mastid. Kõik 
tugiisolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Kaetud juhtmele on lubatud 
kasutada plasthülsiga kinnitusuurdega heledaid portselanist tõirisolaatoreid, mis võimaldavad vedada 
juhet veorullikuid kasutamata. Kõik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt 
asendiplaanile. 

Vastavalt asendiplaanile paigutada mastidele sädevahemikud. Õhkvahemikud sädevahemike 
elektroodide vahel seadistada 150 mm. Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool 
kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest 
(P339 6.7). Mastidel kasutatavad seadmed on välja toodud tabelis 10.1 (mastitabel).  

Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vastavalt OÜ 
Elektrilevi võrgustandardi joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi 
dimensioneerida survele, mast väljatõmbele. 

 
          Tabel 3.1. Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin 

Liini nimi Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus + varutegur 3% 
Käesla 10 kV F M112 M167A BLL99 5250 / 5407  m 

Käesla 10 kV F, Hirmuste HL M112 M226 BLL62 18 / 20  m 
Käesla 10 kV F, Pilli HL M127 M127A BLL62 6 / 7  m 

Käesla 10 kV F, Käesla HL M128 M249 BLL62 2727 / 2810  m 
Käesla 10 kV F, Saba HL M136 M136A BLL62 83 / 86  m 
Käesla 10 kV F, Pohla HL M145 M317 BLL62 656 / 675  m 

Käesla 10 kV F, Kõrkküla HL M150 M251 BLL62 25 / 27  m 
Käesla 10 kV F, Kassiku HL M156 M1 BLL62 16 / 18  m 
Käesla 10 kV F, Lembitu HL M158 M5 BLL62 295 / 304  m 

Karu-Kärla 10 kV F M142 M122 BLL62 1806 / 1860 m 
Kärla 10 kV F, Kogula HL M136 M235 BLL62 69 / 72 m 
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Kärla 10 kV F, Kõrtsi HL M122 M292 BLL62 721 / 740 m 
Kärla 10 kV F, Paevere HL M292 M301 BLL62 792 / 815 m 
Kärla 10 kV F, Vennati HL M292 M291 BLL62 1906 / 1963 m 

 

3.2. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid 
Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid paigaldada vastavalt asendiplaani 001 joonistele ja siduda 

olemasoleva võrguga vastavalt elektriskeemile 002. 
Maakaabelliini rajamisel arvestada asendiplaanil esitatud vahekaugustega ning teiste 

projektdokumentatsiooni joonistega.  
Projekteeritud kaablitrassi pikkus on märgitud asendiplaanile, kaabli kogupikkus varuteguriga 

on märgitud elektrilisele skeemile joonistel 002 ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 
Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3. 

Tabel 3.2. Projekteeritud 10 kV maakaablid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

KPL225659 
Käesla 10 kV F 

M167A 
AJ15348 

K01 
3x240+35 550 / 580 m 

Kogu pikkuses kaitsetorus.  
Joonis 001-13 kuni 001-15 

KPL225658 
AJ15348 

K03 
Käesla 10 kV F 

M180 
3x240+35 271 / 295 m 

Kogu pikkuses kaitsetorus.  
Joonis 001-15 kuni 001-16 

KPL225657 
AJ15348 

K05 
Kärla 10 kV F 

M142 
3x120+35 977 / 1015 m 

Kogu pikkuses kaitsetorus.  
Joonis 001-15 kuni 001-20 

3.3. Projekteeritud mastalajaamad 
Uued mastalajaamad paigaldada asendiplaani joonistel 001 näidatud kohtadesse ja siduda 10 

kV liinidega vastavalt skeemile 002.  
Projekteeritud mastalajaamadele ehitada maanduspaigaldis vastavalt elektriskeemile joonisel 

002-7. Alajaama maandus ühendada kokku olemasoleva maanduskontuuriga. Maandustakistust mõõta 
ehituse käigus, vajadusel pikendada trassi piki kaablitrassi 

3.3.1. Mastalajaam AJ15341 (Kõrkküla) 
Olemasolev AJ Kõrkküla (KTP tüüp) demonteerida. Demonteeritava AJ asemele ehitada uus 

mastalajaam (vt asendiplaan 001-9 ja skeem 002-3). Kõrkküla AJ trafo 50 kVA, 10,5/0,41 kV tõsta 
uude alajaama. Mastile paigaldada mõõtekilp bilansiarvestile (uus arvesti) ja masti kõrvale 0,4 kV 
jaotuskilp (trafolt toitekaabliga AXPK 4G50, L=10m). Bilansiarvesti voolutrafod paigaldada jõutrafo 
väljaviikudele. 

3.3.2. Mastalajaam AJ15358 (Kassiku) 
Olemasolev AJ Kassiku (KTPN tüüp) demonteerida. Demonteeritava AJ asemele ehitada uus 

portaalmastiga mastalajaam (vt asendiplaan 001-9 ja skeem 002-4). Paigaldada uus trafo 250 kVA, 
21(10,5)/0,41 kV. Mastile paigaldada mõõtekilp bilansiarvestile ja masti kõrvale 0,4 kV jaotuskilp 
(trafolt toitekaabliga 2xAXPK4G120, L=10m). Bilansiarvesti voolutrafod paigaldada jõutrafo 
väljaviikudele. 

3.3.3. Mastalajaam AJ15347 (Pühajõe) 
Olemasolev AJ Pühajõe (KTP tüüp) demonteerida. Demonteeritava AJ asemele ehitada uus 

mastalajaam (vt asendiplaan 001-11 ja skeem 002-5). Pühajõe AJ trafo 50 kVA, 10,5/0,41 kV tõsta 
uude alajaama. Olemasolev lahkkaitse tõsta ümber demonteeritavast mastist 166A. Mastile paigaldada 
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mõõtekilp bilansiarvestile (uus arvesti) ja kontsentraatorile (tõsta ümber). Fiidri kaitsmeteks 
paigaldada mastikaitselülitid 2tk. Bilansiarvesti voolutrafod paigaldada jõutrafo väljaviikudele 

3.3.4. Mastalajaam AJ15359 (Kogula) 
Olemasolev AJ Kogula (KTPN tüüp) demonteerida. Demonteeritava AJ asemele ehitada uus 

portaalmastiga mastalajaam (vt asendiplaan 001-21 ja skeem 002-6). Kogula AJ trafo 160 kVA, 
10,5/0,41 kV tõsta uude alajaama. Mastile tõsta ümber mõõtekilp 7259MK ja masti kõrvale paigaldada 
0,4 kV jaotuskilp (trafolt toitekaabliga AXPK4G150, L=10m). Bilansiarvesti voolutrafod paigaldada 
jõutrafo väljaviikudele. 

3.4. Projekteeritud komplektalajaam AJ15348 
Alajaam AJ15348 paigutada asendiplaanil nr 001-15 näidatud kohta. Alajaama tüübiks on 

valitud väljast teenindatav metallkestaga komplektalajaam KAJ630 (tüüp 1). Alajaama paigaldada 
trafo 400 kVA, 21(10)/0,41 kV. Alajaam komplekteerida vastavalt skeemile nr 002-2.  

Alajaamad paigaldada ja maandada vastavalt joonistele 003-1.  
Komplektalajaam paigaldada tasandatud ja tihendatud 300 mm paksusele killustikalusele. 

Tagasitäide mineraalsest (sõelutud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult 
kõnniteeplaatide all ja nõlvadel peab kasutama min 150mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. 
Alajaama ümbrus katta kõnniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vähemalt 0,6m kaugusele. 
Kõnniteeplaatide küljepikkus min 0,6m. Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2m kaugusele peab ulatuma 
plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab 
olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Komplektalajaamale paigaldada märkesildid: 
 Alajaama tähis „----“ tee poole H50 
 Traforuumi uksele „T1“ H50 
 Traforuumi tõkkepuule „T1“ H25 
 10 ja 0,4 kV jaotusseadme uksele „10 kV / 0,4 kV JS“ H50 
 Hoiatusmärk „Elektrioht“ alajaama igale välis- ja vaheuksele ja kaitsetõkkele. 
 10 kV JS lüliti ja suuna nimetus, H25 
 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool 
 Alajaama ukse siseküljele panna alajaama elektriskeem 
Komplektalajaama maanduspaigaldise ehitamisel juhinduda juhendi P393 nõuetest. Vastavalt 

Elektrilevi OÜ poolt etteantud infole mahtuvuslik maaühendusvool IE=10A. Arvutuskäik alajaama 
maandustakistuseks: ZE ≤ UTP / IE = 50 / 10 = 5,0Ω, alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada 
R≤4,0Ω. 

Maanduskontuuri ja potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmidega. 
Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuur samades kaevikutes  
KP ja MP kaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 0,1m). Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis 
paigaldada 0,3 m kõrgusele maandusjuhist. 

Enne kaeviku tagasitäitmist teostada maanduspaigaldise kontrollmõõdistamine. Vajadusel 
maanduskiire pikendamine samas kaevikus KP/MP kaabliga (vt jooniselt nr 003-1, 003-2 ja 003-3) 

3.5. Projekteeritud 10 kV jaotla ja trafo vahetus  
AJ Sõmera (kivikiosk) 10 kV jaotla vahetada uue 10 kV seadme vastu skeemiga KOL-VL-VL-

VL-VL. Kaabli kanal katta metallplaatidega.  
AJ Sõmera trafo (400 kVA) vahetada uue trafo vastu 400 kVA 21(10,5)/0,41 kV. Voolutrafod 

ja bilansiarvesti jäävad samaks. 
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3.6. Projekteeritud 10 kV õhuliini lahklüliti  
Läätsa-Käesla 10 kV õhuliini mastile M72 paigaldada lahutuspiitsadega lahklüliti LP17128.  

3.7. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid 
Liitumiskilpi paigaldada kilbiskeem. Liitumiskilpi arvesti juurde arvestialusele, 

tarbijaklemmide juurde ja peakaitsme juurde kinnistu nimesilt. LK-le paigaldada (kui tehase poolt pole 
pandud) märk „Elektrioht” ja kinnitada neetidega kilbi unikaalne number. Faasid tähistada vastavalt 
L1, L2, L3, PEN. 

LK ja JK ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada. 
LK maandus ühendada kokku AJ maandusega. Kilbile ehitada maanduspaigaldis ning tagada 

maandustakistus R<100Ω (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu 
kapi pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 1 vasetatud 
terasvarrast SGA. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri. 

 
3.7.1. AJ15348 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid 

Demonteeritava Ulja AJ madalpinge ühendada uue AJ15348 toitele. Kaablid ja kilbid 
paigaldada vastavalt asendiplaani joonisele 001-15 ja ühendada vastavalt skeemile 002-2. 

Tabel 3.3. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL432958 
AJ15348 

F1 
LK231735 

AXPK 
4G240 

30 / 36 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432959 
AJ15348 

F3 
M4 

AXPK 
4G120 

27 /40 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432960 
AJ15348 

F5 
M4 

AXPK 
4G120 

27 /40 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

Tarbija ühenduste taastamine 

Tarbija1 LK231735 Ulje kuivati mü. 
AXPK 
4G150 

73 / 83 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

 
Tabel 3.4. Projekteeritud kilpide tabel 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Kliendi nimi Peakaitse Märkused 

LK231735 
voolutrafodega 

(sokliga pinnases) 
OÜ Vesmann 

(Ulje kuivati mü) 
C3x200A 

Olemasolev arvesti tõsta uude kilpi.
Taastada tarbija toide. 

 
3.7.2. AJ15341 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid 

Demonteeritava AJ Kõrkküla madalpinge ühendada uue AJ15341 toitele. Kaablid paigaldada 
vastavalt asendiplaani joonisele 001-9 ja ühendada vastavalt skeemile 002-3. 

Tabel 3.5. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

trafokaabel 
AJ15341 

trafo 
MP JK  

AXPK 
4G50 

1 / 10 m 
 

MPL432949 
AJ15341 

MP JK1, F1 
117951LK 

AXPK 
4G50 

5 / 9 m 
(JK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 
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Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL432950 
AJ15341 

MP JK1, F2 
M1 

AXPK 
4G50 

11 / 24 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432951 
AJ15341 

MP JK1, F3 
LK29914 

AXPK 
4G50 

5 / 9 m 
(JK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

 
3.7.3. AJ15358 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid 

Demonteeritava AJ Kassiku madalpinge ühendada uue AJ15358 toitele. Kaablid ja kilbid 
paigaldada vastavalt asendiplaani joonisele 001-9 ja ühendada vastavalt skeemile 002-4. 

Tabel 3.6. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

trafokaabel 1 
AJ15358 

trafo 
MP JK  

AXPK 
4G120 

1 / 10 m 
 

trafokaabel 2 
AJ15358 

trafo 
MP JK  

AXPK 
4G120 

1 / 10 m 
 

MPL432952 
AJ15358 

MP JK1 F1 
154632LK 

AXPK 
4G120 

8 / 13 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432953 
AJ15358 

MP JK1 F2 
LK232424 

AXPK 
4G50 

1 / 5 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432954 
AJ15358 

MP JK1 F3 
M1 (küla) 

AXPK 
4G120 

5 / 9 m 
(JK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432955 
AJ15358 

MP JK1 F4 
LK169013 

AXPK 
4G120 

10 / 13 m 
(JK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

Tarbija ühenduste taastamine 

Tarbija1 LK232424 
OÜ Akopi 

(Tõllu) 
AXPK 
4G50 

3 / 6 m 
(LK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

 
Tabel 3.7. Projekteeritud kilpide tabel 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Kliendi nimi Peakaitse Märkused 

LK232424 
Tüüpskeem 1A 63A 

1-kohaline 
(sokliga pinnases) 

OÜ Akopi (Tõllu) C3x50A 
Olemasolev arvesti tõsta uude kilpi.
Taastada tarbija toide. 

 

3.7.4. AJ15347 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid 
Demonteeritava AJ Pühajõe madalpinge ühendada uue AJ15347 toitele. Kaablid paigaldada 

vastavalt asendiplaani joonisele 001-11 ja ühendada vastavalt skeemile 002-5. 
Tabel 3.8. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL432956 
AJ15347 

F1 
M1 

AXPK 
4G120 

12 / 27 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 
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Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL432957 
AJ15347 

F2 
M1 

AXPK 
4G120 

7 / 22 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

3.7.5. AJ15359 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid 
Demonteeritava AJ Kogula madalpinge ühendada uue AJ15359 toitele. Kaablid ja kilbid 

paigaldada vastavalt asendiplaani joonisele 001-21 ja ühendada vastavalt skeemile 002-6. 
 
Tabel 3.9. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 

Kaabli nr. Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

trafokaabel 
AJ15359 

trafo 
MP JK  

AXPK 
4G150 

1 / 10 m 
 

MPL432961 
AJ15359 

MP JK1 F1 
M1 

AXPK 
4G120 

19 / 34 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432962 
AJ15359 

MP JK1 F2 
M1 

AXPK 
4G120 

15 / 30 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432963 
AJ15359 

MP JK1 F3 
LK232425 

AXPK 
4G50 

1 / 5 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432964 
AJ15359 

MP JK1 F4 
M1 

AXPK 
4G50 

3 / 6 m 
(AJ-muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL432965 
AJ15359 

MP JK1 F5 
M2 

AXPK 
4G70 

3 / 6 m 
(AJ-muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

Tarbija ühenduste taastamine 

Tarbija1 LK232425 
OÜ Saare 

Veisekasvatus 
(Saba-Sarve) 

AXPK 
4G50 

9 / 13 m 
(LK – muhv) 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 

 
Tabel 3.10. Projekteeritud kilpide tabel 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Kliendi nimi Peakaitse Märkused 

LK232425 
Tüüpskeem 1A 63A 

1-kohaline 
(sokliga pinnases) 

OÜ Saare Veisekasvatus 
(Saba-Sarve) 

C3x63A 
Olemasolev arvesti tõsta uude kilpi.
Taastada tarbija toide. 

3.8. Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Elektrilevi juhendist tähis P346 „Võrguvara 

tähistamise ja märgistamise nõuded“ 
Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad 

olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va 
maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja ristlõike 
kohta. 
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3.9. Demontaaž 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 

Demonteerida Läätsa - Käesla 10 kV fiider mastist M112 - 167A, M172 – 180, M184 – M189, 
M174 – M226 - M259 – M261, Käesla HL M128 - M228A - M249, Saba HL M136 - M136, Pohla HL 
M145 – M310 – M317, Kõrkküla HL M150 – M251, Kassiku HL M156 - M1 ja Lembitu HL M158 - 
M1 – M5.  

Demonteerida Karu - Kärla 10 kV fiider mastist M106 – M143 – M189, Kogula HL M136 – 
M235, Kõrtsi HL M122 – M221 – M234A – M292, Paevere HL M292 – M301 ja Vennati HL M292 – 
M273 – 291. 

Demonteerida KTP tüüpi alajaamad Kõrkküla ja Pühajõe. 
Demonteerida KTPN tüüpi alajaamad Kogula, Kassiku ja Ulja. 
Demonteerida liini lahklülitid LL1F5, 1F7, 1F9, 1F10 ja 2R11. 
Demonteerida 10 kV jaotla AJ Sõmera (kivikiosk) alajaamast. 
Demonteeritavad juhtmed ja trassi pikkused on välja toodud tabelis 3.11. 
 

Tabel 3.11. Asendatavad ja demonteeritavad õhuliinid 

Demonteeritav liin (asendamisel) Demonteeritava trassi pikkus Juhtmete mark, ristlõige ja kaal 

Käesla 10 kV F M112 – M152 3861 m 3xAS-50, ca 1280 kg 
Käesla 10 kV F M152 – M156 321 m 3xAS-35, ca 110 kg 
Käesla 10 kV F M156 – M163 613 m 3xAS-50, ca 200 kg 

Käesla 10 kV F M163 – M167A 460 m 3xAS-35, ca 150 kg 
Hirmuste HL M112 – M226 18 m 3xAS-35, ca 6 kg 

Pilli HL M127 – M127A 6 m 3xAS-25, ca 2 kg 
Käesla HL M128 – MM249 2727 m 3xAS-25, ca 545 kg 
Saba HL M136 – M136A 83 m 3xASCR-34/6, ca 30 kg 
Pohla HL M145 – M317 656 m 3xAS-35, ca 320 kg 

Kõrkküla HL M150 – M251 25 m 3xAS-50, ca 8 kg 
Kassiku HL M156 – M1 16 m 3xAS-35, ca 5 kg 
Lembitu HL M158 – M5 295 m 3xASCR-31/7, ca 100 kg 

Karu-Kärla 10 kV F M136 – M142 505 m 3xAS-50, ca 170 kg 
Karu-Kärla 10 kV F M122 – M136 1302 m 3xAS-35, ca 430 kg 

Kogula HL M136 - M235 69 m 3xAS-50, ca 20 kg 
Kõrtsi HL M122 - M292 721 m 3xASCR-34/6, ca 240 kg 

Paevere HL 792 m 3xASCR-31/7, ca 260 kg 
Vennati HL 1906 m 3xAS-35, ca 635 kg 

Demonteeritav liin  Demonteeritava trassi pikkus Juhtmete mark ja ristlõige 

Käesla 10 kV F M172 – M180 667 m 3xAS-35, ca 220 kg 
Käesla 10 kV F M184 – M189 348 m 3xAS-50, ca 115 kg 
Käesla 10 kV F M226 – M261 386 m 3xAS-35, ca 130 kg 

Karu-Kärla 10 kV F M142 – M189 199 m 3xAS-50, ca 6 kg 
Karu-Kärla 10 kV F M106 – M122 1421 m 3xAS-50, ca 470 kg 
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Tabel 3.12. Demonteeritav ja tagastuv materjal. 
Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus 
1 Betoonpost / betoontugi Utiil tk 89 / 36 
2 Puitpost / puittugi Utiil tk 26 / 5 
3 Raudkonstruktsioon Utiil kg ca 2850 
4 Alumiiniumjuhe Utiil m / kg 52227 / ca 5452 
5 Lahklüliti Utiil tk 7 
6 Lahklüliti Tagastus tk 1 
7  Trafo tagastuv tk 3 
8 KTP tüüpi AJ  tk 2 
9 KTPN tüüpi AJ  tk 3 

10 10 kV jaotusseade Utiil tk 1 
 

4. Töökirjeldused 

4.1. Rajatise ehitamisest teemaal 
Kõrvale kalded on kooskõlastatud projektist keelatud. 
Paigaldada kaabel vastavalt asendiplaanil 001 toodule lähtudes Transpordiameti nõudest 

MA2018-015 „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“.  
Paepinnases, kus paas on maapinnale lähemal kui 1 m, süvendada torustik vähemalt 0,3 

m pae sisse, trassi min. sügavus maapinnast on 0,6 m. 
Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja 

murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ 
kvaliteedinõuetele.  

4.2. Mehhaniseeritud kaevetööd 
Elektrikaabel paigaldada vastavalt asendiplaani joonistele 001 ning kaeviste ristlõigetele. 

Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida 
Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) standardit ja valmistajatehase nõudeid.  

Kaabel paigaldada kogupikkuses kaitsetorudesse. Toru jäikuse klass vastavalt 
asendiplaani joonistele 001. Toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane 
hoiatuskile („Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga). 

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi 
kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile 
otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis 
teostada käsitsi. 

Vältida trasside vahetus läheduses olevate puude vigastamist. Samuti teostada kaevetööd käsitsi 
puudele lähemal kui 2,0 m ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohi läbi kaevata. Läbilõigatud 
juured tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kõdunedes aitab luua uut juurestikku. Puude võra 
tsoonis vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puu juurte 
ainevahetust. 

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 

taastada. 
Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise 

ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. 
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 
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Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. 

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja 
vertikaalsete sidemetega. 

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada 
pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks. 

4.3. Ehitustööde läbiviimine  
Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad 

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ 
(Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.  
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  
• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
b) Tööde organiseerimine.  
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada 
tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;  
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  
• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.  

4.4. Jäätmekäitlus  
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.  

4.5. Maastiku ja teede taastamine 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Saaremaa valla 

kaevetööde eeskirjast. 
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt 

nende endisele seisukorrale!  
Tee peenrasse paigaldatava kaabli kaeviku tagasitäitena kasutada kruusa, mis tihendada 

kihiti, et vältida hilisemat tee vajumist.  
Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 

maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.  
Kaevikus täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 

ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 
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4.6. Drenaažiga seotud nõuded 
Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 47 lõikest 6 ei tohi drenaaži maa-ala 

maakasutus kahjustada drenaaži ning maaparandussüsteem peab selle kasutamise kestel vastama 
MaaParS § 5 lõigetes 1-8 esitatud maaparandussüsteemi nõuetele ja MaaParS § 47 alusel peab olema 
tagatud maaparandussüsteemi ehitiste ja rajatiste korrashoid ning toimimisvõime. 
Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab sellest viivitamata teavitama maaparandussüsteemi 
omanikku, Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) ja Keskkonnaametit ning kõrvaldama tekitatud 
kahjustuse (MaaParS § 44 lg 3). 

Arvestada, et PTA andmed maaparandussüsteemi rajatiste asukoha kohta on ligikaudsed, 
mistõttu dreenide ja kollektori täpse paigutuse ja sügavuse määramiseks teha surfimine.  

Kaablite paigaldusel tuleb tööd drenaaži vahetus läheduses teha käsitsi, et vältida dreeni 
kahjustamist. Ristumisel drenaažikollektoriga/drenaažiga paigaldada maakaabel 0,5m 
kollektorist/drenaažist pealt või alt poolt.  

Asendiplaanile on lisatud drenaažitorustikuga ristumiskohtade kaugused lähtuvalt saadud 
andmetest. Tööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud kaeve ulatuses 
asendada sobiva toruga, sealjuures tuleb tagada ühenduskohtade pinnasetihedus ning kollektori 
siseläbimõõt ei tohi väheneda. Jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. Lisaks tuleb välistada asendatud 
toru läbi paindumine. Igast suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaažitorustikust tuleb teha foto 
ning lisada foto tegemise asukoha koordinaadid (fotomaterjal ja koordinaatide andmed tuleb säilitada 
ning esitada PTA nõudmisel tõendusmaterjalina). Drenaažitoru parandamisel lähtuda juhendist 
https://pta.agri.ee/media/1596/download ja lisadest 1 „Savitorudreeni parandamine plastist 
teleskooptoru abil“ ning 2 „Savitorukollektori parandamine teleskooptoru abil“. 

Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PTA Kuressaare esindusele (laane@pta.agri.ee) 
tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 

Tööde käigus esilekerkivate küsimuste korral võtta ühendust PTA Kuressaare esindusega e-
post: laane@pta.agri.ee. 

 

5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 

kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava 
ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.  

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt 
vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. 

6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde 

ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. 
Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja 
peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded 
vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 
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7. Käidujuhend 
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel 

Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest. 

8. Andmetabelid 
Nr Nimetus 
8.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
8.2. Töö mahtude tabel 
8.3. Kooskõlastuste koondtabel 

9. Lisad 
Nr Nimetus 
9.1. Savitorudreeni parandamine plastist teleskooptoru abil 
9.2. Savitorukollektori parandamine teleskooptoru abil 
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10. Joonised 
Joonise nimetus joonise nr. 

Asendiplaan, üldplaan (M 1:25000, A3) 001 

  Asendiplaanid (M 1:250, 1:500 ja 1:2000, A3) 001-1 … 001-28 

10 kV elektriskeem, „Saared“ 002 
10 kV elektriskeem, „Saared“ 002-1 
Elektriskeem, AJ15348 002-2 
Elektriskeem, AJ15341 002-3 
Elektriskeem, AJ15358 002-4 
Elektriskeem, AJ15347 002-5 
Elektriskeem, AJ15359 002-6 
Komplektalajaama paigutus (KA 630 VM) 003-1 
Komplektalajaama maanduspaigaldise ühendusskeem 003-2 
Komplektalajaama maandusjoonise tüüpskeem 003-3 
MAJ seadmete paigutus, AJ15341 (Kõrkküla) 003-4 
MAJ seadmete paigutus, AJ15358 (Kassiku) 003-5 
MAJ seadmete paigutus, AJ15347 (Pühajõe) 003-6 
MAJ seadmete paigutus, AJ15359 (Kogula) 003-7 
Kaablimast M167A 003-8 
Kaablimast M180 ja M142 003-9 
Kilbi paigutus, kaeviku ristlõiked 003-10 
 


