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   Tabel 1. Tee tehnilised projektandmed  

 

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-

ühik

Uue ehitise 

või lisanduva 

osa andmed

Likv. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Tee pikkus km 0,057 0,057

Sõiduki mahasõidukohtade arv tk 1 1

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv tk 1 1

Teetruupide arv tk 1 1

Tee nimetus Soosalu raba tee

Lühitähis EH1

Tee järk

Tee number teeregistris

Soosalu raba tee

IV

Tee nimetus

Tee andmed
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Tabel 2a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde koondmahud  

 

EH1

1 2 3 4 6

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,34 0,34

3 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,34 0,34

4 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,34 0,34

5 VEEJUHTMED

6 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,14 0,14

7 Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav kaeve), I-II gr. pinnas m³ 75 75

8 Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) m³ 7 7

9 Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) m³ 75 75

10 TRUUBID

11 Truupide mahamärkimine tk 1 1

12 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 10 10

13 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

14 Täiendav kaeve m3 12 12

15 Veejuhtme täide m3 9 9

16 Truubi tähispostid tk 2 2

17 MUUD TÖÖD

18 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 11

Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik
Ehitustöö kirjeldus Kokku

Maht

sealhul

gas



Soosalu raba tee ehitamise projekt. V02                                                                
 

  Objekti asukoht: Soosalu küla, 
Töö nr. PP-2024-EP-TL01    lk. 21 Järva vald, Järva maakond. 

Tabel 2b. Tee ehitustööde koondmahud  

 

Soosalu 

raba tee

EH1

1 2 3 4 5

1 Tee koondpikkus m 57 57
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 

servad, kraavide siseservad)
m 57 57

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 2

5

6 TP-T-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1

7 Kruus (0/32 mm), h=10cm m3 70 70

8 Kruus (0/64 mm), h=30cm m3 230 230

9 Geokärg täidetud kruusaga (pos 3), h=15 m2 786 786

10 Geovõrk  (110kN x 30kN), 5,0 m lai m2 738 738

11 Geotekstiil  NG3, 5,0 m lai m2 738 738

12 Muldkeha (juurdeveetav), H=20 cm m3 173 173

13 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1

14 Raadamine m² 895 895

15 Tähispostide eemaldamine  tk 1 1

16 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm) m³ 51 51

17 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 20 20

18
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

(k≥0,5m/24h)
m³ 170 170

19 Dreenkiht  (k≥1 m/24h), hmin=20 cm m2  163 163

20 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine  m2  270 270

21 Geotekstiil NGS4 m2  263 263

22 Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm  m2  8 8

23 Killustikalus kiilumismeetodil (fr. 32/63 mm), h=20 cm m2  150 150

24 Kruusalus (pos.3 või 4, segu 0/63), h=20 cm m2  94 94

25 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h=10 cm m2  78 78

26
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m 25 25

27
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), 

kulu 100 g/m
m 25 25

28 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm m2  133 133

29 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5 cm m2   125 125

30 Peenarde kindlustamine (pos.6, segu 0/31,5), h=9 cm m2  50 50

31 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1

32 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2 2

33 Tähispost  tk 6 6

34 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m² 70 70

35

36 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1

Muud tööd

1

Jrk. 

nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku

sealhulgas

Ettevalmistustööd

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete andmed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4

1

2 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 10

3 Huumusmuld m³ 1

4 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 22

5 Heinaseeme kg 1

6 Puuvaiad tk 110

7 Veejuhtme täide m³ 9

8 Tähispostid truupidele tk 2

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik

Soosalu raba 

tee
Kokku

9 Kruus (0/32 mm), h=10cm m³ 70 70

10 Kruus (0/64 mm), h=30cm m³ 230 230

11 Geokärg täidetud kruusaga (pos 3), h=15 m² 786 786

12 Geovõrk (110kN x 30kN), 5,0 m lai m² 738 738

13 Geotekstiil  NG3, 5,0 m lai m³ 738 738

14 Juurdeveetav pinnas m³ 173 173

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

15
Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (täitepinnas dreenkihi alla) 

(k≥0,5m/24h)
m³ 170 170

16 Dreenkiht  (k≥1 m/24h), hmin=20 cm m³ 33 33

17 Geotekstiil NGS4 m2  263 263

18 Killustikalus kiilumismeetodil (fr. 32/63 mm), h=20 cm m³ 30 30

19 Kruusalus (pos.3 või 4, segu 0/63), h=20 cm m³ 19 19

20 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h=10 cm m³ 8 8

21 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m kg 2 2

22 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m kg 3 3

23 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm m³ 5 5

24 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5 cm m³ 6 6

25 Peenarde kindlustamine (pos.6, segu 0/31,5), h=9 cm m³ 50 50

26 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1

27 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2 2

28 Tähispost  tk 6 6

29 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m³ 7 7

Truupide torustikud ja otsakud

Maantee mahasõidukoha materjalid (riigiteelt mahasõidukoha projektist)

Teede ja teede rajatiste materjalid
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev ehitusprojekt on koostatud Piiber Projekt OÜ ja Teelahendused OÜ (alltöövõtu korras) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse 

„Soosalu raba tee“ ehitamise projekti koostamine. 

Projekti koostamisel on tuginetud RMK poolsele lähteülesandele (31.01.2024), Keskkonnaameti 

seisukohale (18.02.2022), TRA ristumiskoha projekteerimise nõuded (04.03.2022), Järva vallavalitsuse 

kooskõlastusele (28.02.2022), Teelahendused OÜ poolt varasemalt koostatud Soosalu raba tee 

ristumiskoha ehitamise PP-le. ja Eesti Vabariigi seadustele. Tugimaterjalidena olid kasutusel MapInfo 

infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Soosalu raba tee asub Soosalu külas, Järva vallas, Järva maakonnas. Objekti asendiskeem (Maa-ala 

asukoha plaan) on esitatud lk 24. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti. Tee ehitustööde käigus 

tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamises ja ekspertarvamuses esitatud 

nõudmisi.  

Eelnevalt teostatud uurimistööd koos mõõdistamisega on piisavas mahus ehitusprojekti koostamiseks 

ning piisava põhjalikkusega, et võimaldada ehitusprojektis määrata vajalikud tee- ja teerajatiste 

ehitamise mahud. Uurimistööde käigus hinnati Soosalu raba tee ning selle rajatiste ehitamise võimalusi. 

Hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja uute veejuhtmete rajamise vajadust koos teetrassi 

raiemahtude määramisega. Hinnati vee äravoolu tagamiseks vajalike truupide tehnilist seisukorda. 

Vastavalt lähteülesandele uuriti, sondeeriti ja mõõdistati ehitatava  tee trass ca 0,1 km pikkuselt. Lisaks 

mõõdistati riigitee ristumiskoht vastavalt Transpordiameti nõuetele. Objektiga hõlmatud alal ei paikne  

kitsendusi põhjustavaid tehnovõrke jms. KEA ja RMK andmetel  ei ole objektil ega selle läheduses  

vääriselupaiku. 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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Tabel 4. Tee üldandmed  

 

 
 

RMK lähteülesandes on ette nähtud Soosalu raba tee ehitamine. 

 EH1 - Soosalu raba tee - 57 m. 

EH1 Soosalu raba tee ei asu ja ei piirne maaparandusehitistega.  

Projektiga ehitatakse uus Soosalu raba tee kogu pikkusega 57 m. 

 Soosalu raba tee (uue tee pikkus 57 m; EH1) ehitatav teelõik algab riigiteelt 15141 

Kaalepi-Lehtmetsa (km 12,480) ja lõpeb Soosalu raba tee 0,057 km-l projekteeritud 

tagasipööramise kohaga. 

Soosalu raba tee on projekteeritud vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. 

määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Tuginedes RMK poolt lähteülesandes Telia Eesti AS-le tehtud päringule ei asu mõõdistusalas neile 

kuuluvaid maakaableid. Ehitatava Soosalu raba teega ei ristu ka muid tehnovõrke. 

Objektide maa-alal ei asu looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid. 

Käesoleva projekti arutelu RMK-ga toimus Teams keskkonnas ja telefoni teel 14.06.2024.a. 

Täiendused/muudatused on fikseeritud e-kirjaga (vt lisa 3) ning projekti sisse viidud. 

Tee (EH1 - UUS), km

Soosalu raba tee

1 2 3

EH1 Soosalu raba tee 0.057

0.057 0.057

Ehitise lühi-

tähis

KOKKU

nimetus
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MAA-ALA ASUKOHA PLAAN  

 

Märkus: Maa-ala asukoha plaani aluseks on väljavõte Maa-ameti geoportaali põhikaardist.  
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2. Uurimistööd 

Üldine 

Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt ehitusprojekti koostamiseks esitatud lähteülesande ja 

kaardimaterjalidega tutvumine on teostatud 2024. aasta märtsis. Ehitusprojekti koostamise jaoks 

vajalikud uurimistööd ning objekti ülevaatus on teostatud 15.märts ja 09.04.2024. Mõõdistustööd on 

teostatud  Mäger Poegadega OÜ poolt (töö nr MP-1210/24G). 

Uurimistööd on täpsemalt välja toodud tabelis 5. Uurimistööde tegemisel lähtuti uurimistööde 

teostamisele kehtestatud nõuetest ning RMK poolt esitatud lähtematerjalidest. 

Topo-geodeetiline uurimistöö 

Uurimistööde käigus mõõdistati: 

 riigitee 15141 Kaalepi-Lehtmetsa tee  km 12,48 ehitatava ristumiskoha ümbruses 

 maapinna kõrgus projekteeritava tee trassil 

 olemasolevad kraavid ja truubid 

 vee äravoolu tagamiseks vajalikud veejuhtmed 

 muud iseloomulikud punktid 

Mõõdistus teostati Trimble VRS Now võrgus, millelt määrati lähtepunktid tahhümeetriliseks 

mõõdistuseks. Tasapinnalised ristkoordinaadid on L-EST97 süsteemis ning kõrgused EH2000 

(Amsterdami) kõrgussüsteemis. 

Mõõdistuse käigus paigaldati loodusesse nummerdatud asukohamärgid, mis kajastuvad uurimistööde 

plaanil ja tee pikiprofiilil. Lisaks asukohapunktidele paigaldati mõõdistamise käigus loodusesse 2 ajutist 

reeperit, mille täpne asukoht ja kõrgusarvud on kajastatud uurimistööde plaanil M1:500 (vt joonis 1) ning 

reeperid tabelis 6. Paigaldatud reeperid on märgistatud looduses spreivärviga.  

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

 GPS/GNSS seade Spectra Precision SP80 

 Elektrontahhümeeter Spectra Precision Focus 30-3’’ Robot 

 Väliarvuti RANGER 

Mullastikuline uurimistöö 

Projekteeritud teede trassidel teostati pinnase sondeerimine Mäger Poegadega OÜ poolt. 

Soosalu raba tee asub mullastikuliselt KI  ja Go muldadel m. mahasõit on peamiselt KI muldadel ja tee 

trass Go muldadel . Lõimiselt on valdav kerge liivsavi  mille lasub õhuke turbakiht lagunemisastmega 

40..50 % . Tee asukoha niiskusrezhiim on pigem liigniiske kui niiske, seda eriti tee lõpupoole. 

Eesvooluks on Soosalu kraav.  
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Saviliivad ja liivsavid on niisketes oludes üldjuhul kehva keskmise kandevõimega ja hea 

nõlvapüsivusega. Liigniisketes oludes tuleb sellistes pinnastes rajada teekraavid, mis võimaldaksid 

teekattelt esmase vee vastu võtta ning juhtida vesi edasi. Parima kandevõime saavutamiseks tuleb enne 

muldkeha ja katendi ehitamist eemaldada huumuskiht, kuid metsateede ehituse korral pole see 

majanduslikult otstarbekas. TP-T T-kujulise tagasipööramise koha (tugevdatud) konstruktsioonina 

tuleks eraldamiseks aluspinnasest kasutada geotekstiili NGS 3, mille peale tulevad geovõrk 110kn x30 

kn ja geokärg h=15 cm (mis täidetakse katendi alumise kihi materjaliga ja jätkatakse katendi ehitusega).  

Turba puhul on tegu eripinnasega, mille kandevõime on väga madal (üldjuhul < 10 MPa). Turbapinnaste 

puhul tuleb teemulde ja katendi ehitamisel arvestada vajumitega, mis sõltuvad rakendatavast 

koormusest ning turba veesisaldusest.  

Ümbritsevatel aladel on kasvukohatüüpidest peamiselt esindatud angervaksa (AN) 42,19 %. 

jänesekapsa kõdusoo(JO) 27,81% ja madalsoo ( MD ) 27,66 %. Vähemal määral esineb siirdesoo ( SS) 

2,34%) kasvukohatüüpe. 

 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud tee rajatise asukoht: mahasõidukoht jmt. 

Mõõdistatud teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega. 

Hüdrotehnilise uurimistöö tegemisel uuriti veejuhtmete ja nendel asuvate rajatiste tehnilist seisukorda. 

Koprapaise veejuhtmetel uurimise ajal tuvastatud ei olnud. 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

angervaksa           (AN) 2.7 42.19

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 1.78 27.81

siirdesoo            (SS) 0.15 2.34

madalsoo             (MD) 1.77 27.66

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast
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Truubid 

Teetrasside tehnilise seisukorra hindamise käigus uuriti teealuseid ning ehitustööde jaoks olulisi truupe. 

 

Riigitee 15141 Kaalepi- Lehtmetsa tee km 12,409 all paikneb  truup T1/1, mis on heas seisukorras 

raudbetoon truup. Truubil päised on samuti raudbetoonist ja on heas seisukorras. Teemulde nõlvadel 

pole erosiooni tunnusmärke, uute otsakute ehitamine pole vajalik (vt pilt 1). 

Pilt 1. Heas seisukorras maanteetruup D1000  ( pilt E.K 09.04.2024) 

 

Soosalu kraavi, ca 20 m enne maanteetruupi, suubub mullavalli alla paigutatud asbotsemendist 

veeviimar  D 250 mm. Veeviimari pikkuseks on 12m. Veeviimar on ca 9m juurest purunenud ja 

mullavallis „haigutab“ suur lehter.  
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 
 

Uurimistööd koos mõõdistamisega on teostatud piisavas mahus ehitusprojekti koostamiseks ning 

piisava põhjalikkusega, et võimaldada ehitusprojektis määrata vajalikud tee- ja teerajatiste ehitamise 

mahud. Uurimistööde käigus hinnati tee ning selle rajatiste ehitamise võimalusi koos töömahtude 

määramisega. Hinnati tee ehitustööde jaoks vajalike olemasolevate veejuhtmete/truupide seisukorda 

ning uute veejuhtmete ja truupide rajamise vajadust koos teetrassi raiemahtude määramisega.  

Tabelis 6 on toodud rajatud reeperite loetelu. 

 

Tabel 6. Reeperite loetelu 
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3. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja tee trassi 

ehitustöödeks. Ettevalmistustöödega seotud võimalikud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse 

peatükis. 

3.1. Trassi ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, lama-puidu, üksikute puudega maa-ala, 

metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud 

paigutada teekraavide metsapoolsele servale.  

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel 

näidatud ulatuses.  

3.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga 

puittaimestiku korral ning jämedamatel 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine 

tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, 

kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse. Töövõtja peab tööde 

teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada 

rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja 

projekti kooskõlastusele.  

Kivide, kändude ja puidu asetamine kraavide või teede mulletesse on keelatud. Tööde teostamisel tuleb 

jälgida, et piiritähised säiliksid. 

Kitsendusi põhjustavat tehnovõrgud puuduvad. 
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4. Kuivendussüsteem 

Teetrass ei ristu ega piirne kuivenduskraavidega. Projekteeritud nõva 101 on juhitud 

maaparandussüsteemi eesvoolu SOOSALU (4108530020050 kood 001). 

Vastavalt Maaparandusseadusele § 53. Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine: 

(2) Kui maaparandussüsteemi lisavee juhtimise tõttu suureneb eesvoolu valgala või muutuvad oluliselt 

valgala hüdroloogilised karakteristikud, kontrollitakse arvutustega, kas eesvoolu või kuivenduskraavi 

lisavooluhulga juhtimise korral vastavad eesvoolu ja kuivenduskraavi sängi ristlõike suurus ning 

eesvoolul ja kuivenduskraavil paikneva rajatise ava suurus nõuetele. 

Käeoleva projektiga Soosalu peakraavi valgala ei muudeta ja hüdroloogilised karakteristikud ei muutu. 

4.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Ehitatakse uus nõva katendikonstruktsiooni stabiilsena hoidmiseks ja tee nõutava 

kandevõime tagamiseks. 

 Kuna tegemist märgade KKT, mida RMK keskkonnapiirangute pärast ei tohi 

kuivendada, siis tuleb piirduda nõvaga. 

 Puittaimestik raiutakse tee, laoplats ja nõva ehitamise vajalikus mahus. 

4.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Uus nõva on projekteeritud nõlvusega 1,5 (vt tabel 8). Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. 

Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks 

katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide 

mulletesse asetada. Veejuhe raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav 

kallas tuleb tasandada.  
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5. Truubid 

5.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truubi ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truubi asukoht on kantud 

projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Ehitatavate truupide nimekirjas on ainult üks truup. 

Truubitoru on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Projekteeritud truubi on ette nähtud ehitada plasttorust siseläbimõõduga 40 cm. Plasttorutruup peab 

vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO 13472-3)  ja  olema  seest siledaseinaline ning 

väljast gofreeritud. Truubi läbimõõdu määrati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja loodustingimusi.  

Plasttorutruubi on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgneva tüüpotsakuga 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO. 

Tähispostid (TP) paigaldatakse teele teetruubi kohale, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). Käesoleva projektis tähispostid on 

projekteeritud ehitatavatele tee truubile. Ühele truubile on projekteeritud 2 (TP). 

5.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatava  truubi  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang 

on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truubi  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truubi ehitamisel ette nähtud 

veejuhtme täiendav kaeve või täide mineraalpinnasega. Tabelis on antud truubi sissevoolu kõrgus. Selle 

puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Truubi ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Toru kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 
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Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 
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6. Tee 

Soosalu raba tee ehitamise eesmärk on metsa majandamisvõimaluste parandamine ja hoolduse 

võimaldamine.  

6.1. Tee projekteerimine 

Vastavalt lähteülesandele Soosalu raba tee on projekteeritud 4,5m laiusena. Tee on projekteeritud 

vastavalt nr 4 järgu nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta 

esitatavad nõuded“). 4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali 

väljaveo kogus on vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine 

metsamaterjali väljaveo kogus on 1000–10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks 

külmal ajal. 

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Projekteeritud tee Projektplaan on esitatud joonisel 1, piki- ja tüüpristprofiil on esitatud joonisel 2. Tee 

rajatistest annab ülevaate tabel 7. Tee pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 

2b ja 11. Tee-aluste truupidele on ette nähtud tähispostide paigaldus. 

Tee ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud laiuseni 6 m, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. Kui mulle 

on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

 Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatend ei tihendata. 

 Kuival ajal tuleb katendi kihte täiendavalt kasta. 

 Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud enne 

külmade saabumist. 

 Talvisel ajal, enne katendi ehitamist, tuleb töö ee ulatuses tee puhastada lumest ja jääst. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb 

materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib 

liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 
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Tabelis 7 on toodud tee rajatiste andmed. Kõik tabelis 7 toodud tee rajatised ehitatakse vastavalt 

trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). 

Tabel 7. Tee rajatised  

 

Tabel 7a Tee katendite kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

Soosalu raba tee 

 

Rajatised rajatakse koos muldega, tee rajatiste mulde ehitamiseks tuleb kasutada juurde veetav 

mineraalpinnas. 

 

6.1.1 Soosalu raba tee 

Ehitatava uue tee pikkus on 57 m, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%.  

Ehitatav tee saab alguse riigiteelt nr 15141 Kaalepi-Lehtmetsa km 12,48 projekteeritud mahasõdu 

jätkuna. Tee algusesse rajatakse riigiteelt 15141 Kaalepi-Lehtmetsa km 12,48 mahasõidukoht (Tüüp 

MM, vt lisa 7). Tee kulgeb RMK maaüksusel (katastritunnus 12901:002:0037). Tee ehitatakse võrdlemisi 

niiskele metsamaale kus ülemine 30...40 cm kiht on turvas. T-kujuline tagasipööramise koht on ette 

nähtud mahasõidu otsa. Valitud trassil ei ole olnud varem teed ega kraavi/nõva mullet. Kogu tee 

ulatuses on trass kaetud puistuga. Valdav puu liik on kask. Tee trassil on keskmine puistu jämedus 15 

cm ja kõrgus 10m. Eesvoolu Soosalu kraavi muldel on samuti valdav kask jämedusega 20 cm.  Alusmets 

puudub tee trassi osas. Kogu teetrassil on vajalik teostada puistu raie ja juurimine (k.a. ehitatava nõva 

alla jääval alal). 
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1 2 3 4

1 MM - Mahasõidukoht maanteelt 1 1

2 TP-T-kujuline tagasipööramise koht 1 1

2 2KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku

EA h E Emax EP

Mpa m Mpa MPa Mpa

15 0.0 10 90 15 turvas geokomposiidiga

15 0.2 150 90 38 purustatud kruus segu nr 3

38 0.1 150 227 50 purustatud kruus segu nr 3

50 0.1 150 298 62 purustatud kruus segu nr 6

Selgitus
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Pilt 2. Soosalu raba tee trass. 

 
 

Pilt 3. Soosalu kraavi äärne mulle vaatega tee poole ja reeper nr 2 haavas. 
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RMK lähteülesandele tuginedes tuleb tee projekteerida 4,5 m laiuselt vastavalt 4. järgu metsatee 

ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa). Kuna aluspinnaseks on madala  kandevõimega turvas, 

kus ehitustöödel toimuvad vajumised, tuleb T-kujulise tagasipööramise koha tugevdatud katend 

aluspinnasest geotekstiiliga eraldada. Enne katendi ehitamist tuleb ehitada nõva, misjärel tuleb muldel 

lasta ca 1 kuu tiheneda, et esmane konsolideerumine saaks aset leida. 

Ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad: MM - Mahasõidukoht maanteelt – 1tk 

ja TP-T – T-kujuline tagasipööramise koht – 1tk. 

Raieala TP-T katte servast min 6m ning teekatte servast ilma nõvata (MM mahasõidu kõrget mullet 

arvestades) ja edasi koos nõvaga teekatte servast 4m.  

Ehitatakse uus nõva. 

TP-T T-kujulise tagasipööramise koha (tugevdatud) konstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Purustatud kruus (pos 6), h=10cm; 

 Purustatud kruus (pos 3), h=30cm; 

 * geokärg h=15 cm (mis täidetakse katendi alumise kihi materjaliga ja jätkatakse katendi 

ehitusega); 

 geovõrk 110kn x30 kn; 

 geotekstiil NGS 3; 

 Mudkeha juurdeveetavast pinnasest. 

* Ehituse ajal tuleb kindlasti jälgida, et geokärg korralikult ankurdatakse ja pingestatakse. Geokärjed 

omavahel seotakse iga silma juurest ja ankurdatakse ehitusaegselt iga silma juurest ka äärtest (hiljem 

võib ankrud ära võtta). 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

6.2. Tee ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt 

eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa 

kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema tihendatud ja 

profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet 
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tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud 

geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal 

lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised 

(deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist 

materjali juurde lisamisel. 

Tee rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut, sh Soosalu raba tee põhja poolne ots sujuvaks, et 

metsaveotraktor saab maha sõita. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

 teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

 tee telje kõrgus ± 10 cm; 

 teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

 teekatendi paksus – 10%. 
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7. Keskkonnakaitse 

Tuginedes RMK poolt väljastatud lähtematerjalidele, KEA kirjale, RMK keskkonnamõju analüüsile, 

EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem) ning Maa-ameti geoportaali kaardirakendustele (Looduskaitse, 

Natura 2000; Kultuurimälestised, Kitsendused) ei asu projektiga hõlmatud maa-alal või selle vahetus 

läheduses keskkonnakaitseliste piirangutega objekte. 

Objekti töö maht on väike ja rajatav tee koos nõvaga ei oma mõju keskkonnale. 

Looduskaitseseaduse § 55 lg 61 alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude, pesade ja munade 

tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning lindude tahtlik häirimine eriti 

pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.  

Pesitsuse kõrgperioodiks on Eestis pesitsevatel lindudel 15.04-15.07, mil projektikohane raie ei ole 

lubatud. (https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu ; 

https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024.04/2024%20_Pesitsusrahu%20juhend.p

df ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu
https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024.04/2024%20_Pesitsusrahu%20juhend.pdf
https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024.04/2024%20_Pesitsusrahu%20juhend.pdf
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8. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded teede rekonstrueerimisel 

Tee  ehitustööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  

ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi 

tehnoloogilisi meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Tööde korraldamisel 

täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

 

 

 

 

 

 

 



Soosalu raba tee ehitamise projekt. V02                                                                

  Objekti asukoht: Soosalu küla, 
Töö nr. PP-2024-EP-TL01    lk. 41 Järva vald, Järva maakond. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1  Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

9.2   Ristumiskoht riigiteega 15141 Kaalepi-Lehtmetsa 

Riigitee 15141 Kaalepi-Lehtmetsa (kõrvalmaantee) kaitsevööndid on esitatud joonisel nr 1.  

15141 Kaalepi-Lehtmetsa kõrvalmaantee kaitsevööndis toimub riigitee ja uue Soosalu raba tee (joonisel 

nr 1 märgitud tüüp MM) uue ristumiskoha ehitamine (km 12,480), mille kohta koostati teeprojekti eraldi 

projektina (põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (vt Lisa 7) on kooskõlastatud 

Transpordiametiga (eraldi). 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi.  

9.3   Ettevõtete tingimused/piirangud: 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

I-II III Kaevest

Vana 

mulla-

vall

Madal 

(MV)

Kõrge    

(KV) 

Peen 

(PP)

Jäme      

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 101 EH1 RA350 N 138 0 1,5 0,6 0,54 74,52 75 75 0 0,06 0,06 Soosalu raba tee

2 EH1 TEETRASS 0,29 0,29 Soosalu raba tee

N 138 75 0 75 0 0 75 0 0 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0 0 0 0 0 0

TEETRASS 0 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 0,00 0 0 0 0 0 0

138 75 0 75 0 0 75 0 0 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0 0 0 0 0 0

Filtratsioo

nitõkke 

ekraan

Kivide 

teisalda-

mine 

töötsoonist 

eemale

KÕIK KOKKU

Ehitatav nõva KOKKU

Jrk. nr

Muu 

voolutakis

tuste 

likvideeri-

mine

Lama-

puit

Vee-

viimarite 

rajamine
Märkused

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis
Pikkus

Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

sügavus
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Käsitsi
Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

sh pinnasegrupp

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Teetrass + teerajatised KOKKU

Pinnasevalli 

laialiajamine 

m3

Pinnase 

paigalda-

mine tee/ 

rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-

paisude 

likvideeri-

mine

Võsa             

(Ø2-8 cm) 

Puistu             

(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juurimine
Ära 

vedamine
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Tabel 9. Ehitatavate (9B) truupide tööde mahud 

 

 

 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T101 EH1 101 0,01 310 3 PK0+37 4,5 76,26 74,60 1,66 10 40 PT 10 MAO 12 9 2 Soosalu raba tee

10 10 0 12 9 2

Märkused
Jrk. 

nr

Veejuhtme

KOKKU

Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Valgala        

14

Truubi / 

Purde

nr

Puitaluse 

ehitamineTähis

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Täiendav 

kaeve

Teekatte 

taastamine 

kruus

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Proj. truubi / purde andmed

Tähis-   

post
Pikkus

Nimetus

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Ehitise 

lühitähis
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maht

sealhulgas

EH1

1 2 3 4 5

1 Truupide kogused EH1

2 Ehitatavad truubid tk 1 1

3 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1

4 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 10 10

5 Truubi otsakud EH1

6 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

7 Muud mahud EH1

8 Täiendav kaeve m3 12 12

9 Veejuhtme täide m3 9 9

10 Truubi tähispostid tk 2 2

11 Materjali kulu otsakutele

12 Truubi otsaku truupide

13 tüüp arv (tk) m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

14 Ø40MAO 1 1,1 1,1 22 22 0,65 0,7 110 110

15 Kokku 1 0 1 22 1 110

m³/tk

puuvaiadhuumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2
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Tabel 11. Ehitatava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geokompo

siit 

(MD/CMD 

>50 kN/m), 

5,0 m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Soosalu raba tee

2 PK0+00...0+37 37

3 PK0+37...0+57 20

4 KOKKU 57 0 0 0 0 0

5 57 0 0 0 0 0

Märkus: 1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel; 2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud; 3) geotekstiilide ülekatte mahtusid ei ole arvestatud. 

Jrk. 

nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 

nr.

Piketi-vahemik 

(projekteeritud 

piketaaž)

Lõigu 

pikkus 

(m)

TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht

Muldkeha 

(juurdeveetav 

l/krl)

Kruus (0/32 mm), 

h=10cm

Kruus (0/64 mm), 

h=30cm

Muldkeha 

(kohapealne 

mineraalpinnas), 

laiendamiseks ja 

lisatäiteks

MM - Mahasõidukoht riigimaanteelt

KÕIK KOKKU
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Tabel 12a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EH1 EH1

1 2 3 4 6 7 8 9 10  

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,34 0,34 1943,9 T-19-2 664 664 

3 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,34 0,34 1554,7
T-35-2  T-35-3  

T-35-4
531 531 

4 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,34 0,34 734,6 T-21 251 251 

5 VEEJUHTMED 1 446 

6 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,14 0,14 64,2 A-89 9 9 

7 Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav kaeve), I-II gr. pinnas m³ 75 75 0,5 T-123 39 39 

8 Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) m³ 7 7 2,1 T-157 16 16 

9 Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) m³ 75 75 0,3 T-302 25 25 

10 TRUUBID 88 

11 Truupide mahamärkimine tk 1 1 23,8 A-91 24 24 

12 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 10 10 41,8 S-72 418 418 

13 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131 

14 Täiendav kaeve m3 12 12 0,5 T-123 6 6 

15 Veejuhtme täide m3 9 9 15,0 T-123 128 128 

16 Truubi tähispostid tk 2 2 17,1 S-269 34 34 

17 MUUD TÖÖD 742 

18 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1500,0 kalk. 1 500 

1 500 

3 776 

831 

4 606 

KOKKU

KOKKU

KÕIK KOKKU KM-GA

OSAMAKSUMUSED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)

KOKKU

KOKKU

15001

Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik

Kõik kokku 

(€)

Ühiku 

maksu-mus 

(€)

Hinde alusEhitustöö kirjeldus

Töö maksumus

sealhulgasKokku

Maht

sealhul

gas
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Tabel 12b. Tee ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

 

Soosalu 

raba tee

Soosalu 

raba tee

EH1 EH1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tee koondpikkus m 57 57

2

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 57 57 0,12 A-90 7 7
4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 2 15 kalk. 30 30

5 37

6

7 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1 13200 kalk. 13200 13200

8 TP-T-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1 8300 kalk. 8300 8300

9 21500

10 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1500 kalk. 1500

11 1500

3776

23037

5899

32711

KULTUURTEHNILISED- JA KAEVETÖÖD KOKKU

TEED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)

KOGUMAKSUMUS KM-GA

MUUD MAHUD KOKKU

1 1500

KÕIK KOKKU

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Kõik 

kokku (€)

Mõõt-

ühik
Ehitustöö kirjeldus

Maht

sealhulgas

Kokku

Töö 

sealhulgas

Ettevalmistustööd

KOKKU

Jrk. 

nr.

Hinde 

alus

Ühiku 

maksu-

mus 

(€)


