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1. Asukoht

Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan



LEONHARD WEISS
OÜ

Tööprojekt
Nr LR8822

Hapniku 1, 2 ja Mäeltküla 1, 2 võrgu
rekonstrueerimine, Viljandi vald (VI etapp) 18.12.2024 Lk 5/9

2. Seletuskiri
2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Viljandi maakonnas Viljandi vallas Hapniku 1, 2 ja
Mäeltküla 1, 2 võrgu rekonstrueerimise VI-etapp. Liinide projekteeritud pikkused koos
varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused
tööde mahtude tabelites.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne koos lisadokumentidega (vt.
Lisad). Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Eesti
Energia (0,4…20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad
standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud
dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse
tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud
korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on
ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud
eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Projektis on kasutatud järgmisi materjale:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10325G, 2023 juuli.
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2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Maakaabelliinid

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil,
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.

Kaabel paigaldada pinnasesse vähemalt 0,7 m sügavusele liivapadjas, väljaspool kaitsetoru
olev kaabel kaitsta kaablikaitsekattega. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses
puudest/võsast ja kividest. Ristumisel kommunikatsioonidega paigaldada kaabel plasttorus
ja juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes
toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille
tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja
tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt.
kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste
rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada
kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna.
Teedega ristumisel ning kulgemisel teede all paigaldada kaabel 1 m sügavusele ja kaitsta
täiendavalt plasttoruga. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m,
ristumisel riigiteega 1,5m.
Reservtoru paigaldada plaanil LR8822-1 näidatud ulatused.
Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga(välja arvatud kinnisel meetodil
paigaldatav trassiosa). Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks
kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega.
Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

2.2.2. Komplektalajaamad

Projekteeritud alajaam AJ14268 (HEKA1VM630, 100kVA, 21/15,75/0,41 kV) paigaldada
vastavalt joonisele. Teenindusala 0,7m laiuselt ümber alajaama tasandada horisontaalseks.
Sokliosa täita alajaama ümber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Alajaam komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile.

Demonteeritavast Soojussõlme alajaamast tõsta bilansiarvesti ja konsentraator ümber
projekteeritavasse alajaama nr. AJ14268. Alajaamas nr AJ12840 lahtris K01 eemaldada
piirikud, alajaamas nr AJ6880 lahtris K03 eemaldada piirikud ja alajaamas Sakala lahtris
1536 eemaldada piirikud. KP mastilt nr 7 piirikud eemaldada.

Ümber alajaama paigaldada kiviplaadid mõõtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla paigaldada  geotekstiil, takistamaks rohu läbikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama ümbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, vältimaks sadevee
kogunemist alajaama ümber.
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Kaablite sisseviigud realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad spetsiaalsed
kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaaživahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaažtööd
teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.
Alajaama sekundaarseadistus teostada vastavalt releekaitsesätete arvutusele (arvutused
väljastab tellija).
Alajaama maanduspaigaldi ehitatakse vastavalt tellija välja töötatud normidele ja nõuetele:

- maanduse takistuse määramisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest
- Utp=80 V. Arvutuses on kasutatud  maaühendusvoolu väärtust 10 A.

𝑍𝐸 =
2𝑈𝑡𝑝
𝐼𝑀

=
2 ∗ 80 𝑉

10 𝐴 = 16,00 [𝛺]

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 []  EZ . Kui on täidetud
kõik juhendis P393 toodud tingimused, võib maandustakistust suurendada vastavalt
tingimustele kuni 2,5 korda.

2.2.3. Tähistused
Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad
nõudeid vaadata Elektrilevi normdokumendist P346.

2.2.4. Utiliseerimine ja demontaaž
Demonteeritavate seadmete skeemid on toodud joonisel LR8822-2 ja info demonteeritavate
seadmete/materjalide kohta on kantud tabelisse (Demonteeritav ja tagastuv materjal).
Tabel Demonteeritav ja tagastuv materjal

Nr Nimetus MÜ Kogus

1 Mastid tk 8

2 Keskpinge õhuliin AS-35 m 325

3 Keskpinge õhuliin AS-50 m 140

4 Madalpinge õhuliin AMKA3x35+50 m 10

5 Alajaam kmpl 1

6 160 kVA trafo kmpl 1

7 13 Sakala LP kmpl 1

8 KP masti tugi tk 6

9 KP masti tõmmits tk 2

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevõte ja utiliseeritav ning tagastuv
materjal dokumenteeritakse vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.
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3. Maastiku ja teede taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast.
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed
ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid
vms).

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite
käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud
instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde
lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine
peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus
taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või
vigastatud piirded taastatakse.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt
volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud
instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

5. Käidujuhend
Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete
kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud
defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja.
Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel
jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest.
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