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II     SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1 PROJEKTI NIMETUS JA EESMÄRK 

 
Käesolev põhiprojekt on koostatud Otepää Vallavalitsuse tellimusel. Projekti koostamisel on 
aluseks võetud Tellija poolt väljastatud projekti lähteülesanne “ Munamäe, Tehvandi, Kopli tn 
ja Valga mnt piirkonna tänavate, jalg- ja kergliiklusteede ning tehnovõrkude terviklahenduse 
projekteerimine“  
Projekti eesmärk on leida nimetatud tänavate rekonstrueerimiseks kestvad ja sobivad ning 
erinevaid liiklusviise arvestavad lahendused. Tänavate projekteerimisel arvestatakse 
tänavate, kergliiklusteede ning tehnovõrkude (vesi, kanalisatsioon, valgustus) 
terviklahendusega.  
Projekt käsitleb tänavaalal erinevate katendite ehitamist, parkimise korraldamist, 
tänavavalgustuse paigaldamist, sademevee ärajuhtimist, tehnovõrkude lahendusi ja 
haljastust. 
 
Tellija:  Otepää Vallavalitsus 

Lipuväljak 13, Otepää 67405, Valgamaa 
reg. nr. 75001566, 
kontakt: Andres Arike, Andres.Arike@otepaa.ee , tel 5059216 
 

Projekti koostaja: OÜ Tinter-Projekt 
Turu tn 34, Tartu 51004 
reg. nr. 10149499 
kontaktisik: Meelis Kleinson, meelis@tinterprojekt.ee, tel 5136615 
VK projekteerija: Jelena Tapner, jelena@tinterprojekt.ee 

 

1.2 PROJEKTI LÄHTEMATERJALID JA KOOSSEIS 

 
Lisaks tellija poolt väljastatud projekti lähteülesandele on põhiprojekti aluseks tehnovõrkude 
valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused: 

 Telia Eesti AS poolt 04.06.2026 väljastatud tehnilised tingimused nr 40061957 
 Elektrilevi OÜ poolt 14.01.2026 väljastatud tehnilised tingimused nr 509610 

 

Projekti koosseis: 

1 – Teedeosa (TL) 
2 – Vee- Kanalisatsiooni -ja Sademeveetorustiku projekt (VK) 
3 – Tänavavalgustus (TV) 
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Vee- Kanalisatsiooni -ja Sademeveetorustiku projekt on koostatud Tinter-Projekt OÜ poolt 
jaanuaris 2026 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt on koostatud Eltam OÜ poolt jaanuaris 2026, töö 
nr 0321225. Käesoleva põhiprojekti eraldi osa nr 3 sisaldab antud objekti tänavavalgustuse 
ehitusprojekti. 
 
Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste alusdokumentidega: 

 Otepää valla üldplaneering (2013); 
 Otepää lasteaia tänava- ja parklaosa põhiprojekt (T-Konsult, 2024); 
 LACADOS OÜ poolt koostatud piirkonna liikluslahenduse eskiisplaan (2025); 
 Otepää linna sademeveesüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine (OÜ ALKRANEL 

2025) 
 

1.3 PROJEKTI ASUKOHT 

 
Projektlahendustega seotud tänavad jäävad järgmistele kinnistutele: 

 Munamäe tänav, 63601:001:0246, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand  

 Munamäe põik, 55601:004:0036, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand  

 Munamäe haljasala, 55601:004:0035, Üldkasutatav maa 100%, munitsipaalomand 

 Kopli tänav, 63601:001:0218, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand  

 Kopli tänav T1, 63601:001:0445, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 Hariduse tänav, 63601:001:0243, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 Koolitare tänav, 63601:001:0217, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 Koolitare tn 5, 55601:004:1660, Ühiskondlike ehitiste maa 100%, munitsipaalomand 

 Tehvandi tänav, 63601:001:0240, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 Tehvandi tänav T1, 63601:001:0241, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 Munamäe tänav T3, 55701:001:0622, Transpordimaa 100%, munitsipaalomand 

 

1.4 KASUTATUD ÕIGUSAKTID, STANDARDID, JUHENDID 

 
Projekt on koostatud juhindudes järgmistest normdokumentidest: 

   Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);  

   Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT , 03.08.2015, 101); 

   Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT , 20.11.2020, 4) 
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 Tee projekteerimise normid (RT I 17.11.2023.a määrus nr 71)  

   EVS 843:2016  Linnatänavad; 

   EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“;  

   EVS 614:2022 „Teemärgised ja nende kasutamine“; 

  EVS 939:2020 „Puittaimed haljastuses“; 

    Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096 kinnitatud „Teetööde 
tehnilised kirjeldused“; 

    Transpordiameti juhend „Elastsete teekatendite projekteerimine“ 27.11.2023 nr 1.1-
1/23/217 

    EVS-EN 1340: 2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid. 

    EVS-EN 1338:2003 AC:2006 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid. 

    EVS 901-1:2020  Tee-ehitus. Osa 1. Asfaltsegude täitematerjalid; 

    EVS 901-2:2016  Tee-ehitus. Osa 2. Bituumensideained; 

    EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud; 

    Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. TA 2021. 

    Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. TA 2022. Kinnitamine 26.01.2022 nr 1.1-
7/22/43    

    Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) 
kinnitatud   Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0001; 

 EVS 848 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele  uuringule 
ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ 

 Maanteeameti peadirektori 31.07.2024 käskkirjaga nr 1.1-1/24/117 kinnitatud 
juhendile „Täiendavad nõuded topogeodeetilistele uurimistöödele teede 
projekteerimisel“ 

 

1.5 TEOSTATUD UURINGUD 

1.5.1 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Tinter-Projekt poolt 2025. a detsembris (töö nr 31-
25-GEO). Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused Balti-77 aasta süsteemis. 
Katastriüksuste piirid on saadud digitaalselt Maa-ametist seisuga 01.10.2025.  

AS Telia Eesti liinide asukohad on joonisele kantud välimõõdistuse andmete ja saadetud 
andmebaasi väljavõtte alusel ja osaliselt on uuritud sidekaevud objektil. Otepää Veevärk 
trasside asukohad on kantud joonisele teostusjooniste alusel. Kontrolliks on osaliselt 
teostatud kaevudeuuringud. 
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1.5.2 Geotehnilised uuringud 

Geoloogilised uuringud tänavate osas on teostatud Pinnaseuuringud OÜ poolt jaanuaris 
2026.  Kokku on puuritud projekteeritavate tänavalõikudele 25 puurauku sügavusega 
3,0...4,0m. Kihtide liigitusel lähtuti välimäärangutest. Täiendavalt on projekteerimisel 
kasutatud eelnevaid arhiivis leiduvaid geoloogilisi uuringuid antud tänavate osas. 

Valdavalt koosnevad teemulded mittedeenivatest pinnastest. Tänavatel kasutatud 
täiteliivad ja looduslikud liivad sisaldavad sellisel määral mölli ja saue fraktsiooni või 
orgaanikat, et ei tööta dreenikihina. Külmakerkelised pinnased on alal muld, turvas, mölline 
liiv (grupp B) ning möllsavi ja savimöllid (grupp D). Savipinnased on ka leondumisohtlikud. 
Savipinnaste normatiivne (keskmine maksimaalne) külmumissügavus Valgamaal on 1,35 m. 
Pundumisohtlikke pinnaseid uuringualal ei ilmunud. 

Põhjavee toide on põhiliselt sademetest ja lumesulaveest. Vee liikumine on vastavalt reljeefi 
üldisele langusele mööda väikese veejuhtivusega kihtide pinda. Kohati mõjutavad veetaset 
ka maa-alused kommunikatsioonid. Uuringupiirkond kuulub 2. niiskuspaikkonda.  

Uuringuala geoloogiline lõige on toodud puurtulpadel ja geoloogilistel profiilidel. 
Asendiplaani joonistel on näidatud ära puuraukude asukohad. Uuringuaruanne ja tulemused 
on toodud käesoleva põhiprojekti lisas 3. 

 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

Munamäe tänav (Lipuväljak – Tehvandi tn) puhul on tegemist linna kõrvaltänavaga. Käsitletav 
lõik on 400m pikkune. Põhjapoolne kitsam lõik ca 100m on ühesuunaline, muus osas aga 
kahesuunaline ja kahe sõidurajaga tänav. Tänaval puudub eraldatud jalgtee osa. Rajatud on 
metallpostidel led-valgustitega tänavavalgustus. Sõidutee olemasolev katte laius jääb 4-6m 
vahemikku. Tänavalõigule jäävad Turuhoone, Kopli tn ristmik, erakrundid ja korterelamud ning 
rajatav lasteaed Koolitare 8 kinnistul.  

Koolitare tänav (Kopli – Tehvandi) on linna kvartalisisene tänav mis on peamiselt kasutatav 
Otepää Gümnaasiumiga soetud liiklejate poolt. Käsitletav lõik on 230m pikkune. Hetkel on 
tänav  ühesuunaline Tehvandi tn suunas. Tänaval on osaliselt halvas seisukorras jalgteed ning 
põhja-poolsel küljel enamasti ilma äärekivi eralduseta. Tänavavalgustus on rajatud osaliselt 
metallpostidel led-valgustitega ja osaliselt on valgustid elektri õhuliinipostidel. Sõidutee 
olemasolev katte laius jääb 4-8m vahemikku. Sõidutee asfaltkate on üldiselt rahuldavas seisus. 
Tänavalõiguga ristub gümnaasiumi esine ca 4m laiune ühendustee Mäe tänavalt. 

Tehvandi tänav (Koolitare – Valga mnt) on linna kõrvaltänav mis teenindab gümnaasiumi ja 
rajatava lasteaiaga seotud liiklejaid ning samuti kohalikke eramute ja kortermajade elanikke. 
Käsitletav lõik on 260m pikkune. Tänav  on kahesuunaline. Lõigul puuduvad olemasolevad 
kattega jalgteed. Tänavavalgustus osaliselt puudub ja osaliselt on metallpostidel led-
valgustitega. Sõidutee olemasolev katte laius jääb 4,5-6m vahemikku. Ilma äärekivideta 
sõidutee asfaltkate on üldiselt rahuldavas seisus. Tänavalõigule jääb Munamäe tn ristmikud 
ning lõik lõpeb riigitee nr 46 ristumisega.  
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Munamäe tänava teine osa (Tehvandi tn – Valga mnt) on kvartalisisene tänav mis teenindab 
kohalikke eramajade elanikke. Tänavalõik on 190m pikkune ja kahesuunaline. Lõigul puuduvad 
eraldatud jalgteed. Tänavavalgustus paikneb olemasolevatel puitpostidel koos elektri 
toiteliinidega. Ilma äärekivideta ja ühiskasutuses oleva sõidutee asfaltkatte laius on keskmiselt 
4,5m. Asfaltkate on rahuldavas seisus. Tänavalõigule jääb enne riigiteega ristumist Ugandi 
hotell koos parkimisaladega. 

Koolitare tänav (Tehvandi - Valga mnt) on kvartalisisene tänav mis teenindab kohalikke 
eramajade elanikke. Käsitletav lõik on 280m pikkune ja kahesuunalise liiklusega. Lõigul 
puuduvad eraldatud jalgteed. Tänavavalgustus paikneb olemasolevatel puitpostidel koos 
elektri toiteliinidega. Ilma äärekivideta ühiskasutuses oleva sõidutee asfaltkatte laius on 
keskmiselt 4,5m. Asfaltkate on üldiselt rahuldavas seisus.  

Kopli tänav (Munamäe - Mäe) on linna kõrvaltänav mis teenindab kohalikke eramajade ja 
kortermajade elanikke. Käsitletav lõik on 380m pikkune ja kahesuunalise liiklusega. Lõigule on 
rajatud asfaltkatend ja äärekividega eraldatud asfaltkateega jalgteed. Tänava katend on heas 
seisukorras. Tänavavalgustus on metallpostidel led-valgustitega. Sõidutee laius on keskmiselt 
6m ja jalgteed mõlemal pool teed 2m laiad. Tänavalõigu lõpuosa alates Koolitare tn ristmikust 
on ilma jalgteedeta ja ühiskasutuses ning ca 4,5m laiuse kattega. 
 

3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1 PLAANILAHENDUS 
 
Projekti lähteülesandes on tehnilise kirjeldusega määratud projekteerimistööde ulatus ja 
ehitusetapid. Etappide kaupa antakse töödemahud, mis annab võimaluse neid eraldi välja 
ehitada.  
Projekteerimisel on arvestatud linnatänavate standarditega. Projekteerimise lähtetasemeks 
on „rahuldav“ ja projektkiiruseks valitud 30 km/h. 
Projektlahendus jagatakse alljärgnevateks etappideks: 

 I etapp - Munamäe tänav lõigus Lipuväljak – Tehvandi - Valga mnt 
 II etapp - Koolitare tänav lõigus Kopli – Tehvandi 
 III etapp - Tehvandi tänav lõigus Koolitare – Valga mnt 
 IV etapp - Koolitare tänav lõigus Tehvandi - Valga mnt 
 V etapp - Kopli tänav  lõigus Munamäe – Mäe  

 
Sõidutee äärekivi kõrgus sõidutee servas on ette nähtud 10cm ja pikiparkimisrea välisservas 
vastavalt 8cm. Äärekivita sõidutee ristlõike puhul on ette nähtud asfaltkatte serva lisaks 0,25-
0,5m laiune sidumata segust tugipeenar. Sõidutee madaldatud äärekivide kõrgus 
juurdepääsude ees ja parkimisrea ees on projekteeritud 3 cm. (plaanil tähistatud sinise 
punktiirjoonega). Sõidutee  madaldatud äärekivide kõrgus teeületuskohtade ja 
ülekäiguradade juures on projekteeritud 0 cm (plaanil tähistatud punase punktiirjoonega).  
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Sõiduteele on ette nähtud kahekihiline asfaltkatend ja kergliiklusteedele ühekihiline 
asfaltkatend. Äärekivide projekteerimisel on arvestatud liikumispuuetega inimestega ning 
ette nähtud ülekäigukohtades hoiatavad reljeefsed kivid.  

3.1.1 I etapp - Munamäe tänav lõigus Lipuväljak – Tehvandi - Valga mnt 
 

 Tänava liik  - kõrvaltänav 
 Projektkiirus -  30 km/h 
 Sõiduradade arv -  1+1 ja 1  
 Sõidutee laius min 5,5m ja 3,5m 
 Kergliiklusteede laius 2,5-3,0m 

 
Projekteeritav tänavalõigu 1. osa ( kuni Tehvandi tn) on 400m pikkune. Põhjapoolne ca 50m 
pikkune lõik on projketeeritud ühesuunaline asfaltkatte laiusega min 3,5m. Ülejaanud osas on 
tänav kahesuunaline ja kahe sõidurajaga tänav. Kahesuunalise sõidutee katte laiuseks on 
planeeritud 5,5-5,8m. Tänaval on piirkiiruseks projekteeritud 30km/h, mis võimaldab 
tänavaruumi jagada jalgratturite ja autode vahel. 

Planeeritud on peatumiskeeluala lõigus Lipuväljak kuni Turuhoone. Lõigul Kopli tn kuni 
Munamäe 3 kinnistu on parkimine lubatud planeeritud teealal. Lõigul Munamäe 3 kuni 
Tehvandi tänavani on parkimine korraldatud eraldi parkimiskohtadega mõlemal pool sõidutee 
servas. Sõiduatode parkimisraja laius on 2,5m ja katendiks määratud murukividest kate. 

Olenevalt projekteeritud ristlõikest on vähemalt ühele poole sõidutee serva ette nähtud 
äärekivi. Projekteeritud min 2,5m laiune kergliiklustee on projkteeritud lääne-poolsele tänava 
küljele. Kopli tn ristmikule on planeeritud 2 ülekäigurada ning kergliiklustee on ühendatud 
olemasoleva Turuhoone esise kergliiklusteega. Lipuväljak 1 kinnistu osas on sõidutee serva 
planeeritud minimaalselt 1,5m laiune jalgtee. Eelnevalt projekteeritud lasteaia osas PK 2+80-
4+00 on kergliiklustee laiuseks 3m. Liikluse rahustamise eesmärgil on lõigule ette nähtud kaks 
sfäärilist 3,5m laiust künnist. 

Projekteeritava tänavalõigu 2. osa (Tehvandi – Valga mnt) on 190m pikkune. Tänav on 
kahesuunalise liiklusega ja sõidutee katte laiuseks on planeeritud 5,0m. Vasakule poole on 
projekteeritud 2m laiune äärekiviga eraldatud jalgtee. Tänaval on piirkiiruseks projekteeritud 
sarnaselt 30km/h. 

3.1.2 II etapp - Koolitare tänav lõigus Kopli – Tehvandi 
 

 Tänava liik  - kvartalisisene tänav 
 Projektkiirus -  30 km/h 
 Sõiduradade arv -  1+1 ja 1 
 Sõidutee laius 6,0m ja 4,0m 
 Kergliiklusteede laius 2,0-3,0m 
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Koolitare tänav (Kopli – Tehvandi) on 230m pikkune lõik mis teenindab enamasti Otepää 
Gümnaasiumiga seotud liiklust. Tänav  ühesuunaline Tehvandi tn suunas va tänava  alguseosa 
(40m) kuni kooliesise põiktänavani. Sõidutee katte laius on projekteeritud kahesuunalisel teel 
6,0m ja ühesuunalisel teel 4,0m. Lisaks olemasolevale 28m pikkusele bussitaskuga 
peatumisalale paremal pool tänavat rajatakse uus 38m pikkune peatusmistasku vasakule 
Koolitare 8 õpilaskodu ette. Tänavale rajatakse uued äärekiviga eraldatud jalgteed ja 
kergliiklusteed laiustega alates 2,0m kuni 3,0m.  

Seoses tee laiendamise ja katendi ehitusega on vajalik likvideerida olemasolevad peamiselt 
vahtrapuud vasakul pool tänava servas ning olemasolev võrkaed Koolitare kinnistu piiril. 

Tänavavalgustus on projekteeritud ülekäigukohtadel metallpostidel led-valgustitega ning 
samuti paigaldatakse uued led-valgustid olemasolevatele elektri õhuliinipostidele.  
Tänavalõigule on planeeritud 2 ülekäigurada. Liikluse rahustamise eesmärgil on lõigule ette 
nähtud üks sfääriline 3,5m laiune künnis. 

Tänavalõiguga ristub PK 0+44 kohal Mäe ja Koolitare tänava vaheline ühendustee. Tänavalõik 
on 105m pikkune ja 4,5m laiuse kattega. Projekteeritud gümnaasiumi esine teelõik on 
määratud õuealaks. 

3.1.3 III etapp - Tehvandi tänav lõigus Koolitare – Valga mnt 
 

 Tänava liik  - kõrvaltänav 
 Projektkiirus -  30 km/h 
 Sõiduradade arv -  1+1  
 Sõidutee laius min 5,5m 
 Kergliiklusteede laius 2,5m 

 
Tehvandi tänav lõigus Koolitare – Valga mnt on 260m pikkune. Tänavalõiguga ristub Munamäe 
tn ning lõik lõpeb enne riigitee nr 46 ristmikku.  

Tänav on kahesuunaline ja kahe sõidurajaga. Sõidutee katte laiuseks on planeeritud 5,5-5,8m. 
Tänaval on piirkiiruseks projekteeritud 30km/h. Tehvandi tänavale on vasakule poole tee serva 
ette nähtud pikiparkimine eraldi parkimiskohtadega. Sõiduatode parkimisraja laius on 2,5m ja 
katendiks määratud murukividest kate. Alates Munamäe tn ristmikust on vasakule poole 
tänavast projekteeritud 2,5m laiune kergliiklustee. Ülekäigurajad on projekteeritud Munamäe 
tn kohale ja 10m enne riigiteega ristumist. 

Koolitare tn-st kuni Tehvandi 4 kinnistuni on sõidutee ristlõige ilma äärekivideta ja sademevee 
kogunemine lahendatakse 0,5m laiuste purustatud kruusast peenarde ja kraavidega. Liikluse 
rahustamise eesmärgil on lõigule ette nähtud kaks sfäärilist 3,5m laiust künnist. 

3.1.4 IV etapp - Koolitare tänav lõigus Tehvandi - Valga mnt 
 

 Tänava liik  - kvartalisisene tänav 
 Projektkiirus -  30 km/h 
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 Sõiduradade arv - 1+1 
 Sõidutee laius - 4,5m 

 

Koolitare tänava Tehvandi tn-Valga mnt lõik on 280m pikkune. Tänavaosa teenindab enamasti 
kohalike eramajadega seotud liiklust. Tänav kahesuunaline. Sõidutee asfaltkatte laius on 
projekteeritud 4,5m.. Osaliselt (ca 119m ulatuses) on sademevee ärajuhtimise vajadusel 
projekteeritud tänavale ühepoolne äärekivi. Muus osas on lõigule ette nähtud 0,25-0,5m 
laiune purustatud kruusast tugipeenar. Juurdepääsud kinnistutele rekonstrueeritakse 
ühekihilise asfaltkatte konstruktsiooniga.  

Tänavavalgustuseks on planeeritud uued led-valgustid olemasolevatele elektri-
õhuliinipostidele. 

3.1.5 V etapp - Kopli tänav  lõigus Munamäe – Mäe  
 

 Tänava liik  - kõrvaltänav 
 Projektkiirus -  30 km/h 
 Sõiduradade arv -  1+1  
 Sõidutee laius kahesuunalisel teel - ol.olev min 6,0m 
 Parkimisrea laius kahesuunalisel teel – 2,25m 
 Jalgteede laius – ol.olev/proj. 2,0m 

 

Kopli tänav  lõigus Munamäe – Mäe on 260m pikkune. Tänavalõiguga ristuvad Hariduse ja 
Koolitare tänavad ning lõik lõpeb Mäe tänavaga. Kopli tänav teenindab peamiselt kohalikke 
eramajade ja kortermajade elanikke.  
Projekteeritav lõik on 380m pikkune ja lahendatud peamiselt kahesuunalise liiklusega. Lõigule 
on rajatud asfaltkatend ja äärekividega eraldatud asfaltkateega jalgteed. Sõidutee laius on 
keskmiselt 6m ja jalgteed mõlemal pool teed 2m laiad. Tänavalõigu lõpuosa alates Koolitare 
tn ristmikust on ilma jalgteedeta ja ühiskasutuses ning ca 4,5m laiuse kattega.  

Tänava katend on heas seisukorras mistõttu sellel lõigul katendi rekonstrueerimist pole ette 
nähtud. Projekteeritud on uus liikluskorraldus. Liikluse rahustamiseks on lõigule ette nähtud 
kaks sfäärilist 3,5m laiust künnist. Projekteeritud on piirkiirus 30km/h. Kopli tänavale on 
vasakule poole olemasoleva äärekivi serva ette nähtud pikiparkimise kohad. Sõiduatode 
parkimisosa laius on 2,25m ning parkimiskoha pikkus 6,0m. Kahesuunalise liikluse 
võimaldamiseks on määratud parkimiskohtade vahele sissepõikekohad ehk vahealad 
möödasõidu teostamiseks. 

Ülekäigurajad on projekteeritud Hariduse ja Koolitare ristmiku piirkonda. Lisaks on 
projekteeritud Hariduse tn ristmikule 2,0-2,5m laiuse jalgteeühendused ja ristmiku 
pöörderaadiuste kohale sõidutee äärekivid. 

Olemasolev säilitatav tänavavalgustus on heas seisukorras - metallpostidel ja led-valgustitega. 
Uued valgustid on ette nähtud projekteeritud ülekäigukohtadele. 
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3.2 LIIKLUSKORRALDUS 
 
Käsitletavatel tänavalõikudel täiendatakse liikluskorraldust liiklusmärkide ja teemärgistusega. 
Täiendused on seotud kergliiklejate liikumisega, liikluse rahustamise ja parkimise 
korraldamisega tänavaalal.  

Peamised projekteeritud liikluskorralduslikud muudatused: 

1. Munamäe tänaval muudetakse sõidutee kahesuunaliseks lõigul Munamäe põik kuni 
Turuhoone parkla; 

2. Munamäe tänaval eraldatakse kogu ulatuses kergliiklus sõiduteest; 

3. Tähistatud ülekäigurajad ristmike piirkonnas ja Otepää Gümnaasiumi ees; 

4. Kogu piirkonnas kehtestatud kiiruspiirang 30km/h-s; 

5. Määratud pikiparkimise alad Munamäe, Tehvandi ja Kopli tänavatel; 

6. Määratud peatumisalad-taskud Koolitare tänaval; 

7. Liikluse rahustamine piirkonnas sfääriliste asfaldist künnistega; 

8. Kopli tn lõigul Koolitare kuni Mäe – ühesuunaliseks muutmine; 

9. Gümnaasiumi esise lõigu Mäe tn kuni Koolitare tn – ühesuunaliseks muutmine. 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel kuuluvad suurusgruppi I. Kergliiklusteede  märgid 435 
on kuuluvad suurusgruppi 0. Olemasolevad liiklusmärgid demonteeritakse, uued liiklusmärgid 
on toodud asendiplaani joonistel nr 1. 

Projekteeritud tänavatel ei ole näidatud tee telje ja osaliselt sõiduraja serva kattemärgistust 
sest käsitletud sõiduteede laius on alla 6 meetri ning sõiduradade laius vastavalt  3m või 
väiksem. Enamasti on tegemist ristlõikega, mis vastab ühise sõidurajaga kahesuunalise või 
ühesuunalise liiklusega teele. Asula tingimustes sõiduraja kattemärgistust sellistel tingimustel 
ei ole otstarbekas teha. Käesolevas projektis on sõiduraja märgistus 923b joonega teostatud 
kahesuunalistel teedel Munamäe ja Tehvandi tänavatel.  

Parkimiskohtade vahelised jooned Kopli tn-l on 911 märgisega, murukivikattega 
parkimiskohtadel laotakse vahejooned musta värvi kividega. 

Projekteeritava ala teemärgistus uuendadatakse vastavalt projekti asendiplaanile. Tänavate 
sõiduradade ja ristmike teekattemärgistus teostada termoplastikuga. Projekteeritud 
teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja nende 
kasutamine”. 
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3.3 VERTIKAALPLANEERING  
 
Uus katendikonstruktsioon on projekteeritud arvestusega, et oleks tagatud sajuvee 
ärajuhtimine tänavalt ja  sõiduteel voolav vesi ei valguks külgnevatele kruntidele. 

Sõiduteele antakse olenevalt ristlõikest kas ühe- või kahepoolne põikkalle 2,5%. Külgneval 
parkimisrajal on katendi põikkalle 2,0-2,5% sõidutee suunas.  Kergliiklusteedele on 
projekteeritud põikkaldeks 2%. 

Betoonäärekivi kõrgus sõidutee servas on peamiselt 10 cm, murukivikattega parkimisrea või 
peatumisala kõrval on äärekivi kõrguseks määratud 8 cm. Madaldatud äärekivide kõrgus 
teeületuskohtade ja ülekäiguradade juures on planeeritud 0 cm. Krundi juurdepääsude kohal 
on äärekivi kõrgus rentsli osas jäetud 3 cm kõrgusele. Krundipoolne jalgtee serv on vajalik 
olemasoleva kattega kokku viia kas asfaltkatte või purustatud kruusast kihiga. 

Sfääriline künnis ehitatakse mitmekihilisest asfaltkattest. Künnise ulatus piki tee telge on 3,5m 
ja laius määratud vastavalt tee ristlõikele ja asendiplaanile minimaalselt 4m. Künnise kõrgus 
on projekteeritud 10cm. Künnise külgservad viiakse sujuvalt alla 0,5m ulatuses ja peavad 
olema rajatud nii et ei takistaks rentslis sajuvee liikumist. 

Jalgteede asfaltkatte ja külgnevate hoonete vundamentide või treppidega kokkuviimisel võib 
vajadusel kasutada põikkallet 1-3%.  
Vertikaalplaneering on toodud projekti joonistel nr.3. 
 

3.4 SAJUVEE ÄRAJUHTIMINE 
 
Koolitare, Munamäe, Tehvandi ja Kopli tänavate rekonstrueerimisega on lahendatud tänavate 
sademevete ärajuhtimine. Projektis on arvestatud OÜ Alkranel tööga “Otepää linna 
sademeveesüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine”. Alale on projekteeritud 
sademeveetorustik restkaevudega ja kraavitus. Torustiku asetus ja planeeritud läbimõõdud 
on toodud ära tehnovõrkude joonistel nr.2. 

Torustikul kasutatakse sademevee teleskoopseid plastkaevusid (teleskoobi minimaalne 
läbimõõt D500). Restkaevud rajada kottkaevudena, minimaalse settemahuga 130 liitrit. 
Projekteeritud alale jäävad olemasolevad restkaevud vahetatakse välja. Torustikena kasutada 
PP SN8 torusid. Restkaevuühenduste läbimõõduks on ette nähtud 200mm. 

Olemasolevalt on sademevete kogumiseks projekteeritud sõidutee äärekivid, tehvandi 
tänaval ka kraavid ning madalam nõva, kus sademevesi imbub pinnasesse.  

Kraavi põhja madalamasse otsa on planeeritud kuppelrestiga restkaev D560/500.  
Sademeveetorustik on projekteeritud PP/PE torudest välisläbimõõtudega De200, De250, 
De400 ning rõngasjäikusega SN8. Torustikule on ettenähtud vaatluskaevud ning restkaevud 
läbimõõduga 560/500. Settepesa maht vähemalt 0,6m. Settepesa maht 230 l. Kaevud 
tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhvühendustega. Kõik ühendused peavad 
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olema veetihedat. Vaatluskaevude ja restkaevude luugid on malmist kandevõimega 25t 
haljasalal.    

 
Truubitorudel peab olema rõngasjäikus SN8. Plastiktruupidel kasutada PE või PP toru. 
Plastiktorud peavad vastama standardi EN 13476 nõuetele. Truubitorude otsad ja esine min 
1,0 m ulatuses kindlustada munakividest laotisega D=10-20 cm betoonalusel. 

Projektlahendus antakse projekteerija poolt üle põhiprojekti koosseisus eraldi osas nr 2. 
 

3.5 VÄLISVALGUSTUS 
 
Tänavavalgustuse projekt on koostatud eraldi osana Eltam OÜ poolt jaanuaris 2026, töö nr 
0321225. Projektalal asub tänavavalgustuse maakaabel ning õhuliin mastidel. 
Tänavavalgustuse haldaja on Otepää VV. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis 
enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil 
taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. 

Põhiprojektiga on ette nähtud tänavaalale olemasoleva tänavavalgustusele vajadusel 
täiendava osa projekteerimine ja olemasolevatel metallmastidel valgustite uuendamine.  
Projekteeritud valgustusmastide asetus ja toitekaablid on toodud ära projekti asendiplaani ja 
tehnovõrkude joonistel nr 1 ja 2. 

Projekteeritud mastid on metallmastid betoonjalandis. Toiteliinid ehitatakse torusse 
(läbimõõt-75mm) paigaldatavate maakaablitena. Sõidutee ja sissesõiduteede alla jäävad 
valgustuskaablid paigaldada min 1,0m sügavusele ja kaitsta kaevikus A-klassi 
kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses paigaldada kaabel 0,7m ja kasutada B-klassi toru. 
Valgustusmastide jalandid paigaldatakse projekteeritavast maapinna kõrgusest 10cm välja 
poole. 

 

4. PROJEKTEERITUD KATENDID 

Alljärgnevalt on toodud katendikonstruktsioonide ettepanekud, mille määramisel on lähtutud 
Transpordiameti juhendist „Elastsete teekatendite projekteerimine 2023“. Katendi 
kasutusaeg on arvutuslikult 20 aastat. Katendi tugevuse kontrollarvutus on tehtud 
katendiarvutamise programmiga KAP2 
Töövõtja peab katendi kihtide paigaldamisel ja tihendamisel lähtuma „Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuetest“ RT , 03.08.2015, 101. Elastsusmoodul liivast dreenkihile peab olema 
vähemalt 65Mpa ning tihendustegur vähemalt 0,98. Killustikkihtide vajalikud 
elastsusmoodulid on kõnniteel 140 Mpa ja sõiduteel 170 Mpa. 
Kui tänaval mittevajaliku pinnase kaevandamisel ja katendi põhjal tihendamisel ilmneb 
muldpinnaseid, siis on täiendavalt vajalik dreenkihi aluse põhja pinnase väljakaevamine 
keskmiselt 20cm paksuselt.  
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Katendi rekonstrueerimisele eelnevalt teostatakse olemasoleva asfaltbetoonkatte freesimine. 
Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonisel joonis 1 ja tüüpristlõigetel nr.3 
 
 

4.1 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 
 

Sõidutee asfaltkatend Tüüp-I 
-  Asfaltbetoon AC 16 surf       h = 4 cm 
-  Asfaltbetoon AC 20 base       h = 5 cm     
-  Killustikalus fr 32/63 mm kiilumisega (Emin=170Mpa)   h = 25 cm   
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 35cm 
-  Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas Tm_105 (vajadusel) 
 
Juurdepääsude asfaltkatend Tüüp-II 
-  Asfaltbetoon AC 16 surf       h = 4 cm 
-  Asfaltbetoon AC 20 base       h = 5 cm     
-  Killustikalus fr 32/63 mm kiilumisega (Emin=170Mpa)   h = 25 cm   
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 30cm 
-  Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas Tm_105 (vajadusel) 
 
Juurdepääsude asfaltkatend Tüüp-III 
-  Asfaltbetoon AC 16 surf       h = 6 cm 
-  Killustikalus fr 32/63 mm kiilumisega (Emin=170Mpa)   h = 20 cm   
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 30 cm 
 
Betoonkivi katend juurdepääsudel (sh taastamine) 
-  Betoonist tänavakivi        h = 8 cm 
-  Paigaldusliiv (liiva-tsemendi segu)      h = 3 cm 
-  Killustikalus fr 32/63 mm kiilumisega (Emin=170Mpa)   h = 20 cm 
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 20 cm 
-  Olemasolev pinnas 
 
Murukivi katend parkimiskohtadel 
-  Betoonist murukivi (hall)        h = 8 cm 
-  Paigaldusliiv (liiva-tsemendi segu)      h = 3 cm 
-  Killustikalus fr 32/63 mm kiilumisega (Emin=170Mpa)   h = 25 cm 
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 30 cm 
-  Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas Tm_105 (vajadusel) 
 
Kergliiklustee asfaltkatend 
-  Asfaltbetoon AC 8 surf        h = 5 cm 
-  Killustikalus fr 4/32 (Emin=140MPa)     h = 20 cm 
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 20 cm 
-  Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas Tm_105 (vajadusel) 
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Kergliiklustee betoonkivi katend 
-  Betoonist tänavakivi (hall)        h = 6 cm 
-  Paigaldusliiv (liiva-tsemendi segu)      h = 3 cm 
-  Killustikalus fr 4/32 (Emin=140MPa)     h = 20 cm 
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 20 cm 
-  Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas Tm_105 (vajadusel) 
 
Munakivilaotis (eraldussaared, veeviimarid)  
-  Munakivid (vuugid ilmastikukindla betooniga C30/37)   D=10-20 cm 
-  Betoonalus C25/30        h = 7 cm 
-  Geotekstiilil-profiil 3 
-  Liivast dreenkiht Kt≥0,98, Tm_120      h = 20 cm 
 
Sõidutee tugipeenar  
-  Sidumata segu pos 6, fr 0/32 peenra kindlustus    h= 9 cm 
-  Sõidutee killustikalus         
 

4.2 NÕUDED MATERJALIDELE 
 
Täitepinnasena kasutada materjali, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
Dreenkiht ehitada liivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp. Munakivilaotistes 
kasutatav kivimaterjal peab olema tardkivi. 
Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (15x30x100 cm) peab olema valmistatud tardkivimi 
baasil. 
 
Sõidutee killustikalustes kasutatava materjali nõuded: 
Vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“  
AKÖL 20 500-3000 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 6). 
Killustikalustes kasutada paekivikillustikku. Sõidutee killustikalused ehitada fraktsioneeritud 
killustikust kiilumismeetodil. 
 
Jalgteede killustikalustes kasutatava materjali nõuded: 
Vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“   
AKÖL 20 <500 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 7) 
 
Nõuded sõidutee asfaltbetoonsegule tänavatel: 

• asfaltbetoon AC 16 surf 100/150 AKÖL 20 1500-2999 (EVS_901_3, tabel 7); 
• asfaltbetoon AC 32 base 100/150 AKÖL 20 1500-2999 (EVS_901_3, tabel 9); 

 
Tugipeenrad: 

• Sõiduteede tugipeenrad kindlustada sidmata seguga pos. 6.  
• Segus fr 0/32 peab üle 4mm teri olema >50% ja fr 0/16 peab olema üle 4mm teri >30 

ning peenosiste sisaldus 8-15%; 
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Mulde materjalid: 
• Katendi arvutusega ette nähtud uue mulde kihi rajamisel tuleb liivast alus ehitada 

kruusliivast või liivast, kandevõime Tm_105 ja täiendava täitepinnas kruusliivast või 
liivast, kandevõime Tm_100. 

• Peentäitematerjalid loetakse katendiehituseks sobivaks juhul kui osakesi tera 
suurusega alla 0,063mm on vähem kui 5%. 

 
Betoonkivid, äärekivid peavad olema valmistatud vastavalt standarditele: 

 „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340: külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa; 
 „Betoonist sillutiskivid.“ EVS-EN 1338: külmakindlus - klass 3, lõhestustõmbetugevus - 

3,6 MPa. 
 

4.3 ÄÄREKIVIDE PAIGALDAMINE 
 
Projektis on kasutatud betoonist sõidutee asfaltkatte servas äärekive – 15 x 30 x 1000(800) 
mm ja jalgtee betoonkivikatte servas äärekive  8 x 20 x 1000 mm. 

Äärekivi kõrgus kattelt: 
10 cm - üldjuhul sõidutee servas; 
8 cm – peatumistasku ja parkisrea taga; 
0 cm  - allalastud äärekivi ülekäigurajad ja ristmikel ületuskohad; 
3 cm - sõidutee servas juurdepääsu ees ja parkimisrea ees Munamäe tänaval 

Projekteeritud betoonäärekivid paigaldada min 5 cm paksusele. Betoonkihi alla ehitada 
vähemalt 10cm paksune tihendatud killustikusalus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt 
betooniga. Äärekivi paigaldusbetooni tugevusklass vähemalt C25/30. 

Äärekivi tuleb viia langetatud kõrguseni 2 kivi pikkuses, kitsendatud oludes võib teha seda 1,5 
kivi ulatuses. 
 

5. TEHNOVÕRGUD 

5.1 ELEKTRIVARUSTUS 
 
Projekteeritaval alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised: 

- Alajaamade Reaal:(Otepää), AJ7765:(Otepää), AJ7707:(Otepää), Kelmi:(Otepää) ja 
Stardi:(Otepää), 10 kV maakaabelliinid. 

- Alajaamade Reaal:(Otepää), AJ7765:(Otepää), AJ7707:(Otepää), Kelmi:(Otepää) ja 
Stardi:(Otepää), 0,4kV kV maakaabelliinid ja õhuliinid. 

Ehitustööde käigus tuleb täpsustada elektrikaablite tegelikud asukohad projekteeritaval alal. 
Elektrikaablite paiknemise vähim sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist 
koormust ja pinnase külmumissügavust kuid mitte vähem kui 1,0 meetrit. Kaevetöödeks ning 
töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja 
enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa.  
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Tööde tsoonis kommunikatsioonide rajamisel tuleb vajadusel olemasolevad ristuvad 
elektrikaablid kaitsta lõhestatud toruga D=100.  

 

5.2 SIDERAJATISED 
 
Projekteerimisel on arvestatud tänava-ala paiknevate Telia Eesti AS-le kuuluvate  
siderajatistega. Kaablite asukohad on objektil kontrollitud geodeetiliste uurimistööde käigus 
detsembris 2025 a. Tööde teostamiseks on Telia Eesti AS poolt 04.06.2026 väljastatud 
tehnilised tingimused nr 40061957. 

Käesoleva projektiga ei ole ette nähtud olemasolevate siderajatiste rekonstrueerimist. 
Ehitustööde piirkonda jäävad sidekanalisatsioon ja sidekaevud. Vertikaalplaneeringuga 
maapinda üldjuhul ei langetada. Ristumisel sõiduteega jääb sidekanalisatsioonitoru kohal 
projektpind kõrgemale kui olemasolev maapind.  

Enne ehitustööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga objekti ülevaatus, mille 
käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad. Liinirajatiste kaitsevööndis on 
liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohutsada liinirajatist. Peale 
teetööde teostamist peavad sidetrassid jääma nõuetele vastavale sügavusele projekteeritud 
katendi suhtes. Telia sidekaabli lahtikaevamiseks kohale kutsuda Telia Eesti esindaja kaabli 
asukoha näitamiseks ja tööde hindamiseks. 

Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada 
sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel 
sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, kohaldatavatest 
standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.  

 

5.3 SOOJATORUSTIK 
 
Projektiga käsitletud tänavatel on välja ehitatud olemasolevad eelisoleeritud soojatrassid. 
Teetööde ehitusel tuleb katendi alla jäävad soojatorustikud ehitustööde ajal vajadusel kaitsta. 
Kopli, Munamäe, Tehvandi tänavatel asub kaugküttetorustik DN63/125, 150/250, 200/315 
ning kinnistute ühendustorustikud. Soojatorustike haldaja on Otepää Veevärk AS. Ehitustööde 
käigus kaitsta lahti kaevatud kaugküttetorustikud.  

Soojatoru kohal kus on kooritud olemasolev teemulde materjal, mitte sõita raskete 
ehitusmasinatega. Tagasitäide teha väikeste laaduritega (näiteks 2T Bobcat tüüpi masinad) ja 
liivast aluskihi tihendamine teha ca 0,5T plaattihendajatega. 
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5.4 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 
 
Kanalisatsiooni-, veevarustuse- ja sademeveetorustike haldaja on AS Otepää Veevärk. Alale on 
ette nähtud VK torustike rekonstrueerimine. Olemasolevate võrkude kaevude kaaned tuleb 
reguleerida – tõsta või langetada vastavalt teeprojekti vertikaalplaneeringule. 

Munamäe, Koolitare ja Tehvandi tänavatel on toimiv veevarustuse torustik plast De110. Kopli 
tänav T1 kinnistul on toimiv De50 ja 32 veetorustik. Sellel lõigul on ette nähtud veetoru 
rekonstrueerimine ning pikendamine kuni pühajärve teel oleva De110 veetorustikuni.  

Riigiteel nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee on toru ühendus asukohaks 0,45 km. Veetoru 
sügavus riigitee mulde all on min 1,8 m. Projekteeritud torustiku rõngasjäikus on 63 kN/m2, 
mis tagab tugevust üle 1250N. Rajamisel jälgida Transpordiameti Nõuded tehnovõrkude ja -
rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015). 

Munamäe, Tehvandi, Kopli ja Koolitare tänavatel on olemasolev toimiv reoveekanalisatsioon 
De160-315. Projektis on ette nähtud torustiku rekonstrueerimine Koolitare tänaval. 
Reoveekanalisatsiooniga uued ühendused on projekteeritud kinnistutele Koolitare tn 2, 4 ja 8. 
Munamäe tänaval on arvestatud projekteeritud sademeveekollektortoruga De895. 
Reoveekanalisatsiooni kaevudel tuleb kõik restkaevuühendused likvideerida. Koolitare 
tänavale on projekteeritud De 160 reoveekanalisatsioonitorustik. Kanalisatsiooni 
tänavatorustik ehitatakse PVC/PP torudest rõngasjäikusega vähemalt SN8. Tänavatorustikule 
on ette nähtud teleskoopsed kontrollkaevud De560/500 ja De400/315 mm. 

 

6. KESKKONNAKAITSE 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija 
poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. 
Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete 
käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on 
ehitaja kohustus. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms 
mõjul, tuleb koheselt eemaldada (kokku koguda) ning kahjustatud ala tuleb puhastada. Vältida 
tuleb pinnase või jäätmete pudenemist teedele tööde alalt lahkuvatelt veokitelt ning mistahes 
sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse 
töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. 
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7. HALJASTUS 

Projektis näidatud teega külgnevad alad tuleb haljastada kasvumulla ja murukülviga. 
Haljasalad rajada 10cm paksusele kasvupinnasele. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud 
haljasalad tuleb samuti taastada.  

Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi 
olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

Projektiga on ette nähtud ka likvideerida olemasolevaid puid ja hekke. Likvideeritavate puude 
ja võsa kännud tuleb juurida ja utiliseerida. Likvideerimine on näidatud ära asendiplaani 
joonistel ja toodud ära projekti mahtudes.  

 
 
 
 
Seletuskirja koostaja: 
Meelis Kleinson         10.02.2026 
 
 
 


