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1

ULDOSA

1.1 Projekti koostamise eesmark ja alused

Projekt on koostatud vastavalt Kose vallavalitsuse tellimusele. Projekti eesmérgiks on kraavi

projekteerimine sademevete arajuhtimiseks Kose uue lasteaia territooriumilt.

T60 teostamisel on aluseks voetud:

Kose vallavalitsuse tellimus (tdpsustatud téokoosolekute protokollides);

,Kose lasteaed ja lihiala* (Almi OU t66 nr 2922, 2023.a.);

,»Sutika II elurajoon, vee ja kanalisatsiooni projekt (Eleet Invest OU t66 nr 56-20,
2022.a.);

,Nigula tinava ehitusprojekt* (Aatom OU t66 nr 19039, aprill 2020);

Geodeetiline alusplaan: OU Reaalprojekt t66 nr G23209 ,,Kose uue lasteaia kraav. Topo-
geodeetilise uuringu aruanne, Tallinn, 2023.a.

Projekteerimisel on lahtutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ehitusseadustik;

Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. méarus nr 106, muudatus 03.01.2022
MTM 29.12.2021.a. maarus nr 89);

Tee ehitusprojektile esitatavad néuded (MTM 09.01.2020.a. maérus nr 2, muudetud
MTM 16.11.2020.a. madrusega nr 72);

Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. maarus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maéarusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. maarusega nr 12);

No6uded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. maarus nr 43);

Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori
29.11.2016.a. kaskkiri nr 0224);

Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutdodel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a késkkiri nr 1-2/18/458):
Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a.
késkkiri nr 0015 + lisa);

Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. maarus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. madrusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. mé&&rusega nr 72);

10) Teetdode tehnilised Kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr

1-2/19/096);

11) EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid,;
12) EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained,

13) EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.;

14) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;

15) EVS 843:2016 Linnatinavad,

16) EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

17) EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork;

18) VS 921:2022 Veevarustuse véalisvork;
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19) EVS-EN 124:2015 Rest- ja kontrollkaevude luugid sdidu- ja kdnnitee aladele. Osad 1-6;

20) RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend:;

21) Maa RYL 2010 Ehitustotde kvaliteedi tildnduded. Hoone ehituse pinnasetdod;

22) ,Maaparandusrajatiste  tiilipjoonised  2019%, vilja andnud Eesti Vabariigi
Pdllumajandusministeerium, kaasrahastaja Riigimetsa Majandamise Keskus, kasutusel
alates 8.jUU|iSt 2020&, link internetis: Mmaaparandussiisteemid | P&llumajandus- ja Toiduamet (agri.ee) ;

23) Nouded tehnovorkude ja —rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2016-010);

24) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. késkkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a);

25) Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad nduded. (MTM
14.04.2016.a. méérus nr 34);

26) Taiendavad nbuded topo-geodeetilistele uurimistdodele teede projekteerimisel (MA
peadirektori 13.05.2008.a. kaskkiri nr 102);

27) Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (TRAM 2022 — TRAM peadirektori
26.01.2022 késkkiri nr 1.1-7/22/43);

28) Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori
29.12.2006.a kaskkiri nr 264);

29) Asfaldist katendikihtide ehitamise  juhis (TRAM 2021, Transpordiameti
maanteehoiuteenistuse direktori korraldus nr 1.1-3/21/162 alates 16.04.2021.a.);

Projekti koosseisus antud toomahtude koondtabeli (kululoend) koostamise aluseks on
Maanteeameti poolt 2019. a. vélja tootatud “Teetodde tehniline kirjeldus”. Teetédde tehniliste
Kirjelduste infoslisteem asub Transpordiameti kodulehekdljel.
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1.2 Tellija

Kose Vallavalitsus

Hariduse tn 1, 75101, Kose

Kose vald, Harjumaa

tel +372 5462 0123

e-post: vald@kosevald.ee

kontaktisik: Ullar Sein, tel +372 5305 3716

1.3 Projekteerija

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn

tel +372 608 1100

e-post: info@reaalprojekt.ee

kontaktisik: Ivo Vallas, tel +372 518 7116

1.4 Projektid

Projektiga haaratud maa-alal kehtivad projektid:

e Projekteerimise aluseks on vdetud , Kose lasteaed ja ldhiala®“ (Almi OU t66 nr 2922,
2023.a.), millega on antud Kose lasteaia ja lahiala teede ning vee- ja kanalisatsiooni
lahendus. Sademeveetoru ja kraavi projekteerimisel on aluseks v0etud varem
projekteeritud sademeveetoru projektne kdrgus;

e Sutika II elurajoon, vee ja kanalisatsiooni projekt” (Eleet Invest OU t6d nr 56-20,
2022.a.);

e ,Nigula tinava ehitusprojekt” (Aatom OU t&6 nr 19039, aprill 2020).

P23114_PP_AA-1-100_seletuskiri.docx Ik 5/18



Kose lasteaia kraav; POHIPROJEKT
Kose killa; Kose vald; Harju maakond
REAALPROJEKT OU ; t66 nr P23114

2 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olev situatsioon

Ké&esoleva projektiga haaratav ala asub Kose kiilas, Kose vallas, Harju maakonnas. Projektiga
haarataval maa-alal paiknevad olemasolevad kraavid ja sdiduteed. Maapind on uldiselt tasane,
kuid esineb tksikuid kdrgemaid kohti.

Projektiga haarataval alal paiknevad olemasolevad kommunikatsioonid: elektri Ghuliinid,
elektrikaablid, sidetrassid, kanalisatsioon, survekanalisatsioon ja veetorustik.

Projekteeritaval alal kehtivad jargmised tehnovdrkudest tulenevad piiranqgud:

Kose KOV madalpinge maakaabelliin, tinavavalgustuse toide;
OU Elektrilevi keskpinge maakaabelliin;

OU Elektrilevi kdrgepinge 6huliin 35-110 kV;

OU Elektrilevi keskpinge Ghuliin 1-20 kV;

Telia Eesti AS sidetrassid,;

ELA SA siderajatised;

Kose Vesi OU vee- ja kanalisatsioonitrassid.

2.2 Geodeetilised uuringud

Ké&esoleva projekti koosseisus on teostatud projektiga hdlmatava maa-ala ulatuses geodeetilised
mdddistused. Geoalus on koostatud OU Reaalprojekt poolt 2023.a, t66 number G23209.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Projekti tldandmed

Ké&esoleva projekti mahus on ette nahtud jargmised t66d:

Uue kraavi rajamine sademevee arajuhtimiseks uue rajatava Kose lasteaia territooriumilt;

Uute truupide rajamine projektse kraavi ristumisel olemasolevate sdiduteedega ja
olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonidega;

Sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine varem projekteeritud sademevee
kanalisatsioonitorustikest vee arajuhtimiseks projekteeritavasse kraavi;

Umberpaigaldatavate vee- ja kanalisatsiooni torustike rajamine;

Olemasolevatele maa-alustele elektri- ja sidetrassidele poolitatavate kaitsetorude
paigaldamine;

Katendite taastamine kohalikel asfaltbetoonkattega sdiduteedel truupide ja maa-aluste
kommunikatsioonide rajamise jargselt.

3.2 Projekteeritud kraav

Projekteeritud kraav ja truubid paiknevad jargmistel Kinnistutel:

Kangro 33805:001:0595;

Kose alajaam 33702:003:0212;
Pdlluste 33801:001:1217;

P6llu 33801:001:1185;

Uustalu tanav L1 33801:001:0154;
PAllu tdnav 33801:001:0157;

P6llu tn 14 33702:003:0182;

PGllu tn 12 33702:003:0231.

Projekteeritud kraav algab nr 12 Kose-Jagala tee alt 1abi projekteeritud sademevee toru véljavoolu
juurest ja suubub Pirita jokke. Kraavi asukohast on vaja paiguti eemaldada vfsa ja metsa.
Eemaldatava mets ja vdsa piir on kantud asendiplaanile. Kraavi ristumisel olemasolevate
maakaabelliinidega on need ette ndhtud Kkaitsta poolitatud plasttorudega. Kraavi nélvad ja pohi on
ette ndhtud haljastada murukilviga kasvupinnasel h=10cm.
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Projekteeritud kraavi tehnilised andmed:

e Pikkus 750 m;

e Pikikalle 0,05 % — 1,23 %;
e NOlvus 1:1,5;

e Pohja laius 0,4 m;

e Slgavus 1,8-2,9m.

3.3 Projekteeritud truubid

Projektse kraavi ristumistel maa-aluste kommunikatsioonidega ja kohalike teedega on
projekteeritud plasttruubid g600. Kohtades, kus vee- ja kanalisatsioonitorud ristuvad projektse
truubi toruga samal kdrgusel, on ette nahtud vee- ja kanalisatsioonitorustikud mber ehitada ja viia
need truubi alt 1abi. Truubi ristumisel olemasolevate elektri- ja sidetrassidega on kaablid ette
nahtud paigaldada poolitatud kaitsetorudesse.

Truupide pikikalded on ~0,5%. Kokku on projekteeritud 7 truupi.

Truubi péised tuleb kindlustada munakivi laotisega tsementalusel 2.klassi geotekstiilil alates
kraavi pdhjast kuni minimaalselt 1m koérguseni. Kérgemal kui 1,0m kraavi pdhjast arvates
kindlustada nélvad murukilviga kasvupinnasel erosioonitdkke matil. Kraavi pdhi truupide sisse-
ja véljavoolu kohtades on vaja kindlustada kividega @15~30cm 2.klassi geotekstiilil (NGS4),
sissevoolu poolsest truubi otsast 1m ulatuses ja valjavoolu poolses otsast 2,0m ulatuses.
Truupide projekteerimisel on voetud aluseks ,,Maaparandusrajatiste tiiiipjoonised 2019, vilja
andnud Eesti Vabariigi P6llumajandusministeerium, kaasrahastaja Riigimetsa Majandamise
Keskus, kasutusel alates 8.juulist 2020.

Tapsemalt on truubi otste ja truubi sisse- ja véljavoolu kohtade kindlustamist ndidatud ristlGigete
joonistel ja asendiplaanil ja tudpjoonistel.

3.4 Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitorustik

Ké&esoleva projekti mahus on ette ndhtud rajada sademevee kanalisatsioon koos vaatluskaevudega
alates varemprojekteeritud sademevee torustikust (Kose lasteaed ja ldhiala, ehitusluba nr
12271/08709, projekt 2922 ALMi OU).

Ké&esoleva projektiga projekteeritud torustik arvestab varemprojekteeritud lahendusega. Torustik
on projekteeritud 12 Kose-Jagala tee (33701:002:0324) alt 1&bi kuni k&esoleva projekti mahus
rajatava kraavini.

Ristumisel 12 Kose-J4gala teega rajatakse sademevee kanalisatsiooni torustik kinnisel meetodil.
Rajatav torustik paigaldatakse sademevee kanalisatsioonitorustik terastorustikust halssi, mille
sisse paigaldatakse selles 16igus kanalisatsioonitorustik tugevdatud kattega survetorust PE 100
RC SDR 17, PN 10 ja torud keevitatakse omavahel kokku pokk-keevitusega.
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3.4.1 Sademevee torustike materjal ja kaevud

Sademevee kanalisatsioonitorustik rajatakse PP plastist kanalisatsioonitorustikust De500 SN 8 ja
tee alla survetorust PE 100 RC SDR 17, PN 10.

Torustikule paigaldatakse kaks hoolduskaevu.

Paigaldatavad kaevud on teleskoopsed PE plastkaevud malmist luugiga 40T labimbdduga De
800/500. Ké&esolevas projektis on ette ndhtud kasutada PE vaatluskaeve ja restkaeve plasttorudest
torustikele, mis vastavad SFS3468 standardile. Kaev peab olema varustatud kdikide tihenditega ja
malmist kaantega. PP torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks kasutatakse Eesti
Vabariigis kehtivatele standarditele vastavaid torusid (EVS-EN 13476).

3.5 Projekteeritud kanalisatsioonitorustik ja survekanalisatsioonitorustik

Kéesoleva projekti mahus tOstetakse (mber olemasolev kanalisatsioonitorustik ja
survekanalisatsioonitorustik jargmises mahus:

e Uustalu tédnava all olemasolev survekanalisatsiooni torustik ristumisel projekteeritud
truubiga TR-4.

opll 1

5
Lﬂh / / e
Kol |l B

F

/,
/
7

Tahis: TR4
Seotud telg: KR-01

Asukoht: PK 5+09.5

Parameetrid: @600mm; L=25,3pf;
Hsv=52.55; Hvv=>52.43; i=0,5(%;
Voolu suund: N60° 36'E

Joonis 1 valjavote asendiplaanist, ristumine truubiga TR-4
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e Isevoolne kanalisatsioonitorustik ja survekanalisatsioonitorustik ristumisel projekteeritud
truubiga TR-5.

;
I
el

Hsv=>52.35; Hw=52.29; i=0,50%;
Voolu suund: NO3° 49'E

== y = | I' | De180 PRCSNE

) = o2 L=89m; i=0.005

o I= B A

— ” = wite  'a L

- ‘,:f alfa 1 | Zsn0/m00

= I=ER N =2

=5 ¥ y o | ke B4
Tahis: TR-5 K3 | \ ] | S |Wet-o4o0tssi

e 24007375 \54\/ — 2 3]s P [ vol- 1
Seotudrg/g. KR-01 1. 15357 pon B > i iw,u.gf,]mwssw_q
Asukoht: PK 6+03,4 2. 153.28 3168 i =] 1|
Parameetrid: @600mm; L=12,6m; ol ‘ ; I »
3 N

K4

@560/500

1. 51.47 @315
2. 51.47 @315
. 52.25 2160

Joonis 2 valjavdte asendiplaanist, ristumine truubiga TR-5

3.5.1 Kanalisatsioonitorustike materjal ja kaevud

Reovee kanalisatsiooni isevoolsed torustikud rajatakse Kanalisatsiooni plastorust PVC SN8.

PVC torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks kasutatakse Eesti Vabariigis
kehtivatele standardile EN1401 vastavaid torusid.

Ké&esolevas projektis on ette nahtud kasutada polUetlleenist PE keeviskaevu plasttorudest
torustikele, mis vastavad EN1401 kehtivale standardile. Kaev peab olema varustatud kdikide
tihenditega ja malmist kaantega. Reovee kanalisatsiooni kaevud on p6hja renniga PE
keeviskaevud.

Kaevuluugid peavad vastama standardile EN124. Kaante koormuskindlus tldkasutatavatel teedel
peab olema 400 kN.

Survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE survekanalisatsioonitorusid ja tarvikuid surveklassiga
PN10.

PE-torudest kasutatakse Eesti Vabariigi standarditele EN12201 vastavaid torusid.

Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, korge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid,
torutihendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele rahvusvahelistele
standarditele ning kdikidel torudel peavad olema standarditele vastavad méargistused.

Uhendused olemasolevate survekanalisatsioonitorustikega teostatakse tdmbekindlate tihenditega
liitmikega.
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3.6 Projekteeritud veetorustik

Ké&esoleva projekti mahus tostetakse imber olemasolev veetorustik jargmises mahus:

e Olemasolev veetorustik ristumisel projekteeritud truubiga TR-5 (vt Joonis 2);
e Olemasolev veetorustik ristumisel projekteeritud truubiga TR-6.

51.33 @315
2. 51.33 @315

54.09

Tahis: TR6
Seotud telg: KR-01
Asukoht: PK 6+63,7
Parameetrid: @600mm; L=1
Hsv=52.24; Hw=52.18; i=0,49%;
Voolu suund: N81° 27'E

i

Joonis 3 Véljavdte asendiplaanist, ristumine truubiga TR-6

Veetorustik on projekteeritud PE plastist survetorustikust surveklassiga PN >10. Ldbimodduga
De63. torustik on projekteeritud PE plastist survetorustikust surveklassiga PN >12,5.

PE-torudest kasutatakse Eesti Vabariigi standarditele EN12201 vastavaid torusid.

Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, korge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid,
torutihendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele rahvusvahelistele
standarditele ning kdikidel torudel peavad olema standarditele vastavad méargistused.
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3.7 Olemasolevate elektri ja sidevorkude kaitsmine

3.7.1 Uldnduded kaitsmiseks

Objekti piirkonnas asuvad Telia Eesti AS, ELA SA ja OU Kose Vesi sidevrgud ning Elektrilevi
OU elektrivork.

Tagamaks olemas olevate elektrikaablite ja sidevorgu kaablite, kaablikanalisatsiooni, kaitsetorude,
kaevude jms paigaldiste séilitamise, tuleb l&htuda vorguettevotte alusdokumentidest.

Kdik valjakaevatavatavad ja kaitstavad elektri ja side maakaabelliinid katta kogu ulatuses kollase
hoiatuslindiga, vastavalt ,,Ettevaatust elektrikaabel voi ,,Ettevaatust sidekaabel” 0,3 m kdrguselt.
Hoiatuslint peab ulatuma Ule rodpkaablite ja asetsema kaitstava kaabliga kohakuti. Hoiatuslindi
ulesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli olemasolust pinnases.

Uldised nduded kaablikaevikule: laius peab olema piisav liivpadja tegemiseks, kaablikaitsetorude,
kaablite ja hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks, pinnase tihendamiseks ja katendi
paigaldamiseks, kasitsi kaevamisel ka to6taja ohutuks liikumiseks kaevise p6hjas. Kaablikaeviku
laius pealt maaratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases
tuleb kaevise seinad kindlustada.

Liivapadja minimaalne paksus on 0,1m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele. Kui kaevetoid
teostatakse liivases pinnases voib liivapadja tegemata jatta. Kaevendi tagasitéide tihendada 0,2 —
0,25 m kihtide kaupa.

Uldreeglina ei tohi mitme soonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse
labimdddu. LApp-paigaldusel, naiteks tleminekul mastile voi jaotlasse, vdib ettevaatlikul mitme
jargulisel painutamisel painderaadiust 30% vdrra vahendada.

Liinirajatiste ehitusalal tagada parast toode 18ppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed
stigavused ja kujad.
Tagada kaablite nbuetekohased stigavused KOV-i ja erakinnistutel:

e SOiduteede ja parklate alla paigaldada kaablid kaitsetorus >1,0m siigavusele;

e haljasala ning kergliiklusteede alla paigaldada kaablid kaitsetorus >0,7m siigavusele;

e Kkraavide alla paigaldada kaablid >0,5m siigavusele.

3.7.1.1 Uldnduded siderajatiste kaitsevoondis (AS Telia Eesti)

1. Enne kaevetodde alustamist tuleb teha tdiendavad uuringud Telia Eesti AS-ile kuuluvate
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, dhuliin ja sidekapid) leidmiseks, mille
kéigus tdpsustada kaablite asukohad ja slgavused, et véltida nende voéimalikku
kahjustamist ja I6hkumist ehitustdtde kaigus. Uuringute teostamisel tuleb fikseerida
uuringutes osalenud Telia Eesti AS vorgu haldaja isikuandmed ja vdtta uuringutes
osalenud isiku kinnitus andmete tdeparasuse kohta Teliat puudutavas osas. To6de
teostamine Telia Eesti AS sidevorgu liinirajatiste kaitsevéondis voib toimuda
kooskdlastatult Telia Eesti AS kaablijarelevalve alliiksusega, kontakttelefon 6524000.
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2. Toode teostamisel kaitsevoondis tdita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud ndudeid.
Kaevetdid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite
valjavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. To6tamine raske tehnikaga
sidekaevude peal ja nendest tlesGit on keelatud. Telia sidekaabli Gmberlulitustood tellida
Telia volitatud esindajalt Connecto Eesti AS. Ehituse kaigus tuleb tagada kdikide
siderajatiste (kaablite, kanalisatsiooni) terviklikkus ja séilivus.

3. Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest
ning varguse vastu.

4. Enne toode algust ja peale ehitustoode 16ppu sidekanalisatsiooni kaitsevoondis, teostada
kanalisatsiooni labitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahti kaevatud
sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste Ulevaatus ja koostada kaetud t66de
aktid.

5. Kui labitavuse kontrolli kéigus on selgunud, et t66de kaigus on sidekanalisatsioonile
tekitatud vigastusi, nihkeid, vajumisi, jne. tuleb sidekanalisatsioonile lisada kaks 100 mm
PVC OPTO toru ja siduda need kaevudega.

6. Sidekaabli vdib likvideerida kui on sidekaablis todtavad sidetooted Umberiihendatud
asendusrajatisse paigaldatud sidekaablisse. Eelenevalt tuleb saada Teliast sidekaabli
umberlilitustoddeks to6luba.

7. Kaoik t66d sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib
to6votja omal kulul.

8. Sidekaevudele paigaldada vahemalt iks vaheréngas

3.7.1.2 Uldnduded siderajatiste kaitsevoondis (ELA SA)

1. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu sdilimiseks on vajalik
ehitusprojektis ette naha jargmised punktid:

a. liinirajatise kaitsevéondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vdib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).

b. liinirajatise  kaitsevoondis todtamisel on pinnase tootlemisel  keelatud
mehhanismide/masinate kasutamine ja kdik t66d tuleb teostada késitédna.

2. Ehitusprojekt esitada kooskdlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee Vvoi

paberkandjal iihes eksemplaris kooskdlastajale aadressil Tuisul9 Tallinn ,,ELA SA
haldus*.

3. Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevoondis on lubatud ainult vastavalt
kooskdlastatud ehitusprojektile KOV poolt véljastatud ehitusloa alusel.

4. Majandus ja taristuministri 25.06.2015 maiédrusele nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nduded® vastava
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda
jargmiste t6ode tegemiseks:
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a. mullatddde tegemine stigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal stigavamal kui
0,45 meetrit;

b. mis tahes mae-, laadimis-, siivendus-, |8hkamis-, Uleujutus-, niisutus- ja
maaparandustod;

C. puude istutamine ja langetamine;

d. vees paikneva liinirajatise kaitsevéondis sivendusttédde tegemine, veesdiduki
ankurdamine ning heidetud ankrukettide, logide, traalide ja vorkudega liikumine,
veesOidukite liiklustéhiste ja poide paigaldamine ning jaa I6hkamine ja varumine;

e. pinnases paikneva liinirajatise kaitsevoondis l66kmehhanismidega tdédtamine,
pinnase tihendamine vdi tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele
labisdidukohtade rajamine;

f. muu infrastruktuuri avarii kérvaldamine;

5. EstWin linirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata:
http://www.connecto.ee;

6. ToOode teostamine Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevdrgu liinirajatiste kaitsevoondis voib
toimuda kooskdlastatult AS Connecto Eesti jarelevalvajaga.

3.7.2 Siderajatiste kaitsmine

Planeeritava kraavi rajamisel on ettendhtud sidevorkudega ristumisel katkestada kraav ja
paigaldada truubitorud. Truubitorud paigaldatakse lahtisel meetodil allapoole sidetrasse, kaeviku
rajamisel toestada lahti kaevatavad sidetrassid ja kaitsta poolitatava @110 750N kaitsetoruga
vastavalt asendiplaanile.

Trasside vahekaugused ristumistel on naidatud VKV osas kraavi pikiprofiili joonisel.

3.7.3 Elektrilevi OU elektrivérgu kaitsmine

Planeeritava kraavi rajamisel on ettenahtud elektri 12k maakaablitega ristumisel katkestada
kraav ja paigaldada truubitorud. Truubitorud paigaldatakse enamasti lahtisel meetodil allapoole
elektritrasse, kaeviku rajamisel toestada lahti kaevatavad elektrikaablid ja kaitsta poolitatava @160
750N kaitsetoruga vastavalt asendiplaanile.

12kV maakaabel nr. 57373 asub piisavalt sligaval ning truup paigaldatakse ristumisel pealt poolt.
Lahti kaevatavad elektrikaabel kaitsta poolitatava @160 750N kaitsetoruga.

Trasside vahekaugused ristumistel on ndidatud VKV osas kraavi pikiprofiili joonisel.
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3.8 Katete taastamine

Peale truupide paigaldamist ja maa-aluste kommunikatsioonide timberehitamist on vaja sdiduteede
katendid taastada projektis ette antud mahud ja ulatuses. Katendi taastamiseks sdiduteel on
kasutatud tlupset katendit katendi tutp IV, mis on vdetud TRAM néidislahendusest
,» Tltipkatendid viikese liiklussagedusega teedele*.

Soiduteede tugipeenrad kindlustada seguga nr 5, vastavalt ,,Tee ehitamise kvaliteedinduded"
MKM 03.08.2015 maarus nr 101, lisa 10, pos. 5.

Soidutee ndlvad tuleb haljastada murukilviga kasvupinnasel h=10cm.
Katendite taastamist sdiduteedel on tapsemalt kujutatud ristldigete joonistel ja asendiplaanil.

Projekteeritud sdiduteede katendi taastamine — katend titp I:

e Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=5cm
e Poorne asfaltbetoon Ac 32 base 70/100 h=7cm
e Lubjakivikillustikust alus kiilumismeetodil fr 32/63+16/32 h=25cm
e Kruusliiv Tm 115 h=30cm
e Taitepinnas keskliiv Tm 105 vajadusel, truubi kohal
o Kokku h=67cm

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinduded

Kihi nimetus Kihi paksus, Ka}gndl Juhend @ Juh~e_nd| tabel Positsioon
cm thdp vOi punkt
EVS 901- AKOL
AC 16 surf 4 | 32021 Tabel 7 900-1499
EVS 901- AKOL
AC 32 base 7 I 3:2021 Tabel 9 900-1499
Killustikalus fr
39/63 + 16/32 25 I K Tabel 1 Nr. 6
Sdiduteede peenrad 11 I TEKN Lisa 10 Pos 5

Markused:
e K - Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* (kinnitatud Transpordiameti
peadirektori 26.01.2022 kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43).
e TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinduded” MKM 03.08.2015 mé&érus nr 101.
Ulejaanud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1-3.

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on l&htutud kihtide (katted, alused)
pealtlaiustest.
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3.9 Vertikaalplaneering

Projekteeritud sdiduteedele ja truupide kohale haljastusega kaetavatele pinnastele on asendiplaanil
naidatud vertikaalplaneering. Vertikaalplaneeringu koostamisel on jéargitud olemasolevat
maapinda ja olemasolevat sdidutee katet. Vertikaalplaneering on kdrguslikult kokku viidud
olemasolevat teede kdrgustega. Vertikaalplaneering on ndidatud asendiplaani joonisel.

3.10 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab t6ovéotja
vastavalt tema poolt valitud teostavate t6ode etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab voi tellib ehitaja enne todde alustamist. Selle koostajal tuleb arvestada tegelike
liiklustingimustega, teede mddtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja
liiklussageduse ning néhtavusega. Projekt peab olema Uheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka
markide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks tee valdajale
(Transpordiamet ja Kose Vallavalitsus). Ehituse ajal peab olema tagatud juurdepaés kinnistutele.

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele Gigusaktidele.

3.11 Tehnovdrgud

Kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav téodeluba. Vajadusel tuleb koostoos
kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt maérkida vélja k&ik to6tsooni jaavad maa-alused
kommunikatsioonid. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite v&i torutrasside
(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vdhemalt 25cm paksuse pinnase
kihiga, kui pole teisiti madratud trassi valdaja poolt.

Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi kdrvale v8i uude kohta (vastavalt
kooskdlastusele) ette nahtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb
arvestada, et paigaldatav toru peab jddma minimaalselt 1,0m siigavusele maapinnast. Koik
reservtorude otsad tuleb kinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse
valgumist. Uldiselt kasutatakse kdikjal sdidutee all A-tugevusklassi Kaitsetorusid, ristumisel
jalgteega vOib kasutada ka B-tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude
otstesse tuleb paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 kHz.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse kdigus ilmneb, et kaevamissiigavus Uletab kaabli (nt
sidekaabel) paiknemissligavuse, siis tldjuhul tuleb kaabel t66 kdigus langetada uue stivendi pdhja
rajatud kinasse. Selleks tuleb stivendi pdhja tbmmata ~30-40cm stigavune kiina (vagu),
stivendi pdhja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse.
Kina(vagu) taidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga.

P23114_PP_AA-1-100_seletuskiri.docx 1k 16/18



Kose lasteaia kraav; POHIPROJEKT
Kose killa; Kose vald; Harju maakond
REAALPROJEKT OU ; t66 nr P23114

3.12 Keskkonnakaitse

Ehitusperioodil vastutab t06votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Véhendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutdrjeks veega kastmise. Kogu t66de perioodil
peavad olema garanteeritud juurdep&asud hoonetele. Ehitustdtde kaigus ei tohi kahjustada
umbritsevat keskkonda. Kdik ehitustodd tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse
ndudeid.

Ehitustodde I6petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi Ules kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustoddel tekkivad jaatmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Tditematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad
kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega.

Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks ette
nahtud kdvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks valistatud
saasteainete sattumine pinna- ja pdhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised
kontorid, laod, asfalditehased, tookojad, kituse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-
ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada joogiveekaevudest kaugemale kui 50 m. Juhul
kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine joogiveekaevu ldhedal on valtimatu, tuleb t66de
teostajal olla tahelepanelik ja kavandada tookorraldus selliselt, et oleks valistatud reostuse
sattumine pinnasesse ja vette. Teede rajamisel tuleb tagada, et ehitusmasinad oleksid téokorras
ning nende kasutamisega ei tohi kaasneda naftasaaduste ja maardedlide lekkeid.

Voimalike ehitusaegsete mira- ja vibratsioonih&iringute vdhendamiseks on soovitatav mira- ja
vibratsioonirikkaid ehitustdid teostada péevasel ajal ning toopéevadel. Masinate ja seadmete
tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohiks v@imalusel paikneda majapidamiste lahedal. Kasutatav
tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras.

Ehitusaegse 6husaaste (tolm, heitgaasid, sh 16hn) liigset mdju Umbritsevatele aladele tuleb véltida
digete toOmeetodite ja t66 aja valikuga. Valtida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni,
vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid).
Ehitusaegset valgusreostuse mdju tuleb véltida sobivate téomeetodite valikuga, pimedal ajal
piirkonda mitte ule valgustada, eriti eluhoonete ldheduses.

Keskkonnamdju vahendamiseks tuleb jaatmeteket vdimalikult minimeerida ja vdimalusel
jaatmeid taaskasutada. Materjalide taaskasutus vOimaluste piires on teeprojektide puhul
tavapraktika. Kui vBimalik, ndha to6projektis ette ehitusaegsete jadkmaterjalide taaskasutus.
Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jaadtmed tuleb kéidelda vastavalt kehtivale korrale.
Arvestada jadtmeseadusest ja keskkonnaministri 21.04.2004 méérusest nr 21 ,,Teatud liiki ja
teatud koguses tavajaatmete, mille vastava kaitlemise korral pole jaédtmeloa omamine kohustuslik,
taaskasutamise voi tekkekohas kdrvaldamise nduded* tulenevate nouetega.
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Toode piirkond peab olema varustatud piisava suurusega priigikonteineritega, kuhu koguda
tekkivad tavajadtmed. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda tavajadtmetest eraldi. KGik jaatmed tuleb
ule anda tegevuseks vastavat keskkonnaluba omavale ettevottele. Jaatmed, mida omaduste ja
koguse poolest ei ole vdimalik ladustada konteineritesse, tuleb ladustada ajutiselt selleks
ettevalmistatud laoplatsil. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenédhtud kohti on keelatud.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vélistada korrektsete tdémeetoditega. Ehituse t66votja
peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Onnetusjuhtumistest,
mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud, peab t60votja koheselt teavitama Tellijat, Pd&steametit ja
Keskkonnaametit.
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