

ÕIGUS- JA HANGETE OSAKONNA JUHATAJA KÄSKKIRI

(digitaallallkirja kuupäev) nr 1-47.3582/1

Otsus

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK või hankija) juhatuse 04.02.2025 otsusega nr 1-32/25 kinnitatud „RMK õigus- ja hangete osakonna põhimääruse“ punktidele 2.2.4. ja 5.4.5., kooskõlas juhatuse 01.04.2025 otsusega nr 1-32/70 kinnitatud „RMK hankekorraga“ ja tuginedes RHS § 28 lg 3 ja 4, otsustan:

1. Sõlmida aktsiaseltsiga Olerex mootorikütuse ostmise leping saarte piirkonnas (Hiiu ja Saare maakond) perioodiga 01.-31.12.2025, rahalise mahuga maksimaalselt 29 999,99 eurot (lisandub käibemaks), punktis 2 toodud põhjendustel.
2. Põhjendus
- 2.1. RMK viis aastal 2021 läbi avatud hankemenetlusega riigihanke „Kütus“ (viitenumber 241666) mootorikütuse ostmiseks. Hanke rahaline maht 7 000 000 eurot.

Hanke tulemusel sõlmiti raamlepingud eduka pakkujaga, aktsiaseltsiga Olerex (10136870), alljärgnevalt:

- 6-27/2021/112 (ida piirkond), lepingu rahaline maht 1 500 000 eurot;
- 6-27/2021/113 (lõuna piirkond), lepingu rahaline maht 1 500 000 eurot;
- 6-27/2021/114 (saared), lepingu rahaline maht 1 000 000 eurot;
- 6-27/2021/115 (põhja piirkond), lepingu rahaline maht 1 500 000 eurot;
- 6-27/2021/116 (lääne piirkond), lepingu rahaline maht 1 500 000 eurot.

Lepingute täitmise tähtaeg on 01.12.2025.

- 2.2. Käesoleval hetkel on käimas uus riigihanke menetlus mootorikütuse ostmiseks, mille tulemusena sõlmitakse uued raamlepingud järgmiseks 48-kuuliseks perioodiks. Mootorikütuse ostmise teenus on hankija põhitegevuste teostamiseks hädavajalik: RMK tööülesannete täitmine on sisuliselt seotud operatiivse liikumisega, sageli piirkondades, kus alternatiivsed transpordilahendused puuduvad. Kuna mootorikütus on RMK-le vältimatu igapäevase tegevusvõime tagamiseks, siis ei ole hankijal võimalik oodata uute lepingute jõustumist, vaid teenus peab olema tagatud katkematult. Jätkuva teenuse toimimise tagamiseks enne uute pikaajaliste lepingute jõustumist on vajalik tagada kütuse kättesaadavus vahepealsel perioodil, kuni uu(t)e raamlepingu(te) sõlmimiseni.
- 2.3. Lähtuvalt RHS § 28 lg 3 ja 4 on hankijal lubatud kasutada nn väikeste osade erandit olukorras, kus täiendava vajaduse maht jääb seaduses sätestatud piirmääradesse ning

kus tegemist ei ole riigihanke kunstliku osadeks jagamisega. RMK kavandatava hankelepingu maksumus jääb kehtivate piirmäärade sisse ning tegemist on ajutise lahendusega eesmärgiga tagada teenuse toimepidevus kuni uue riigihanke tulemuste jõustumiseni. Sõlmitava hankelepingu maksumus ei ületa RHS § 28 lg 3 kohast 20% piiri riigihanke maksumusest.

Lepingu täituvuse info 26.11.2025 seisuga ning lisamahu kalkulatsioon:

Hanke osa	Lepingu nr	Max rahaline maht	Täidetud maht 26.11.2025	1 kuu keskmine kulu
Saared	6-27/2021/114	1 000 000,00 €	416 989,13 €	8 687,27 €

Kuna mootorikütuse ostmise vajadus on vältimatu ning uue hanke menetlus on pooleli, on põhjendatud sõlmida hankeleping aktsiaseltsiga Olerex, et tagada kütuse katkematu kättesaadavus ning vältida RMK tegevuse seiskumist või häirumist. Otsus tugineda RHS §-le 28 on vajalik, proportsionaalne ja põhjendatud avalike ülesannete täitmise huvides.

Kooskõlastajad:

Kinnisvaraosakonna juhataja – Karl Mänd

Transpordispetsialist – Mihkel Merimaa

(allkirjastatud digitaalselt)

Maarja-Viorika Vasko

Õigus- ja hangete osakonna juhataja

Lisa 1 – aktsiaselts Olerex pakkumus