
OSA NIMETUS (MATERJAL/MÄRKUS) ÜHIK KOGUS

1.
1. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De110 m 21
2. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De160 m 75
3. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De200 m 81
4. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De250 m 20
5. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De315 m 28
6. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De400 m 60
7. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De500 m 179
8. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De630 m 78
9. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De800 m 221

10. Märkelint "Sademeveekanalisatsioon" m 763

11. Sademeveetoru De400 PE100 RC PN10 SDR17 - kinniselt rajatav m 32
12. Traadiga märkelint kanalisatsioonitorustikule - kinniselt rajatav m 32

13.
Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni kontrolltoru koos malmluugiga 40T ja üleminekuga 
De110-160 SN4

tk 11

14. Sademevee neelukaev De560/500 koos settepesaga 800 mm SN4 tk 13

15. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De560/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 9

16. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De800/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 10

17. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De1125/630 koos malmluugiga 40T SN4 tk 4

2.
1. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De110 m 7
2. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De160 m 16
3. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De200 m 81
4. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De250 m 12
5. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De315 m 17
6. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De400 m 111

MÄRKUSED
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7. Sademeveekanalisatsioonitoru SN8 PP De500 m 55

8. Märkelint "Sademeveekanalisatsioon" m 299

9.
Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni kontrolltoru koos malmluugiga 40T ja üleminekuga 
De110-160 SN4

tk 2

10. Sademevee neelukaev De560/500 koos settepesaga 800 mm SN4 tk 11

11. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De560/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 5

12. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De800/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 3

13. Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni hoolduskaev De1125/630 koos malmluugiga 40T SN4 tk 1
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3.

1. Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 m 447

2. Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 m 23

3. Reovee survekanalisatsioonitoru De110 PE100 RC PN10 SDR17 m 30
4. Traadiga märkelint survekanalisatsioonitorustikule m 30

5. Märkelint "Kanal" m 470

6. Kanalisatsiooni moodulkaev De630/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 14

7. Kanalisatsiooni kontrolltoru De200/160 koos malmluugiga 40T ja otsakorgiga tk 10

8. Kanalisatsiooni torukolmik De200/200 koos tõusutoruga tk 1

9. Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni voolurahustuskaev De560/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 1

10. Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De560/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 1

11. Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De800/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 2

12. D1600 reoveekanalisatsioonipumpla kompl 1

13.
Olemasolevate kaevude teleskoopide väljavahetamine või kui ei täideta nõuet, et teleskoop peab 
ulatuma kaevu vähemalt 200 mm ja teleskoobi maksimaalne lubatud kõrgus on 800 mm, siis tuleb 
kaevud välja vahetada

tk 4

4.

1. Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 m 7

2. Märkelint "Kanal" m 7

3. Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De560/500 koos malmluugiga 40T SN4 tk 2

4. Olemasoleva kaevu nr OK-9 likvideerimine ja olemasoleva torustiku ühendamine töö 1

KT11

ISEVOOLNE KANALISATSIOON - I EHITUSETAPP
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5.

1. Veetoru De50 PE100 RC PN10 SDR17 m 79

2. Veetoru De110 PE100 RC PN10 SDR17 m 808

3. Veetoru De160 PE100 RC PN10 SDR17 m 83

4. Veetoru De160 PE100 RC PN10 SDR17 m 2

5. Veetoru De160 PE100 RC PN10 SDR17 m 2

6. Traadiga märkelint 1,5 mm2 kirjaga "Vesi" m 972

7. Veetorustike sõlmede rajamine töö 1

8. Sulgarmatuuri spindlipikenduse teleskoopide kõrguse muutmine või väljavahetamine

6.

1. Veetoru De50 PE100 RC PN10 SDR17 m 19

2. Veetoru De63 PE100 RC PN10 SDR17 m 28

3. Veetoru De110 PE100 RC PN10 SDR17 m 356

4. Traadiga märkelint 1,5 mm2 kirjaga "Vesi" m 403

5. Veetorustike sõlmede rajamine töö 1

6. Sulgarmatuuri spindlipikenduse teleskoopide kõrguse muutmine või väljavahetamine

7. MUUD OSAD
1. Torustiku mahamärkimine töö 1
2. Isevoolsete torustike teostusmõõdistus töö 1
3. Survetorustike teostusmõõdistus töö 1

4. Olemasolevate kommunikatsioonide likvideerimine töö 1

5. Vajadusel olemasolevate kommunikatsioonide ümbertõstmine töö 1

6. Ehitusaegne veetõrje töö 1

Nt pipelife

VEEVARUSTUS - I EHITUSETAPP

vt joonis VK-7-03

Strantum OÜ ja AS Tallinna Vesi vaheline 
torustik
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VEEVARUSTUS - II EHITUSETAPP
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Asendatav veetorustik seoses SK trassiga 
ristumisega

vt joonis VK-7-03
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7. Torustike soojustamine töö 1

Märkused

Kõik materjalid on nimetatud koos nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.
Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt Tootja poolt koostatud juhenditele.

KOKKU:

Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida Töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
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