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i'f RMK

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: Metsateede ning metsateede ja riigiteede ristumiskohtade ehitusprojekt.
1.1. Objekti andmed:
1.1.1. Objekti nimi (kdbenimi): Raudoja teed.
1.1.2. Objekti asukoht: Raudoja ja Harmakosu kiila Anija vald Harju maakond. Katastriiiksuste

ja kvartalite loetelu on Keskkonnamdgju analiiiisi (edaspidi KMA) Tabelis 1.

1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Ida-Harjumaa metskond, Kirde Jirva ja Kirde Harju

piirkond.
2. UURIMISTOOD:
2.1. Objekti iildandmed:
2.1.1. Teed:

Tee nimi Teeregistri nr | MPS Tee | Olemas- Rek. Ehit. Kokku
teenindav jark | olev pikkus pikkus | km
tee ja/ei pikkus km | km km

Palgiaru tee el 4 0,19 0,19

Pirga tee el 4 0,39 0,39

Haugase tee el 4 0,23 0,23

Kokku: 0,81 0,81

2.2. Tingimused uurimistoodele:

2.2.1.

22.2.
2.2.3.

Uurimist6od teostada vastavalt Maaparanduse uurimistoode nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab ldhteiilesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed
andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistoo.

Uurida tdiendavate teekraavide vOi nOvade rajamise vajadust ja voimalusi.

Teedel méidrata maha- ja méodasdidukohtade vajadus (asukohad tépsustatakse Tellijaga).

3. PROJEKTEERIDA:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Teede ehitamine kokku ca 0,81 km, sellest:

Palgiaru tee (pikkus ca 0,19 km) ehitamine algusega Raudoja-Kosu teelt. Tee algusesse
projekteerida ristumiskoht ja I6ppu T-kujuline tagasipdoramise koht. Tee jirk 4.

Pirga tee (pikkus ca 0,39 km) ehitamine algusega Jédgala-Kéravete teelt. Tee algusesse
projekteerida Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht ja 10ppu tagasipdoramise koht.
Tee jirk 4.

Haugase tee (pikkus ca 0,23 km) ehitamine algusega Jagala-Kiravete teelt. Tee algusesse
projekteerida Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht ja 16ppu T-kujuline
tagasipooramise koht. Tee jark 4.

Teed projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja
hooldamise juhendile (Versioon 2.0).

Mahasoidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tiitip M3 (Maaparandusrajatiste
tiitipjoonised 2019), mahasditude vajadus ja tidpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskdlastada
Tellijaga. Tee katend projekteerida vdoimalusel laiusega 4,5 m.

Projekteerimistoode kdigus voib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
tdiendavaid mahasdite, moodasdite, laoplatse, muuta mahasditude tiiiipi jne.

Liahteiilesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust ning tagasipodramiskoha asukohta ja
tiilipi voib muuta ainult kooskodlastatult Tellijaga.

Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/voi ndvad ning vajadusel teekraavide
eesvoolud.

Lk 1



£(rm¢

4. ERITINGIMUSED:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed on KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tdpsed
asukohad on projekteerijale iile antavates objekti lihteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn).
Piirangute lisandumist projekteerimistoode kédigus tdpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades
selleks Eesti looduse infosiisteemi (EELIS), voi kiisib uued piirangute kihid RMK st.

4.2. Muude voimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu
ning nende ldheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab vilja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti
ndidiskoosseisule ning olema kooskdlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussiisteemi
ehitusprojekti nouetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud maaparandusehitistega,
tuleb ldhtuda Ehitusseadustikust.

5.2. Projekti ldhteiilesandes olevate ja projekteerimise kidigus tdiendavalt esitatud keskkonnaalased
ja muud piirangud (nduded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset kasitlevasse peatiikki.

5.3. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega tookoosoleku.
Tookoosolek protokollitakse projekteerija poolt ja protokoll lisatakse projektile.

5.4. Koik projekti kooskdlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskdlastus antakse viimasena,
peale valminud  projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO)
kavandamisspetsialistile. Projekt kooskdlastada maaomanikega projekti koostamise ajal, et
projektis oleks voimalik arvestada kooskdlastustes esitatud tingimustega (mahasdidud, truubid,
litkluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse projekteerijale iile
koos projektala Idhteandmetega esimesel voimalusel, peale projekteerija vastava soovi esitamist.

5.5. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kdigus vastavalt projekteerimisandmetele
KMA Tabelis 1 olevad iildandmed (p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
lahteiilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

5.6. Projekt tuleb enne I0plikku valmimist (kooskolastamisele saatmist) esitada digitaalselt
lahteiilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-
sisese kooskoOlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse tdiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne
tulemus voib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu.

5.7. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.8. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LAHTEULESANDE LISAD: Kooskélastused, Transpordiameti nduded, KMA, asendiplaanid
1:10 000 ja 1:5 000, digitaalsed andmekihid (mapinfo).

7. PROJEKT ANDA ULE: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nomm’ le 2 eksemplaris
paberkandjal ja digitaalselt vastavalt ndidiskoosseisus toodule ning toovotulepingus solmitud
tdhtajale.

8. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
MK Kirde regioon, Keskkonnaamet, Anija Vallavalitsus, Transpordiamet, voimalikud
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nomm.

Madi Nomm
(allkirjastatud digitaalselt)
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TRANSPORDIAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 27.12.2021 nr 3-2.1/2021/7381
madi.nomm@rmk.ee

Moisa Meie 03.01.2022 nr 7.1-1/21/30559-2
45403, Laane-Viru maakond, Haljala

vald, Sagadi kiila

Riigitee 13 Jigala-Kiravete km 13,92 Pirga ning
km 16,01 Haugase ristumiskohtade ehitamise
nouded

Olete taotlenud nduded rekonstrueeritava Pirga tee ristumiskoha tihendamiseks riigiteega nr 13
Jagala-Karavete (edaspidi riigitee) km 13,92 ja Haugase tee ristumiskoha tithendamiseks riigiteega
13 km 16,01 Anija metskond 67 kinnistu (katastritunnusega 14001:002:0332) Harju maakonnas
Anija vallas Raudoja kiilas juurdepddsuks maatulundusmaa sihtotstarbele. Taotlusele on lisatud
Pirga tee ja Haugase tee ristumiskoha asendiplaan (Lisa).

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 méérab Transpordiamet nduded:

l.

2.

(98]

Ristumiskohad projekteerida taotluses margitud asukohta, so orienteeruvalt 13 km 13,92 ja 13

km 16,01.

Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) pdhiprojekti staadiumis

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 médrusele nr 2 ,Tee ehitusprojektile

esitatavad nduded™.

Projekti koostaval ettevotjal voi isikul peab olema EhS kohane péddevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).

Projekti seletuskirjas ja joonistel késitleda riigitee kaitsevoondit vastavalt EhS § 71 Ig 2 ning

kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Projektis kirjeldada

ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 méédrusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmdddistusele esitatavad nouded™. Lisaks médruses toodule arvestada alljargnevaga:

6.1.riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 késkkirjaga nr 102
kinnitatud nduetele ,,Tdiendavad nouded topo-geodeetilistele uurimistoodele teede
projekteerimisel®;

6.2. mdddistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha
asukohal;

6.3. mdddistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja kontrollimiseks;

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490



10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

6.4. moddistada olemasolevad riigitee veeviimarid, so kraavid-truubid mahus, mis on vajalik
veeviimaritele eelvoolu tagamiseks. Anda seletuskirjas hinnang kraavide- truupide
seisukorrast (vaatlus, pildistamine).

6.5.projekti kooskolastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise moddistuse sh
kooskolastuste vanus kuni iiks aasta.

Lahtuda Transpordiameti tiilipjoonisest toodud pdhimétetest (valida sobiv tiitip IT véi III).

Poorderaadiuste médramisel tuleb ldhtuda liikluskoosseisust (kdige ebasoodsama sdiduki

poordekoridorist). Kujutada poordekoridorid joonistel.

Ristumiskoht projekteerida riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskoha pikikalded

midrata vastavalt alltoodud joonisele arvestusega, et riigitee alusele maale sademevett ei

juhita.

PIKIPROFIIL

152%

: : i
fﬁ' & Ooteala825m ‘3—I'II. i

= 3, QOoteala 8-25 m

Tolgitud véljavite Soome juhendmaterjalist "Yksityisten teiden liittymat maanteihin” TIEH 2100050-07 joonis 6-2

Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.

Projekteerida ristumiskohale asfaltkate vihemalt tiilipjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee
katte servast.

Koostada ristumiskoha ristldige iseloomulikust kohast. Esitada katendi konstruktsioon.
Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedinduded materjalidele.

Projekteeritud vertikaallahendus tuleb kokku viia riigitee oleva vertikaallahendusega.
Pohjendatud juhul projekteerida sademevete drajuhtimiseks ristumiskoha muldkehasse truup
jarajada (v0i puhastada) kraavid eelvoolu tagamiseks. Truubi vajadust v3i vajaduse puudumist
tuleb pohjendada seletuskirjas.

Ristumiskohal tagada juhise ..Ristmike vahekauguse ja n#htavusala méddramine” kohased
ndhtavuskolmnurgad ja kiilgndhtavus, milles ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi.
Vajadusel niha ette metsa, vOsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine (EhS § 72 1g 2). Riigitee
litkklussagedus on 1984 a/66p.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil ndidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt.

Projektis ndha ette t66de teostamise jérgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha ndlvus, teepeenrad jms.

Projekt esitada kooskolastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate
tehnovorkude valdajatele, koigile puudutatud isikutele ja ametkondadele (niiteks
looduskaitseala, muinsuskaitse piirangud, maaparandusehitised), kelle poolt esitatud piirangud
voivad mojutada ristumiskoha asukohta.

Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujirelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas
omaniku tilesandeid tdidab Transpordiamet.
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21. Projekt esitada Transpordiametile kooskolastamiseks ja ristumiskoha ehitamise lepingu
solmimiseks maantee(@transpordiamet.ee.

Kéesolevad nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat viljastamise kuupdevast.
Tahtaja moodumisel tuleb taotleda uued nduded.

Kédesoleva otsuse peale on vdimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn,
maantee(@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses voi kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtu-menetluse seadustikus sétestatud korras 30 paeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhtivspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskolastuste tiksus

Lisa: Pirga ja Haugase tee asendiplaan

Merike Joonsaar
58627078, Merike.Joonsaar@transpordiamet.ce
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Meie viide: IP63277-62625
27.12.2021

Lugupeetud Madi N6mm, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 27.12.2021 esitatud taotlusele IP63277
Raudoja teed.

Antud moodistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Aare Kaar

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info @telia.ee
Mustamée tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.telia.ee/
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Raudoja teede ehitusprojekt

Maatervendus OU

TABEL 2A. KUIVENDUSSUSTEEMI EHITUSE- JA EHITUSTOODE

KOONDMAHUD.
Maht )
Jr:'r‘ Ehitustos kirjeldus M6tahik sealhuigas %
EH1 EH2 EH3 X
1 2 3 4 5 6 12
1 |l.Ettevalmistustéod
2 |Madala vdsa raie (MV) ha 0,08 0,00 0,00 0,08
3 |Madala vésa vedu 600 m (MV) ha 0,08 0,00 0,00 0,08
4 |Kdrge vdsa raie (KV) ha 0,00 0,00 0,11 0,11
5 [Kérge vdsa vedu 600 m (KV) ha 0,00 0,00 0,11 0,11
6 |Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,05 0,04 0,49 0,58
7 |Tuveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,05 0,04 0,49 0,58
8 |Puittaimestiku raie, jamepuistu (JP) ha 0,37 0,42 0,66 1,44
9 |Tlveste vedu, jdmepuistu (JP) 300m ha 0,37 0,42 0,66 1,44
10 |Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kdndude juurimine ekskavaatoriga ha 0,41 1,31 3,42 5,14
11
12 |l.Veejuhtmete t66d
13 |Uute kraavide ja nbvade mahamarkimine m 422 391 217 1030
14 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-Il gr. pinnas+lisakaeve m? 247 446 1742 2434
15 |Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% pd&hikaevest) m? 25 45 174 243
16 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m? 63 53 725 841
17 [Lameda M1:5 veenbva kaeve muldesse tk 3 3
18
19 [l Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine Uhik EH1 EH2 EH3 | kokku
20 |Truupide mahamarkimine tk 1 3 1 5
21 | @ 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 8 27 10 45
22 |@40cm truubi mattotsak kivikindlustusega ( tiiiip MAOK) 2 otsakut 1 2 1 4
23 |@40cm truubitruubi kiviotsak kivikindlustusega (tiilip KOK) 2 otsakut 0 1 0 1
24 |Tahispostid truubile tk 0 2 2 4
25 |@ 25...50 cm truubitoru véljatéstmine ja utiliseerimine m 8 8 0 16
26
27 IV. Muud t66d
28 |N6uetekohase teostusmdoddistuse koostamine t66 1| | | 1,0
T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kilad, Anija vald, Harju maakond 13




Raudoja teede ehitusprojekt

Maatervendus OU

TABEL 2B. TEEDE EHITUSE- JA EHITUSTOODE KOONDMAHUD

Maht
sealhulgas
Jrk. nr Ehitust6o kirjeldus Maétiihik Kokku
EH1 EH2 EH3
1 2 [ 3 4 5 6 7 8
1 |Ehitatava tee | m 395 230 190 815
2 |LEttevalmistustood
Tee parameetrite ja -elementide mahamérkimine (telg. servad. |
3 |kraavide siseservad) m 342 177 142 661
4 |Tee rajatiste 1 tk 6 3 2 11
5 I ood/ =
Ol leva t Ide to6tlemine profiili koos teekraed
6 |likvideerimisega ning mulde tihendamisega m? 2370 1380 1140 4890
7 |Teemulde chitus, laiendus teckraavidest m* 141 357 624 1121
8  |Teemulde ja aluse tihendamine tihendamine m? 141 357 624 1121
9 |lLK; L i i rajami
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega
10 |5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehal m? 1710 885 710 3305
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus
fr 0/63 mm (Pos 4) ja geomeetriline maht koos hanke,
11 |pealelaadimise ja veoga m® 349 181 223 752
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, kruus
fr 0/32 mm (Pos 6) ja geomeetriline maht koos hanke,
12 |pealelaadimise ja veoga m® 161 83 67 311
13 |IV.Teede rajatised
Mahasdidukoht M3 muldkeha ja | di ehi
14 |koos tihendami: (L=10 m, R=10 m) tk 3 1 0 4
15 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m? 72 24 0 96
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
16 profileeritud muldkehale m? 312 104 0 416
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
17 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 63 21 0 84
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
18 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 27 9 0 36
TP-T - T(L)-kujuli ipdéramise muldkeha ja
19 |k Ji ehit koos tihendami: tk 1 1 1 3
20 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m* 170 170 170 510
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
21 profileeritud muldkehale m? 850 850 850 2550
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
22 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m? 168 168 168 504
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
23 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m? 70 70 70 210
Mahasdidukoht M8 k di ja muldkeha ehitami
24 hi koos tihendami (L=20 m, R=15 m) tk 0 1 1
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
25 profileeritud muldkehale m? 0 230 230
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
26 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m? 0 55,2 55
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
27 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m? 0 25,3 25
28 sh muldkeha ehitamine, H=40 cm m* 120 120
29 huumuse eemaldamine muldkeha alt m* 55 55,
Mahasdidukoht M5 katendi ehitamine koos
30 [tihendamisega (L=5m, R=5m) tk 2 0 2
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
31 profileeritud muldkehale m? 90 0 0 90
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
32 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m? 20 0 0 20
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
33 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m? 12 0 0 12
34 |Liiklusmiirkide "Anna teed" kol 1 kompl. 1 1
35 |Miirk tee nimetusega 1 kompl. 1 1 1 3
36 g ehitus tk 1 1 2
37 _|Truupide demonteerimine, dia400 m 9 9 18
38 |Tahispostide eemaldamine tk 1 1 2
39 |Kasvupinnase eemaldamine (hy.,~=20cm) m 15 15
40 [Kasvupinnase eemaldamine (hyeg,=15cm) m 31 31
41 |Ehituseks sobimatu pinnase k i m 90 25 115
42  |Uute kraavide k ine ja p m 9 28 37
43 |Muldkeha chitamine juurd ast pi (k>0,5m/24h) m 30 40 70
44  |Kruusalus, hy;;=20cm (k>1,0m/24h) m 90 92 182
45  |Dreenkiht, hmin=20cm (k>1,0m/24h) m 161 163 324
46 |Mulde aluspinna planeerimine ja tihend m’ 265 269 534
47 |Geotsekstiil NGS4 m 259 263 522
48 |Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m* 7 7 14
49 |Killustikalus kiil dil fr 32/63, h=20cm m* 149 150 299
50 |Purustatud kruusast kate, h=12cm m* 75 77 152
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (iilemine kiht),
51 |kulu80 g/m m 25 25 50
'Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu
52 [100 gm m 25 25 50
53 |Tihedast Itk ist AC 16 surf kiht, h=4cm m* 130 131 261
54 |Poorsest Itk ist AC 20 base kiht, h=5cm m* 124 125 249
55 |Peenarde kindl (segunr 6), h=9cm m* 46 51 97
56 |Plastiktruup, D400 m 11 11
57 |Liiklusmirk koos posti ja vundamendiga tk 1 1 2
58 |Liiklusmirgi imbertdstmine tk 1 1
59 |Liiklusmérk (nr 644. ilma postita) tk 2 2 4
60 |Tahispost tk 6 6 12
61 |Muru kasvualuse rajamine ja kiilv, h= 10cm m’ 125 220 345

T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond
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Raudoja teede ehitusprojekt

Maatervendus OU

TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE ANDMED

Jr:'r( Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Maotuhik Pirga tee Haugase te€g Palgiaru tee| Kogus
1 2 | 3 4 5 6 7 8
1 Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja
kindlustised
2 |@ 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 8 27 10 45
3 |Kivid @ 15-30 cm m° 14
4 |Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m? 54
5 |Huumusmuld m3 14
6 |Erosioonitdkkematt, dzuudikiust vorguga m? 283
7 |Heinaseeme kg 8
8 |Puuvaiad tk 1655
9 |Tahispostid truupidele tk 0 2 2 4
10 Tee ja tee rajatiste materjalid
11 Toote vdi materjali nimetus Méobtuhik [Pirga tee Haugase te|Palgiaru tee
kokku
12 |Kruus fr 0/32 (pos 6) m° 270 162 162 594
13 |Kruus fr 0/63 mm (pos 4) m® 600 370 446 1416
14 Eﬁ/? Deklareeritud tdmbetugevus MD/CMD =20 2 2062 1839 1790 6591
15 |Liiklusmark nr 221 "Anna teed" komplekt tk 0 0 1 1
16 |Mark tee nimetusega tk 1 1 1 3
17 |Riigitee ristmike materjalid
18 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast .
pinnasest (k>0,5m/24h) 30 40 70
19 |Dreenkiht, hmin=20cm (k>1,0m/24h) m 32 33 65
20 |Kruusalus, h,;;=20cm (k>1,0m/24h) n’ 18 18 36
21 |Geotsekstiil NGS4 n? 259 263 522
22 |Purustatud kruusast kate, h=12cm n’ 9 9,2 18
23 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, -
h=20cm 29,8 30 60
24 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (iilemine ke
kiht), kulu 80 g/m 2,0 2,0 4
o5 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga ke
(alumine kiht), kulu 100 g/m 2,5 2,5 5
26 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surfkiht, o
h=4cm 5,2 5,24 10
27 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, o
h=5cm 6,2 6,25 12
28 |Peenarde kindlustamine (segu nr 6), =9%cm n’ 4,1 4,6 9
29 |Liiklusmirk koos posti ja vundamendiga tk 1 1 2
30 |Liiklusmirk (nr 644. ilma postita) tk 2 2 4
31 [Muru kasvualuse rajamine ja kiilv, = 10cm kg 12,5 22 35

T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kilad, Anija vald, Harju maakond
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Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

SELETUSKIRI
1. ULDOSA

Raudoja teede ehitusprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.
Teed paiknevad Raudoja, Soodla ja Harmakosu kullades, Anija vallas, Harju maakonnas.

RMK kavandamisspetsialist Madi N6mm valjastas lahtellesande 22.01.2022.a.

Teetrassid asuvad RMK kvartalites OR132, ORI158, OR160 ja OR166. Viljaspool RMK maad piirneb
katastriiiksustega: 14001:002:1852 ja 14001:003:0077.

Raudoja teed ei ole maaparandusiisteemi teenindavad teed. Teed on avalikud RMK metsateed.

Pirga tee ehitatav 390 m 16ik algab Jagala — Kéravete riigimaanteelt ja 16peb kvartalite QS110 ja QS120 piiril
projekteeritud L- kujulise tagasipdoramisekohga.
Haugase tee ehitatav 230 m ik algab Jigala — Kéravete riigimaanteelt ja 1opeb kvartali QS122 kirde nurgas
projekteeritud T-kujulise tagasipooramisekohga

Palgiaru tee ehitatav 190 m 131k algab Raudoja - Kosu teelt ja 10peb kvartalite QS106 ja QS107 piiril projekteeritud
T- kujulise tagasipdéramisekohga.
Teede asukohad vaata Asukoha plaan Ik. 18.

Teed on IV jargu teed ning teekatendite projekteeritav laius 4,5m.
Tabel 4. Ehitatavate teede lildandmed

Ehitise Ehitise
lhi- . rek tee |ehitus tee S’.h'M.NT S’.h'M.NT
tahis nimetus Tee jark (m) (m) ristmik | ristmik
(tk) (m)

EH1 |Pirga tee \% 395 1 33
EH2 |Haugase tee v 230 1 33
EH3 |Palgiaru tee \% 190

Kokku: 815 2 66

Kavandatavate ehitatavate teede asukohas ei asu Keskkonnaregistri andmetel tegevustega hdlmatud ala
kaitsealuseid loodusobjekte, s.h. kaitsealuste liikide kasvukohti ega pusielupaiku.

Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohad asuvad 30m laiuses riigitee nr 13 Jagala-Karavete kaitsevoondis ja seal
paikneb ELA SA sidetrass.

Koéik olemasolevad piirimargid tuleb sailitada vdi nende havimisel vastavalt maakorralduslikele nduetele taastada
.NB! Enne ehitustoode algust side- ja elektrirajatiste kaitsevoondis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat
ehitustoodest ja teostada ehitustood vastavalt nende poolsetele néuetele, juhistele ja projekti
kooskolastusele (vt. lisa 1a).

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust
Microstation dgn failis.

T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond 16



Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

Maaparandussisteemide korrastustédde kaigus tuleb jalgida projekti kooskdlastustes, keskkonnamdjude hindamise
ja ekspertarvamuse esitatud ndudmisi. Kiisimuste korral pddrduda projekti autori poole telefonil 5087176.
Projekti rakendamiseks aluseks voetav tilpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tlilipjoonised, Tallinn 2019):
1. Maaparandussiisteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised

1.8 Mullete ristumine

1.9 Kraavitrasside mahamarkimine

3. Truubid

3.1-1;3.1-2 Truubi mattotsak (MAQO) — Di30, Di40 ja Di50 cm

3.2-1, 3.2-2 Truubi mattotsak kivikindlustusega (MAOK) — Di30, Di40, Di50 cm ja Di60 cm

3.4-1 Otsaku kivikindlustus (KOK) — Di50, Di60, Di80 ja Di100 cm

6. Maaparandussiisteemi teenindava tee rajatised

6,1. T-kujuline tagasip66ramise koht TP-T

6.2. Mahasoit metsas M-L20R10

6.3 Mahasoait pollule - M3 ja M4

T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond 17



Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

1.1. ASUKOHA PLAAN
M 1:50000

T66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond
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Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

2. UURIMISTOOD

Valiuuringute t66de kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistédde loetelu.

Uurimistddde kaigus teostati teetrasside trasseerimine (maarati piketi kohal mulde kérgus, maapinna kérgused
tee tsoonis, kraavi pbhja korgus,) raadamise mahtude hindamine, uute kraavide, mahas6éidukohtade,
mdoddasdidukohtade ja truupide vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude
hindamine.

Pirga tee oli uurimisté6de ajal rahuldavas seisundis 3,5 m laiuse sbiduosaga tee, kus teekraavitus puudus.
Teekatendiks kruus segatud liivaga. Trassilaius Pirga teel 7meetrit. Tee asetseb liivastes pinnastes.

Haugase tee oli uurimistédde ajal puudulikus seisundis rohtunud liivast pinnastee, kus teekraavitus ja teekatend
puudus. Trassilaius Pirga teel 3 meetrit. Tee asetseb liivastes pinnastes.

Palgiaru teel lahti raiutud trass puudus. Tee asetseb liivastes pinnastes, mille peal madalsoo turvas tiisedusega
40 cm. Tee aares paremal pool kulgeb amortiseerunud kuivenduskraav.

Foto 1. Pirga tee algusega riigimaanteelt
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Raudoja teede ehitusprojekt

Maatervendus OU

Uuritaval teedel teostati pinnaste sondeerimine. Sondeerimisandmed on margitud teetrasside valitéode

skeemidele ja kantud teede pikiprofiilidele. Maarati teede paikkonna niiskusastmed.

Tee moodistustddd viidi labi kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kdrgusarvud on EH 2000
kérgussusteemis.

2.1. Tabel 5 Uurimistoode loetelu

Uurimistédde
Jrk. moot- maht tegemise algus- ja
nr nimetus sealhulgas tegija nimi
kokku
Uhik EH1 EH2 EH3 |6ppkuupédev
1 |Ajutiste reeperite paigaldamine tk 1 1 1 3 05.05.2022 Tonu Torim
Rekonstueeritava tee tehnilise
2 se|sukor'ra .uur|m|ne, mc?odlstamme, m 395 230 190 815 05.05.2022 Tdénu Torim
sondeerimine. Kultuur- ja
hidrotehnilised uurimised teedel.
3 |Truupide tehnilise seiuskorra uurimine tk 1 1 05.05.2022 Tonu Torim
Riigitee ristmiku topoaluse m&d&distus Ténu Torim
4 1 1 2 05.05.2022
1:500 ja joonise koostamine tk Tiit Ploompuu
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2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk. asukoha »
nr number klass kirjeldus . koordinaadid orgusarv
kirjeldus m
X y
1 1 teh. nael  |Fiektripostis Raudoja -Kosu tee ddres,| oo0 504 g5 | 5a2687.04 | 60,48
riigitee ristmikust 10m edelasse
2 2 teh, nael Ménnis Pirga tee alguses vasakul, 15| o003 56 | 578414.10 | 51,56
riigitee ristmikust kagu suunas
3 3 teh. nael Kannus Haugase tee alguses vaskul| ooasog 10| 580257.17 | 55,09
20m riigitee ristmikus kagu suunas

Uurimist6édde maht on piisav vbimaldamaks projekti koostamist ning vastab lahtelilesandes satestatule.
Algandmed sailitatakse ehitustdéode 16puni. Valitddde materjalid on Ule antud RMK metsaparandusspetsialistile
Madi Némmele.

3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Ehitatavad teed paiknevad kogu ulatuses liivastes pinnastes. Pikiprofiilile on peale kantud pinnase I6imised.
Teed asetsevad tasasel maa-alal.

Ehitatavate teede maa-alal asuvate metsa kasvukohatllpide osakaal slisteemi Uldpindalast on jargmine:

osakaal

Kasvukohatiiiip: pind ha %

pohla (PH) 9,97 32,17
jdnesekapsa-pohla (JP) 2,11 6,81
jdnesekapsa JK) 0,41 1,32
jénesekapsa-mustika (JM) 3,75 12,1
mustika (MS) 0,82 2,65
karusambla-mustika (KM) 10,74 34,66
sinika (SN) 0,99 3,19
mustika-kddusoo  (MO) 1,86 6
siirdesoo (SS) 0,34 1,1
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4. KULTUURTEHNILISED TOOD.
4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete kaevetddde mahud. Seal on
toodud vbsa ja metsa likvideerimise, metsakandude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee
trassilaiused vaata teede pikiprofiilidelt.

Teetrassid puhastatakse vdsast ja metsast vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele.
Uldjuhul on teede trassilaiuste maaramisel lahtutud tingimusest, et puhas peab olema tee ja teekraavi / néva
vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune voond teekraavi / ndva metsapoolsest servast. Loikudes, kus
tee servas puudub kraav vdi ndva, peab peale tee ehitust jadma mulde alumisest servast vdhemalt 2m laiune
raiutud voond metsani. Kannud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa serva.
Teede rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tidpjoonistel toodud ulatuses.

Pirga tee vasakul poolel , eramaade kiiljel olemasolevat trassi mitte laiendada.
4.2. ULDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

Setetest puhastataval veejuhtmel Uldjuhul raiuda vdsast ja metsast puhtaks jargmise laiusega ala: muldel olev
siht 6m laiuselt + kraavis asuv puittaimestik ja lisaks 1m laiune vo6nd kraavi metsapoolsest kaldast. Trassi laiuse
md&otmist tuleb arvestada kraavi teljest. Teetrassi laiused margitakse tee pikiprofiilile. Trassiraie tuleb teostada
kogumiku ,Maaparandusrajatiste tuupjoonised”: ndudeid arvestades.

Enne vbsa ja metsa raiumist peab olema selge kuidas trass juuritakse. Koik puud saetakse maha vdimalikult
madalalt. Lahtiraiutud trass vastab néuetele, kui kasvav mets ja t60d takistav pddsastik on raiutud, varutud
metsamaterjal on kas &ra veetud vdi erandina virnastatud valjaspool trassi mullavalli- poolsele servale. Kdndude
koérgus juurekaelalt on kuni 30 cm 18bimd6du korral 10 cm ja jamedamate korral kuni 1/3 kannu l1abimdddust.

Projekt ndeb ette kdndude juurimist trassil. T66 teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.

To66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond 22



Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

5 TEEKRAAVIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITUS.
5.1. KUIVENDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE

Pirga teel piketil 0+80 suunatakse teendvade vesi nGvaga 20m kaugel olevasse madalamasse kohta. See tagab
teendvade aravoolu. Tee |[6pus kagu nurgast algab maaparandusehitis RUUNOJA (TTP-130)
4108700010040/001.

Haugase tee I6pus ehitatakse uus 130 m pikkune kuivenduskraav Idane suunas, mis suubub RUUNOJA (TTP-
130) 4108700010060/001 kuivenduskraavi. See tagab teekraavidest dravoolu.

Palgiaru tee 16pus suunatakse kavandatud teekraavid olemasolevasse kuivenduskraavi 302, mis tuleb maa-ala
tasasuse tottu 690 m ulatuses puhastada settest ja puittaimestikust. Tee asukohas maaparandusehitisi ei
asetse.

5.2. KUIVENDUSSUSTEEMI EHITAMINE
Kuivendussusteemi  ehitamisel juhindutakse = maaeluministri  28.03.2019. a maaruse nr 38
“Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussiisteemi ehitamise nbuded” § 2
ja 3 nduetest
Veejuhtmete kaevetédde mahud margitakse tabelisse 8 “Kultuurtehniliste té6de ja veejuhtme kaevetodde
mahud”;
Metsakuivenduskraavi vdi eesvoolu mullavalli taha kogunev vesi tuleb vallist lameda (1:5) voolundvaga, nende
asukoht tépsustatakse ehitust6dde kaigus. Voolundva paigaldatakse mullavalli juhul, kui kdrgematelt aladelt
valguv pinnavesi jaab kaevatud kraavide valli taha ja vdib alal péhjustada liigniiskust/soostumist.
Ehitatava teekraavi puhul paigutatakse valjatdstetud sete Uldjuhul teekraavi metsapoolsesse kaldasse, kihi
paksusega maksimaalselt 0,50 m. Kaevetood teostatakse Uldjuhul tee poolt Veejuhtmetest (kuivenduskraav,
eesvool) valjakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga vdi ekskavaatoriga liiklemist véimaldavaks muldeks
(mullavalli laialiajamine metsamaal on 60% kaevamahust.
Kaevetddde kaigus taas settinud veejuhtme 16ikude kasutuselevotueelseks puhastamiseks arvestatakse

keskmiselt 10% pdhikaevest.
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6. TRUUBID.

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest lGle padsemise tingimusi ning
metsamassiivide majandamise vdimalusi.
6.2.TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Pirga teega seotud truupe on 2 tk, likvideeritavaid 1tk ja ehitatavaid 1tk.

Haugase ehitatakse 2 truupi ja rekonstrueeritakse Uks riigitee truup.

Palgiaru teele ehitatakse 1 truup.

Truubid D40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rongasjaikusega SN 8. Andmed ehitatavate truupide kohta on
esitatud Tabel 9 Ehitatavate ja ehitatavate truupide toomahud.

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tiibid ja tllpjooniste kohaste otsakute rajamiseks
vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu pdhja kérgused.

Truupide koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10,

Truupide dimensioneerimise aluseks on vdetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne
languga 0,5%.

Otsakute rajamiseks truupidele kasutada ndlvust 1:1,5 ning vastavaid titpjooniseid valjaandest.
,Maaparandusrajatiste tlupjoonised” (Tallinn 2013).

Antud t60s kasutatakse truupide otsakute kindlustamiseks MAO- ‘mattotsak, MAOK - mattotsak
kivikindlustusega ja KOK kiviotsak kivikindlustusega.

Plasttruubi kestvus soltub truubi ja teda Umbritseva pinnase vahelisest mdjust. Seetdttu tuleb tagasitdide
hoolikalt tihendada. Veendu, et stivendi pohi oleks tasane ja pinnas homogeenne. jata mdlemale poole truupi
30-50 cm vahe tagasitaite jaoks. Paigalda truup ja jalgi, et selle vahetus laheduses ei oleks suuri kive. Taida ja

tihenda truubi Gmbrus 20-30 cm-te kihtide kaupa mdélemalt poolt korraga.
6.2. TRUUPIDE EHITAMINE
Kavandatud truupide ehitamisel |&htuda projektis toodud mahtudest , RMK Metsakuivenduse ja -teede

ehitusprojekti naidiskoosseis 2014. a ja Maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr. 38 ,Maaparandussisteemi

ehitamise tapsemad nduded” nduetest.
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE

Teede ehituse eesmark on metsade majandamisvdimaluste parandamine.

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1” Tallinn 2014 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45
“Maaparandussisteemi projekteerimisnormid”.

Pirga tee .Tee ehitatav pikkus 390m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.
Pirga tee ehitatav 390 m 151k algab Jagala — Kédravete riigimaanteelt ja 10peb kvartalite QS110 ja QS120 piiril

projekteeritud L-kujulise tagasipdoramisekohga.

Tee algusesse on projekteeritud Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht, vt. lisa 7. MNT ristmikud.
Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil ja valitéé skeemil.

Olemasoleva sb6iduosa keskmine laius 3,5 meetrit. Tee oli uurimistddde ajal rahuldavas seisundis
kruuskatendiga tee segunenud liiva pinnasega. Olemasoleva sbéiduosa maapinnaga tasa voi kohati 5-10 cm
kdérgem.

Tee paikkonna tllp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa.

Pinnavee araldikamiseks vajalik uute teendvade kaeve. Uute veejuhtmete kaevatav mineraalmulle paigutatakse
tee muldesse.

Teendvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.1 ja 2.1. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete
kaevetdode mahud esitatud andmete alusel.

Haugase tee .Tee ehitatav pikkus 230m, IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Haugase tee ehitatav 230 m 101k algab Jigala — Kédravete riigimaanteelt ja 10peb kvartali QS122 kirde nurgas

projekteeritud T-kujulise tagasipdoramisekohga.

Tee algusesse on projekteeritud Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht, vt. lisa 7. MNT ristmikud.
Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil ja tee valitdé skeemil.

Teekraavitus ja teekatend puudub. Trassilaius Pirga teel 3 meetrit. Tee asetseb liivastes pinnastes.

Tee paikkonna tldp niiske. Tee aluspinnase elastsusmoodul 40MPa.

Pinnavee araldikamiseks vajalik [8iguti uute madalate teekraavide kaeve. Uute teekraavide kaevatav
mineraalmulle paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 1.2 ja 2.2. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete
kaevet66de mahud esitatud andmete alusel.

Palgiaru tee .Tee ehitatav pikkus 190m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Palgiaru tee ehitatav 190 m 161k algab Raudoja - Kosu teelt ja 10peb kvartalite QS106 ja QS107 piiril

projekteeritud T-kujulise tagasipooramisekohga

Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil joonis.2.3 ja valité skeemil.

Palgiaru teel lahti raiutud trass puudus. Tee asetseb liivastes pinnastes, mille peal madalsoo turvas tisedusega
40 cm. Tee aares paremal pool kulgeb amortiseerunud kuivenduskraav mis vajab setetest puhastamist. Palgiaru
tee I6pust suunatakse kavandatud teekraavid olemasolevasse kuivenduskraavi 302, mis tuleb maa-ala tasasuse

tottu 690 m ulatuses puhastada settest ja puittaimestikust.
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Tee paikkonna marg. Tee aluspinnase elastsusmoodul 20MPa.

Teemulde kuivendamiseks vajalik uute teekraavide kaeve ja olemasolevate kraavide puhastamine. Teekraavide
kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Veejuhtmete kaeve teostada vastavalt joonistele 1.3 ja 2.3. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete

kaevetb6dde mahud esitatud andmete alusel.

7.1.1. TEEKATEND JA TEEDE RAJATISED

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilidel joonistel 2.1, 2.2 ja 2.3.

Olemasolev teede (mulle) tdddeldakse 6 m muldeks. Laiemaks ja madalamaks t66deldud mulle tihendada, eriti
tdhelepanu pddrata laiendatud tee aare osadele. Teealuse kandva kihi ehitamiseks Pirga ja Haugase teedel
kasutatakse kruusa pos.4. kihi paksus 20 cm. Palgiaru teel pos.4 kruusa paksus 30 cm. Teekatendi
kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus teedel 10 cm.

Teed ehitatakse geotekstiille NGS4.

Mahasdidukohtade ja tagasipodramisekohtade ehitusel juhinduda MP rajatiste tllipjoonistest 2019.a.

Teede rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on Ule arvutatud tulenevalt ehitatavate teede
katendikonstruktsioonidest.

Ehitatavate teede toédmahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11.

Tabel 7 Tee rajatised

Pirga tee Haugase tee|Palgiaru tee

Jrk. Tee rajatis Kokku

nr EH1 EH2 EH3

1 2 3 4 5 6

1 M1 - mahasdéidukoht (L=20, 0
R=10 m)

5 M2 - mahaséidukoht (L=30, 0
R=10 m)

3 M3 - mahas6idukoht 3 1 4

(L=10m, A=4,5m, R=10 m)
M5 - mahaséidukoht (L=5m,
A=4.5m, R=5 m)

M8 - mahasoidukoht
(L=20m, A=4,5m, R=15m)
MM - maantee

6 | mahassidukoht ! ! 2

7 MS - moéodasodidukoht 0
L=25m

8 |R-T- teede T-kujuline ristmik 0

9 |R - teede nelikristmik 0
TP-T - T(L)-kujuline

10 tagasip66ramise koht 1 1 1 3
TP-R - ringikujuline

11 s 0
tagasip60ramise koht
TP-S - silmusekujuline

12 C 0
tagasipdoramise koht

13 |Liiklusmark 1 1
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Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili Idikes.
Ristprofiil tahisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult:

4,5 m tee laius,

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes.

20- kruus segu pos.4 paksus cm-tes.

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m.

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri
03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10, vt tabel all).

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised,

veomahud peab ehitaja ise valja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.
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TEEDE EHITUSTOOD

Ehitustédde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38 “Maaparandussusteemi

ehitamise tapsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussisteemi ehitamise nduded” § 16 kuni 18 nduetest,

samuti trukisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”,
Tallinn 2020.

Teede ehituse ja ehitamise kaigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati ning

geotekstiili piki- ja ristisuunalised tdmbetugevused ,declared value* peavad vastama antud geotekstiili profiilile

kehtestatud tdmbetugevusele.

Geoslnteetika paigaldamine tuleb teha jalgides tootjapoolseid juhendeid. Geosinteetika

paigaldamise uldnduded:

Enne geotekstiilide ja -vorkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad
kivid. Valtida tuleb geotekstiilide ja -vorkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipdéramist
Geoslnteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte voi
taitepinnasega. Minimaalsed ndéuded on ulekate pikisuunas 30cm ja pdiksuunas 50cm Kkui
projektlahenduse osas pole maaratud teisiti.

Mehhanismidega liikumine otse geosiinteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt taiesti valditud.
Liikudes geostinteetide peal, tuleb valtida mandéverdamist.

Geoslnteedid kaetakse taitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vahemalt 15 cm
(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus vaiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest.

Geoslinteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui Ghes vahetuses jdutakse seda katta.

Teekatendi ehitamise Uldised nduded:

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud,
antud vastav pdikkalle ja hasti tihendatud. Kui mulle on vihmast margunud, tuleb teekattematerjali veoga
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on
pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 etapis,
kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse
autogreideriga. Veega kullastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal
planeerimisel ja tihendamisel veega kasta

Aluse (katte) vahim paksus peab olema vahemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera
|&bimbddust

Talvel voib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on 18plikult valminud enne kilmade saabumist. Enne
aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul t66alal puhastada lumest ja jaast. Lumesaju vi tuisu korral
tuleb t66 katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada
4 tunni jooksul, kilmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on Ule 3%, tuleb seda
enneaegse kulmumise valtimiseks téddelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel)
tohib liikluse avada parast aluse (katte) taielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jaast ning tagada vee aravool teelt.
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e Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kérvaldada parast mulde ning aluse
(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel.
e Kilmunud muldkehale teekatendi rajamise korral jargitakse jargmisi nbudeid:
o muldkeha pind peab olema enne kilmumist tihendatud ja tasandatud
o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud
o liikluse voib teekattel avada parast selle taielikku tihendamist
Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa valjavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise
teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni.
Koondamise kaigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on méddapaasmatu, tuleb puit valjaveo

kaigus taielikult kdrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest labiséidud pole lubatud.

8. KESKKONNAKAITSE

Juhindutud lisa 2. RMK keskkonnamdjude anallisist.

Kavandatavate ehitatavate teede asukohas ei asu Keskkonnaregistri andmetel tegevustega hdlmatud ala
kaitsealuseid loodusobjekte, s.h. kaitsealuste liikide kasvukohti ega pusielupaiku.

Keskkonnamdju analtilisis (KMA) tabelis dra margitud margades metsades kvartalis OS106 er. 6 on
kaitsevaartusele osaline mdjutus. Eraldis 6 ei jaa kavandatava uue teekraavi mdjualasse, ehk asub 150 m
puhvrist valjas.

8.1. EBSOODSATE KESKKONNAMOJUDE VAHENDAMINE

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NOUDED KUIVENDUSSUSTEEMIDE JA TEEDE
EHITUSEL
1. Kaevetdod teha madalvee perioodil.
2. Ehitus — ja hooldetédde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kitte- ja
maardeainete sattumise vette ja pinnasesse.
Toode taitmisel rangelt taita tuleohutusndudeid.
Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest)
Idhemal kui 10 meetrit.
5. Masinate kasutamine t66s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud. T60kohas

peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejaatmete kogumiskonht.
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9.EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD

9.1 TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

9.1.1.Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohad asuvad 30m laiuses riigitee nr 13 Jagala-Karavete kaitsevoondis.
Mahasbitude kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass.Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohtade projektaladel
paikneb olemasolev ELA SA valguskaabel multitorus. ELA SA sidetrassil on oma kaitsevoond, kus té6tamine
on lubatud ainult vastava rajatise omaniku loal ja tingimustel. Enne ehitustédde alustamist kaitsevoondis tuleb
kutsuda kohale tehnorajatise valdaja esindaja. Kaevetddde teostamiseks tehnovérkude kaitsevoondis tuleb
sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat. T66d olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis vdib teostada ainult
vdrguvaldaja kirjaliku td6loa alusel.

9.1.2.Elektridhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) PILLAPALU:AEG ristub setetest puhastatava kuivenduskraaviga
302.

9.2 MUUD KITSENDUSED
Muud kitsendused puuduvad
9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED

Ehitusprojekt on kooskdlastatud eraisikutega vt. lisa 1b. Maaomanike kooskdlastusete koondtabel.

To66 nr. 2303257 Raudoja, Soodla ja Harmakosu kiilad, Anija vald, Harju maakond 30



Raudoja teede ehitusprojekt Maatervendus OU

10. JUHENDDOKUMENDID

© N o=

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Maaparandusseadus, vastu véetud 16.05.2018;

“Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nduded”, maaeluministri 25.02.2019 maarus nr 14;
“Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45;
“Maaparanduse uurimist66 nouded”, maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 77;
“Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nouded”, maaeluministri 28.03.2019 maarus nr 38;
“Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi nouded”, maaeluministri 16.01.2019 maarus nr 5;
Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded”, keskkonnaministri 11.06.2015 maarus nr 34;

“Riigi poolt korrashoitava iihiseesvoolu uuendusprojekti nduded”, maaeluministri 14.03.2019 maarus
nr 32;

trikis “Maaparandusrajatiste tiilipjoonised”. Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2008;

trikis “Maaparandusrajatiste tiilipjoonised”. Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2013;

trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”,
Tallinn 2014;

trokis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”,
Tallinn 2020;

trikis “Juhend maaparandussiisteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. | ja Il osa”.
Pé&llumajandusministeerium, Tallinn 2007;

trikis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB Maa ja Vesi
AS, Tallinn 2009;

trikis “Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed iihikmaksumused meetme
3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisibiroo, Tallinn 2005;

juhend “Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend’. Pdllumajandusameti maaparanduse osakond
02.03.2018;

trukis “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon
1.0”. Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2016;

trikis “Torusillad. Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis. MA
2017-001”. Maanteeamet, Tallinn 2017;

trikis “Kuivendussiisteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2011;
trikis “Metsaparanduse keskkonnaméju analiilisi juhend”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn
2011;

RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti ndidiskoosseis.
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Lisa 1a. Ametiasutuste kooskolastuste koondtabel

Jrk

Kooskolastanud

Kooskoélastaja nimi

nr haldusorgan Kuupaev Kooskoélastuse sisu ja kontaktandmed AllKiri
1 RMK 20.09.2022 Kooskdlastatud Avo Siilak RMK Kirde
regiooni juht .
e-mail
Raudoja teede Kadri Erit 5786
2 Keskkonnaamet 29.08.2022 ehitusprojekti 6552 Allikrijastatud
Pohja regioon o kooskdlastusest kadri.erit@keskkon | digitaalselt
loobumine naamet.ee
Anija Vallavalitsus . .
~ maa- ja teespetsialist
kooskélastab omapoolsete . . o
.. . . , Mait Paasik tel Allikrijastatud
3 |Anija vallavalitsus | 11.08.2022| tingimusteta Raudoja teede ..
. L v 53338408, digitaalselt
ehitusprojekti V01 (T66 nr mait.paasik@anija.ce
2303257) P a.
4 |PTA 23.08.2022 |Kooskslastatud tingimusteta SULEV TAUL Allikrijastatud
Juhtivspetsialist digitaalselt
Annika Matson | e statud
5 |ELA sidekaabel |15.09,2022| Kooskélastatud tingimustega | jérelevalve spetsialist y
digitaalselt
5336 4150
. maantee@transpordia
6 |Transpordiamet |04.07.2022 Tee/ehendus~OU Pohiprojekt met.ee Hans
kooskélastatud )
Keskrand E mail
Enn Truuts 777 1747 Allikriiastatud
7 23.08.2022 | Kooskdlastatud tingimustega Elektrilevi OU . .j
Elektrilevi digitaalselt

volitatud esindaja




Raudoja teede ehitusprojekti kooskolastamine

Kasutaja Ametinimetus Kuupaev Kinnitus Selgitus

Avo Siilak RMK Kirde 20.09.2022 Kinnitan Kooskdlastan Raudoja teede
regiooni juht ehitusprojekti



HARJU MAAKOND
ANIJA VALLAVALITSUS

Maatervendus OU Teie 11.08.2022
torim@maatervendus.ee Meie 12.08.2021 nr 4-8/923-1

Projekti kooskdlastamine

Anija Vallavalitsus kooskdlastab omapoolsete tingimusteta Raudoja teede ehitusprojekti VO1 (T66 nr
2303257).

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Riivo Noor
vallavanem

maa- ja teespetsialist Mait Paasik tel 53338408, mait.paasik@anija.ee

F. R. Kreutzwaldi tn 6 Uldtelefon: 619 9000 Konto EE391010002018897002
Kehra linn 74307 Mobiil: 529 6771 SEB pank
Reg nr 75018816 E-post: anija@anija.ee Konto EE922200001120120102

Swedbank
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OTSUS
29.08.2022 nr 6.2-2/37105

Maaparandussiisteemi  lisavee  juhtimise
kooskolastamine

Maaparandusseaduse § 53 10ige 4 ja maaeluministri 18.08.2020 madruse nr 57
,,POllumajandus- ja Toiduameti pohiméérus® § 5 ja § 21 alusel ning ldhtudes Maatervendus
OU (registrikood 12247059) kooskdlastuse taotluseks (reg-nr 6.2-2/36839) esitatud Raudoja
teede ehitusprojektist VO1 (t66 nr 2303257) otsustan:

kooskolastada Harju maakonnas Anija vallas Raudoja kiilas, riigiomandis oleva Anija
metskond 67 Kkatastriiiksuse (katastritunnusega 1400:001:0332) maaparandussiisteemi
RUUNOJA, TTP-130 (maaparandussiisteemi/ehitise kood 4108700010040/001) ja
RUUNOIJA, TTP-130 (maaparandussiisteemi/ehitise kood 4108700010060/001) lisavee
juhtimist tingimusteta.

(allkirjastatud digitaalselt)
SULEV TAUL

Juhtivspetsialist

Kéesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 pieva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide PdOllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras vOi kaebuse asukohajargsesse halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sétestatud korras.



Kooskolastuse andmed

Maakonnakeskus: Harju keskus

Kooskdlastuse taotleja: MAATERVENDUS OU

Dokumendi véljastamise 29.08.2022
kuupéev:

Teenuse nr: 2222582

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

4108700010060

001 Ruunoja (TTP-130)

4108700010040

001 Ruunoja (TTP-130)

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald

Kiila/asula

Harju maakond Anija vald

Raudoja kiila

Kinnisasja andmed

Katastritunnus

Omanikud/volitatud esindaja

14001:002:0332

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Kooskolastuse tingimused

Kooskdlastatud tingimusteta

Dokumendid

Puudub

Menetleja

Taimi Kirs

Peaspetsialist

Pdhja regioon
Pollumajandus- ja Toiduamet
+372 5303 8977
taimi.kirs@pta.agri.ee

Otsuse nr 6.2-2/37105  Leht2( 2 )



Aleksandr Afanasjev

From: Hans Keskrand <Hans.Keskrand@transpordiamet.ee>

Sent: 7. juuli 2022. a. 14:57

To: Aleksandr Afanasjev

Subject: Vs: ToO nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Lahendus on meile sobiv.
Panen kokku veel ristumiskoha lepingu ning peale selle valja saatmist saadan teile veel ka teavituse.
Lugupidamisega

Hans Keskrand

Peaspetsialist

Projekteerimise osakonna taristu kooskdlastuste tiksus
+372 59819 102

Teelise 4 | 10916 Tallinn |Transpordiamet

Saatja: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Saatmisaeg: Thursday, 7 July 2022 14:53

Adressaat: Hans Keskrand <Hans.Keskrand@transpordiamet.ee>

Teema: RE: T60 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Tere,
Saadan digitaalselt allkirjastatud projekti konteineri (lisatud e-kirja manusesse).

Kas me saame lugeda projekti koosk&lastatuks/Transpordiametile sobivaks?
ilusat paeva jatku!
Lugupidamisega,

Aleksandr Afanasjev
TEELAHENDUSED OU
Mob: +372 521 5058 | aleksandr@teelahendused.ee

From: Hans Keskrand [mailto:Hans.Keskrand @transpordiamet.ee]

Sent: Thursday, July 07, 2022 2:39 PM

To: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Subject: Vs: T66 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Tere
Palun esitage antud projekt mulle digitaalselt allkirjastatud kujul.
Lugupidamisega

Hans Keskrand

Peaspetsialist

Projekteerimise osakonna taristu kooskdlastuste tiksus
+372 59819 102

Teelise 4 | 10916 Tallinn |Transpordiamet



Saatja: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Saatmisaeg: Monday, 4 July 2022 12:04

Adressaat: maantee@transpordiamet.ee

Koopia: 'Tonu Torim' <ttorim@gmail.com>

Teema: T66 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Transpordiamet (Maanteeamet)
Valge 4, 11413 Tallinn
maantee@transpordiamet.ee

»,Harju maakond, Anija vald, Raudoja kiila, riigitee 13 Jagala-Karavete km 13,916 ja Pirga tee ning km 16,025 ja
Haugase tee ristumiskohtade rekonstrueerimise pohiprojekt” t66 nr PP-22-22 projektikohase ehitustegevuse
teostamiseks lepingu taotlus.

Maatervendus OU tellimusel on Teelahendused OU-I valminud t66 ,,Harju maakond, Anija vald, Raudoja kiila, riigitee
13 Jagala-Karavete km 13,916 ja Pirga tee ning km 16,025 ja Haugase tee ristumiskohtade rekonstrueerimise
pohiprojekt”.

Kavandatava tegevuse eesmargiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsaparandusobjekti ,,Raudoja teed”
riigimetsa majandamiseks juurdepadsuteede rekonstrueerimine.

DIGI-projekti saab alla laadida siit:
https://www.dropbox.com/s/d7cIx954am9apf9/CD PP-22-22 Raudoja%20teed 040722.zip?dI=0

Koopia:
Tonu Torim ttorim@gmail.com

Lugupidamisega,

Aleksandr Afanasjev
TEELAHENDUSED OU
Mob: +372 521 5058 | aleksandr@teelahendused.ee




KESKKONNAAMET

Tdnu Torim Teie 11.08.2022
Maatervendus OU
ttorim@gmail.com Meie 29.08.2022 nr 6-2/22/15577-2

Raudoja teede ehitusprojekti kooskdolastusest
loobumine

Austatud Tonu Torim

Saatsite Keskkonnaametile kooskdlastamiseks Raudoja teede ehitusprojekti, mis on tellitud
RMK poolt ja vastab RMK ldhteiilesandele. Teed paiknevad Raudoja ja Harmakosu kiilades
Anija vallas Harju maakonnas. Kokku kavandatakse 3 tee ehitamist: Pirga tee (390 m 15ik),
Haugase tee (230 m 16ik), Palgiaru tee (190 m 16ik). Taotlusega on esitatud seletuskiri
joonistega.

Kavandatavad teed ei asu looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kaitsealal, hoiualal, piisielupaigas
ega kaitstava looduse tiksikobjekti kaitsevoondis, mistottu puudu Keskkonnametil diguslik alus
tegevuse kooskolastamiseks. Teede alal ei ole registreeritud kaitsealuseid liike ega elupaikasid,
teede ldheduses asuvatele kraavidele ei ole seatud looduskaitseseaduse 6. ptk kohaseid ranna ja
kalda kaitsevéondeid.

Keskkonnaametil puuduvad mérkused projektikohaste toode labiviimiseks ja loobub
kdesolevaga kooskdlastuse andmisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mareile Michelson

vanemspetsialist juhtivspetsialisti {ilesannetes
looduskasutuse osakond

Kadri Erit 5786 6552
kadri.erit@keskkonnaamet.ee

Roheline 64 / 80010 Parnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ece /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658



TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 4311969630
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' elektrilevi

TEENUSE TELLIJA
NIMI / ARINIMI ISIKU- VOI REGISTRIKOOD
MAATERVENDUS OU 12247059
ESINDAJA NIMI ESINDAJA TELEFON
TONU TORIM 508 7176
OSUTATUD TEENUS
NIMETUS

Projektide kooskdlastamine: keskmine projekt

TEENUSE OSUTAMISE KOHT

Anija mk 77, Harmakosu kula, Harju mk (maaparandus)

MAKSUMUS

34.89

23.08.2022

TEENUSE OSUTAMISE KUUPAEV

Enn Truuts

TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Teenuse osutaja:
Enn Truuts

Elektrilevi OU volitatud esindaja

Teenuse tellija:
TONU TORIM

ELEKTRILEVI OU

Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545
Ariklientide teenindus: 777 1747
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857
info@elektrilevi.ee
ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee




ceesee elektrilevi

‘:&'ﬁﬂ-
o

PROJEKTI KOOSKOLASTUS

Koosk®&lastuse nr 4311969630

Kooskdlastuse kuupdev  23.08.2022

KOOSKOLASTUSE TELLIJA

Registrikood 12247059

Ettevotte nimi MAATERVENDUS OU

Kontakisik TONU TORIM

Objekti aadress Anija mk 77, Harmakosu kula, Harju mk (maaparandus)

TOO number 2303257

T6O sisu Teede ehitus

Etapp Pdhiprojekt

KOOSKOLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10
toopaeva enne todde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-
kooskolastamise-vorm Info p&hja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lduna piirkonnas
telefonil 46 54 500

* Tookohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Kooskdlastus kehtib Uks aasta.

* Ohuliini kaitsevodndis tegutsemiseks taotleda kaitsevodndis todtamise luba.

* Ohuliinide all le 4,5m koérguste mehhanismidega té6tamine on Elektrilevi loata
keelatud.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli v6i 6huliinini vastavalt normidele.

* Slivendades olemasolevat pinnast dhuliini mastidest lahemal kui 1m ja siigavamale kui

ELEKTRILEVI OU Reg.kood 11050857

Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee
Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Ariklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343
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1m, tuleb ette niha mastide toestamine. Todde teostamine leppida kokku Elektrilevi OU
esindajaga.

* Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt.

KOOSKOLASTUSE VALJASTAS

Enn Truuts
Elektrilevi OU volitatud esindaja

ELEKTRILEVI OU Reg.kood 11050857

Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee
Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Ariklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus -

Narva mnt 5 CONMNECTO
Tallinn 10117, Eesti Vorm2 1
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee -
reg. nr. 90010094

Projekti kooskélastus nr KK3861HR
Tellija Maatervendus OU
Registrikood/isikukood 12247059
Aadress Tartumaa, Tartu vald,
Saadjarve kiila, Saadjérve tee
5
Kontaktisik Tonu Torim
Telefon 508 7176 E-post torim@maatervendus.ee
Ehitise asukoht Harjumaa Anija vald Raudoja kiila
13 Jagala-Kéravete tee km 13,916 ja km 16,025
Ehitise sihtotstarve 13 Jagala-Kiravete teega Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohtade
rekonstrueerimine (Teelahendus OU T66 nr PP-22-22)
Kooskdlastamine 4 digitaalne [ paberkandjal
ELA objekt ELA089

Projekti joonis on ldbi vaadatud ning kooskdlastatud.

Asfaltkatte alla jadv ELA SA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase
viljakaevamisel jaib ELA SA multitorule vihem kui 30cm pinnast. Loplik kaitsmise vajadus hinnata
ehitustodde kdigus koostoos ELA SA piirkondliku jarelevalve tootajaga. Kaitsetorude paigaldamisel
teostusmoddistada kaitsetorud ning ELA SA nduetekohane teostusjoonis edastada ELA SA'le
andmebaasi ELA-12 vahendusel. Edastamiseks vajaliku t66 koodi saamiseks poorduda ELA SA
halduse poole aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Toode teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevdrgu liinirajatiste kaitsevoondis
v8ib toimuda kooskdlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, jirelevalvajaga.
Hiljemalt 3 to6pdeva enne kaevetodde alustamist eelnimetatud kaitsevoondis tuleb vormistada kirjalik
tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks toode teostamiseks ELLA SA sidevdrgu liinirajatise kaitsevoondis saab
AS Connecto Eesti kodulehelt www.connecto.ee vdi telefonil 5336 4150

Enne to6de alustamist tuleb té6de teostajal lasta tiipsustada mikrotorustiku paigaldussiigavus
ning tihistada siderajatise tipne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevoondis tootamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevdrgu liinirajatis jadma
minimaalselt 0,3m stigavusele, edasine pinnase t66tlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja
koik t66d tuleb teostada kasitoona.

Tookohal peab olema ELA SA jirelevalve spetsialisti poolt kooskdlastatud ehitusprojekt. Kooskdlastus
lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Téiendav info telefonil 5336 4150
Kiesolev kooskdlastus koostati 15.09.2022 Kooskdlastus kehtib kuni 15.09.2024

Koostaja: Viljastaja:
AS Connecto Eesti AS Connecto Eesti
Annika Matson Annika Matson

jarelevalve spetsialist jarelevalve spetsialist
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Katastriiksuse piir nime ja tunnusega

Rp. 2 ménd Ajutine reeper andmetega
51,56 .
Maaparandusehitise ringpiir

Q+55 = \ 5] EH 1 Pirga tee Ehitise luhitahis, ehitise nimetus

o o Kvartali piir koos numbriga
4 Eraldise piir ja number

mitte laiendada

110 Pirga tee
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T;a33| eramaa kiljelt
mitte laienda

Ehitatav tee koos nimega

3+?0 Pk3 Tee pikett koos téhisega looduses

Tee I6pp/algus
T-Kuijuline sbidukite tagasipdéramise koht téhisega

Mahaséidukoht M3
Mahaséidukoht M5

A A
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= "M \
M T1-2°1

5€ ' A0PTSMAO
22
g
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= mm o omm mmes= == == == == Ehitatav ndva numbri ja voolusuunaga, voolusuunajoon

@ Ehitatav truup

T1-2=  Truubi number, I&bimddt (cm).
40PT8MAOK materjal (PT, TT), pikkus (m) ning otsaku tidp

| RUUNOJA (TTP-130)
1 | 4108700010040/0Q1

|  Tartu maakond
MAATERVENDUS OU 35, Sodine
Telefon: 5087176
Reg.kood. 12247059

Mater reg.nr.MP0209-00 E-mail: torim@maatervendus.ee

TOO nr. 2303257

Raudoja ja Harmakosu kila Anija vald Harju maakond

OBJEKT: Raudoja teede ehitamise projekt V01 Tellija:RMK
g . Insener T.Torim
JOONIS:1.1 Pirga tee plaan
LEHT:1 MOOT: M1:5000 09. 2022 Graafika T Torim
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Katastritiksuse piir nime ja tunnusega
Ajutine reeper andmetega
Ehitise lUhitéhis, ehitise nimetus
Kvartali piir koos numbriga
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Eraldise piir ja number

Ehitatav tee koos nimega
Tee pikett koos téhisega looduses

Tee I6pp/algus

T-Kujuline séidukite tagasipédramise koht tahisega

Mahaséidukoht M3
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Ol. olevasse seisundisse j&av kraav

Ehitatav teekraav humbri, trassilaiuse ja voolusuunaga.

N4-3
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Voolusuunanool kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse
tee muldesse

Ehitatav ndva numbri ja voolusuunaga, voolusuunajoon

@ Ehitatav truup
Truubi number, I&bima6t (cm),

T2-
40PT8MAOK

materjal (PT, TT), pikkus (m) ning otsaku tiitip

QS122 1
1
4
//%//IJVK 5,
MAATERVENDUS QU 3 maskond TOO nr. 2303257

60524 Saadjarve

Telefon: 5087176

Reg.kood. 12247059 L ) . )

Mater reg.nr.MP0209-00 E-mail: torim@maatervendus.ee | Raudoja ja Harmakosu kila Anija vald Harju maakond

OBJEKT: Raudoja teede ehitamise projekt V01 Tellija:RMK
Insener T.Torim
JOONIS:1.2 Haugase tee plaan
LEHT:1 MOOT: M1:5000 09. 2022 Graafika T Torim
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MAATERVENDUS OU

Tartu maakond

LEPPEMARGID

Katastritiksuse piir nime ja tunnuseg

o Rp1_(Elekiripost

Ajutine reeper andmetega
60,48

EH 1 Vissemetsa tee

Ehitise lUhitéhis, ehitise nimetus
o o

&Y o
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o o Kvartali piir koos numbriga

Eraldise piir ja number

Palgiaru tee Ehitatav tee koos nimega

2+00 Pk12

Tee pikett koos téhisega looduses

TP-T T-Kujuline sdidukite tagasipdéramise koht téhiseg:

© 4

Mahas6idukoht M8 R=15m

Ol. olevasse seisundisse j8dv kraa!
404

Ehitatav teekraav numbri, trassilaiuse ja voolusuunaga.
Voolusuunanool kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse
tee muldesse

401

Oof

Rekonstrueeritav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja

trassi laiusega, voolusuunajoon naitab kraavimulde
asukohta, trassilaius méddetakse kraavi teljest

@ Ehitatav truup
13- Truubi number, 1&bima6t (cm),
40PT10MAOK

materjal (PT, TT). pikkus (m) ning otsaku tiitip

60524 Saadjarve

Telefon: 5087176
Reg.kood. 12247059

TOO nr. 2303257

Mater reg.nr.MP0209-00 E-mail: torim@maatervendus.ee | RaUdoja ja Harmakosu kila Anija vald Harju maakond
OBJEKT: ] . ] . -
Raudoja teede ehitamise projekt V01 Vallfedrtals
: Insener T.Torim
JOONIS:1.3 Palgiaru tee plaan
LEHT:1 MOOT: M1:5000 09. 2022 Graafika T Torim




j5)

60,48
Yo

()

2,

QS1

T

RP 1 post 4

@B@Q’

<Y

EH 1 Vissemetsa tee

o

LEPPEMARGID

Katastritiksuse piir nime ja tunnusega

Rp1 (Elektripost Ajutine reeper andmetega

60,48 L
Maaparandusehitise ringpiir

Ehitise lUhitéhis, ehitise nimetus

&8y

4

o o o o Kvartali piir koos numbriga

T3-1
240PT10MAOK

58.70 kp QS107

06

Palgiaru tee

Eraldise piir ja number

Ehitatav tee koos nimega
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Tee pikett koos téhisega looduses
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04 Ehitatav teekraav numbri, trassilaiuse ja voolusuunaga.

Voolusuunanool kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse
tee muldesse

401 Rekonstrueeritav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja
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T3-
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Oof

trassi laiusega, voolusuunajoon naitab kraavimulde
asukohta, trassilaius méddetakse kraavi teljest

O Rekonstrueeritav truup

@ Ehitatav truup

Truubi number, 1&bima6t (cm),
materjal (PT, TT). pikkus (m) ning otsaku tiitip

Tartu maakond
60524 Saadjarve

Telefon: 5087176
Reg.kood. 12247059

MAATERVENDUS OU

Mater reg.nr.MP0209-00

TOO nr. 2303257

E-mail: torim@maatervendus.ee Raudoja ja Hdrmakosu kula Anija vald Harju maakond
OBJEKT: . . . . .
Raudoja teede ehitamise projekt V01 AR
: Insener T.Torim
JOONIS:1.3 Palgiaru tee plaan
LEHT:1 MOOT: M1:5000 08. 2022 Graafika T Torim
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I SELETUSKIRI

1. ULDOSA
1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmirk ja alused

Kéesolev to6 ,,Harju maakond, Anija vald, Raudoja kiila, riigitee 13 Jégala-Kéravete km 13,916
ja Pirga tee ning km 16,025 ja Haugase tee ristumiskohtade rekonstrueerimise pdhiprojekt™ on
koostatud Teelahendused OU poolt Maatervendus OU (reg.nr. 12247059) tellimusel.
Kavandatava tegevuse eesmérgiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK)
metsaparandusobjekti  ,Raudoja  teed riigimetsa majandamiseks juurdepddsuteede
rekonstrueerimine.

Mahasdidu pohiprojekti koostamise nduded on viljastatud Transpordiameti poolt
(projekteerimistingimused nr 7.1-1/21/30559-2, 03.01.2022).

Projektlahenduse alusena on kasutatud TIIT PLOOMPUU FIE poolt mdddistatud geodeetilist
alusplaani. Samuti on fikseeritud kinnistu eripdra, millega on arvestatud plaanilahenduse ja
vertikaalplaneerimise koostamisel.

Asukoha skeem

Legend

Ehitatav tee

= Mad-ameti tervikteed [ %

—— pohikaard kraavid
Katastriiiksused

7 vartalid

Jagala - Karavele

14001 002:0492 Mg %
14001,002:0640 | 33

i nr'rq

k)
\
1400“(!)‘21!440
wuwue:-mu
(ke gN001:002: 1 uﬁ\

\m 1852

Saurna

=) “Wl 020145 /

Q’% / [

14001:00% r‘an;/
qﬁ@

.Asendlpl.un Pzrg.u tee ja Haugase tee uhrtamlm ja Koostaja: Madi N6mm

A i poZntes I e
// g ;mym |Asukoht: Raudoja kiila Anija vald Harju maakond Koostatud: 27.12.2021
gl
MGGtkava: 1:10 000

1.2. Uuringud

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on:
e Topo-geodeetiline mdddistus: TIIT PLOOMPUU FIE, t66 nr G-22-05, 05.2022.a.
e Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.

1.3. Piirangud ja kitsendused

Pirga tee ja_Haugase tee ristumiskohad asuvad 30m laiuses riigitee nr 13 Jidgala-Kiravete
kaitsevoondis. Mahasditude kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass.
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1.4. Projekti koostamise léihtedokumendid

Projekteerimisel on ldhtutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:

Ehitusseadustik, 11.02.2015;

Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. méérus nr 106) lisa (majandus- ja
taristuministri 29.12.2021 méiruse nr 89 sdnastuses);

Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (RT I, 20.11.2020, 4);

Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala méddramise juhis (kinnitatud Transpordiameti
peadirektori 25.08.2021 kaskkirjaga nr 1.1-1/21/515)

Tee chitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. maérus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
méérusega nr 31);

Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. médérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. médrusega nr 31);

Teetoode tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr 1-2/19/096);
Teatiste, chitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste
esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. méérus nr 67);

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja iileandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (RT I,
18.02.2020, 9);

Omanikujirelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. méérus nr 80);

Tee seisundinduded (MTM 14.07.2015.a. médrus nr 92);

Tee ohutuse méddramise tingimused ja nduded tee ohutuse médramisele (RT I, 02.09.2016, 1);
EVS 613 Liiklusmirgid ja nende kasutamine;

EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;

EVS 843:2016 Linnatinavad;

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kiskkiri nr 0001);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (KT 025 J8 rl. Kinnitamine 26.01.2022 nr 1.1-
7/22/43);

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a késkkiri nr 0088,
Riigimaanteede ehitus- ja remonttddde vastuvotu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a
késkkiri nr 0282);

Nouded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jéustumise kp: 01.01.2019).

Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend.

NB! Todde ajal t66votja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest!

Projekti koosseisus antud té6mahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise
aluseks on Transpordiameti poolt viljatootatud “Teetddde tehnilised kirjeldused”. Teetodde
tehnilise kirjelduste infosiisteem asub Transpordiameti kodulehekiiljel.
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1. Olemasolev situatsioon

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepéédsuteede asukohad on jargmised:

e Pirga tee —riigiteelt nr 13 Jagala-Kéravete km 13,916 paremale;
e Haugase tee — riigiteelt nr 13 Jagala-Kéravete km 16,025 paremale.

Riigitee 2021.a. keskmine liiklussagedus mahasdidu kohal on teeregistri andmetel alljargnev:

e riigitee nr 13 Jdgala-Kédravete 10igul km 11.491-20.874 - 1908 a/66p, kiiruspiirang
90 km/h. Maantee valjachitamise klass: 4 - IV klass.

Pirga tee

Uus mahasoit ehitatakse riigitee nr 13 Jdgala-Kéravete km 13,916 olemasolevaga samale
kohale ning on projekteeritud riigiteega tdisnurga all. Ristumiskoha timbritsev maapind on liiva
pinnastel, millel on ca 15 cm paksune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskoha all
asub ol.ol.mahasdidu truup. Olemasolevad kraavid puuduvad.

Haugase tee
Uus mahasoit ehitatakse riigitee nr 13 Jdgala-Kéravete km 16,025 olemasolevaga samale

kohale, kuid on projekteeritud riigiteega tdisnurga all. Ristumiskoha {imbritsev maapind on liiva
pinnastel, millel on ca 15 cm paksune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskoha all
asub ol.ol.mahasdidu truup. Piki pohiteed asuvad kohati olemasolevad kiilgkraavid/madalad
ndvad.

2.2. Olemasolevad tehnovorgud

Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohtade projektaladel paikneb olemasolev ELA SA
valguskaabel multitorus. ELA SA sidetrassil on oma kaitsev6nd, kus to6tamine on lubatud
ainult vastava rajatise omaniku loal ja tingimustel. Enne ehitustodde alustamist kaitsevoondis
tuleb kutsida kohale tehnorajatise valdaja esindaja.

2.3. Geodeetiline moodistusvork

Juurdepédsuteede projektaladel geodeetilise moddistusvdrgu punkte, mis vdiksid ehitusele ette
jééda, ei ole.

3. PROJEKTLAHENDUS

3.1. Projekti iildandmed

Teeprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, toomahuloendist ja muudest asjakohastest
dokumentidest (lisad 1-3). T6omahu tabelis on toodud pShito6de mahud, mis vdimaldavad
hinnata t66de eeldatavat maksumust. T66votjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada
kd&igi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus
véljachitamiseks vajalikud vahendid. Tédiendavalt tuleb t66vdtjal arvestada ka lubade
hankimisega seonduvate kuludega.

Kui ehitustoo kiigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb
kooskolastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga.
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3.2. Projektlahenduse tehnilised niitajad ja asendiplaaniline lahendus

Projekteeritavate juurdepddsuteede asukoha valik ning geomeetria ldhtub Transpordiameti
poolt viljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasdidu tiitiplahenduses tiitip-II toodud
pohimotetest. Tegu on olemasolevate teede Idikumiskohtade rekonstrueerimisega.
Mahasditude tidpsed asukohad on méératud koordinaatidega:

e Pirga tee, 13 Jagala-Kéravete km 13,916 X=6584016.2947; Y=578406.7765
e Haugase tee, 13 Jigala-Kiravete km 16,025 X=6583147.2229; Y=580257.6132

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise
lahtetasemega ,,R* rahuldav. Ristumiskohad on projekteeritud riigiteega 90° (tdis)nurga all.

Pirga tee ja Haugase tee mahasdiduteed on projekteeritud 18m ulatuses riigitee katte servast a/b
kattega ning edasi 15m kruuskattega.

Pirga teega ristuv ol.ol. pinnastee likvideeritakse. Pinnastee likvideeritakse ldbikaevamise teel.
Niha ette likvideeritava pinnastee aluse maa-ala planeerimine ja haljastamine (kasvumuld+
muru).

Liituvate teede liiklussagedused on alla 100 sdiduki d6pdevas ja liikluskoosseisu andmed
puuduvad. Mahasdidu poorderaadiused on méédratud ldhtuvalt kdige ebasoodsama sdiduki
poordekoridorist — autorong (18,75m). Véttes aluseks Transpordiameti peadirektori 11.03.2022
kaskkirjaga nr 1.1-7/22/64 kinnitatud juhise ,,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala méddramise
juhend® ning ldhtudes Transpordiameti nduetes p.14 toodud tingimusest — Pirga ja Haugase
teedel on kavandatud nahtavuskolmnurk liitumisnéhtavusega 7x230m.

Nahtavuse tagamiseks ristumisalal on vajalik metsa/vosa raadamine ulatuses, mis tagab
nduetekohase ndhtavuse (vaata asendiplaani joonised nr 1.1-1.2 ning nédhtavuskolmnurkade
joonised nr 4.1-4.2). Niahtavuskolmnurgas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi
(mets/vdsa/kivi). Projekteeritud juurdepédsuteed on esitatud asendiplaani joonistel 1.1-1.2.

3.3. Vertikaalplaneerimine

Juurdepéddsuteede vertikaalgeomeetria projekteerimisel on ldhtutud olemasolevate riigiteede ja
maapinna korgustest. Ristumiskoha pikikalle Pirga teel ning Haugase teel on 1,5%. A/B kattega
juurdepddsuteele on ettendhtud kahepoolse podikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne
kahepoolse pdikkaldega kruuskate.

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega.
Projektkorgused arvestavad Ilubatud kalletega, mis tagavad sademevee é&ravoolu.
Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.2 ning piki- ja tiitipristloige
joonistel nr 2.1-2.2.

3.4. Mulle

Mulde kihid ehitatakse karjddrist veetavast materjalist. Kdik karjdérist juurdeveetavad pinnased
peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi’ga
saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vdhemalt 1m/66p. Muldkeha
pealispind  profileeritakse  vastavalt vertikaallahendusele.  Liivpinnasest dreenikihi
elastsusmoodul, méddetuna teel LOADMAN- vdi INSPECTOR-tiitipi seadmega, peab olema
vihemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sdiduteel >170 MPa.
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Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal méiratuna LOADMAN- vdi INSPECTOR-tiitipi
seadmega ristldike kolmes punktis, peab olema > 120 MPa.

Pérast mullatodde teostamist on ettendhtud mulde ndlvade planeerimine, ndlvuseks on 1:2.

3.5. Katend

Juurdepiiisuteede (Pirga ja Haugase teedel) A/B kate (joonisel helekollase tooniga)

* Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h=4cm

* Poorne asfaltbetoon AC 20 base h=5cm

» Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 h=20cm

* Geotekstiil NGS4

* Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm

* Aluspinnas — liiv

Juurdepiidisuteede (Pirga ja Haugase teedel) kruuskate (joonisel helepruuni tooniga)

* Purustatud kruus (fr 0/32 segu nr 6) h=12cm

* Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm
* Geotekstiil NGS4

» Téitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/66p) h=min20cm

* Aluspinnas — litv

Haljastus

Murukiilv (klass IT)
Kasvumuld h(min) = 10 cm

3.6. Liikluskorraldus ja liiklusmérgid

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud
teostavate to6de etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab voi tellib ehitaja
enne t66de alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike
likklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks
Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel ldhtuda jdrgmistest juhenditest:
»,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* (redaktsiooni joustumise kp: 01.01.2019) ja ,,Riigiteede
ajutise liikluskorralduse juhend” (MA 2018-009).

Mahasditudele paigaldatakse liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613 “Liiklusmérgid ja
nende kasutamine”. Liiklusmérgid paigaldatakse vastavalt kdesolevas projekti asendiplaani
joonistele (joonised nr 1.1-1.2). Kogu 16igule projekteeritud sdidutee liiklust korraldavate uute
likklusmérkide suurusgrupp on II. Liiklusmérkidel kasutada soiduteel II  klassi
valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmérgil 644 (tee nimi) tdhekdrgus peab olema 100 mm.
Liiklusmérgid 644 tuleb paigaldada liiklusmérgist 221 ,,Anna teed* kdrgemale. Liiklusmérgid
peavad olema valmistatud vihemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. Liiklusmérgid
paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerdhk — WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel
8, lumekoormus sahkamisest — DSL1-DSL3)).
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Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-mirgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
Paigaldatavad  helkuritega  tdhispostid peavad olema CE-mérgistatud vastavalt
EVS-EN 12899-3.

3.7. Truubid ja kraavid

Olemasolev mahasdidu @300mm plasttruup on ettendhtud likvideerida. Uued kraavid tuleb
kaevata vastavalt plaanilahenduses ndidatud ulatuses.

Pirga tee ristumiskoha alla on ettendhtud uus @400mm plasttruup. Olemasolev mahasdidu
?400mm plasttruup on ettendhtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uued
kraavid tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses nédidatud ulatuses.

Truubi sisse- ja viljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil,  sisse ja
véljavoolu kohal ka kraavi pdhjad — antud t66d kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse
juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide ehitamisel jdlgida, et tagasitdite
tihendusaste peab olema viahemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS
5906 nduetele, rdngasjdikus SN8. Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal. Truupide
paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jélgida pinnase
tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitditmisel. Olemasolevad kraavid/ndvad
tuleb puhastada joonistel ndidatud ulatuses. Truupide ehitustodde ajal peab teel olema tagatud
labipads liiklusele.

3.8. Tehnovorgud
Uldosa

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnotrassi valdajat. Koost66s kommunikatsioonivaldajaga mérkida vilja kdik t66tsooni jadvad
maa-alused kommunikatsioonid. T6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi voi véike-
mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tthendamisel) kaabli kohal tuleb arvestada,
et trass oleks eelnevalt kaetud vihemalt 25¢m paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti maaratud
trassi valdaja poolt.

Kaevetoode iildnouded

Tee maa-alal teostada kaevise tihendamine 15..20cm kihtide kaupa. Korrastada kdoik
ehitusjédljed. Muru rajamisel kasutada kasvumulla kihti, mille paksus on 10 cm. V&imalusel
kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid vilja sdelutud ja muld ette
valmistatud. Projekti muudatused ja projektist korvalekalded tuleb eelnevalt kooskdlastada
projekti juhi, tehnilise jarelevalve esindaja ja projekteerijaga. T66d olemasoleva liinirajatiste
kaitsetsoonis vOib teostada ainult vorguvaldaja kirjaliku té6loa alusel (vt tdiendavalt ka
kooskdlastus). Kaevetdod liinirajatise kaitsetsoonis teostada kisitsi. Tagada olemasolevate
liinirajatiste kaitse ja tookorras sdilimine. Kaevetdodel sdilitada olemasolevad piirimérgid.
Kaevamistoode kdigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada
sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.
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ELA SA sidetrass

Pirga tee ja Haugase tee ristumiskohtade projektaladel paikneb olemasolev ELA SA

valguskaabel multitorus.

Toode teostamiseks ELA SA sidetrassi liinirajatiste kaitsevoondis tuleb kohale kutsuda ELA
SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, jarelevalve to6taja.

Juhul kui ELA SA multitoru ji4b ohutusse siigavusse, siis tdiendavat kaitsmist poolitatava
kaitsetoruga ei ole vaja. Loplik kaitsmise vajadus hinnatakse ehitustoode kéigus koost6os ELA
SA piirkondliku jarelevalve to6tajaga.

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude Kkaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada

tehnotrassi valdajat. T66d olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis vdib teostada ainult
vorguvaldaja kirjaliku t66loa alusel.

4. TOODE TEOSTAMINE

Toode teostamisel tuleb juhinduda jargmistest kehtivatest normidest: ,,Tee projekteerimise
normid“ (MTM 05.08.2015.a. méaédrus nr 106) lisa (majandus- ja taristuministri 29.12.2021
madruse nr 89 sdnastuses), EVS 901 ,, Tee-ehitus* ja ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded” (MTM
03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. madrusega nr 31) toodud nduetest
ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga méddratud remondiks vajalike t66de
mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti
poolt viljatdstatud ,, Teetoode tehnilised kirjeldused” (MA peadirektori 06.12.2016.a. kaskkiri
nr 0234). K&ik projektis esitatud mahud on profiilsed.

Enne ehitustoode algust on to6votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma
tehnovorkude valdaja esindaja. Samuti on t66votja kohustatud enne to6de algust teavitama
koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda kdesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, t66de
teostamisel nendele kuuluval maaiiksusel voi sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab
arvestama kooskélastustes esitatud tingimustega.

Mahasdidukohtade ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata.

Koik t66d peab t66votja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis
ei kahjusta timbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada voib ainult materjale ja tooteid,
milliste vastavus on tdestatud Teet6ode tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetodde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele
normidele ning juhenditele, mis on jous ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul méérata
vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.

Ehituse t66votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele. Ohtlikud jddtmed
tuleb koguda muudest jddtmetest eraldi ning {ile anda ohtlike jadtmete késitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele. Ehitusjadtmete kéitlemise eest vastutab jddtmete valdaja.

NB! Ehitustdédega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vin

taastamine voi korrastamine on t66vdtja kohustus ning tema enda kulul.
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5. HOOLDUSJUHEND

Hooldustoode kédigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid,
litkluskorraldusvahendeid jne. Toode tegemisel ldhtutakse heast tavast ning eriolukordades
mdistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid
liikklejaid, on tee haldaja poolt vajalik vitta koheselt kasutusele meetmed avariiohu véltimiseks
ning kahjustuste arenemise tdkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Toovotjat, teistel
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning
ettendhtud tehnilistele lahendustele.

Koik ldbiviidavad hooldust6od, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad
olema hoolduskohustuse téitja poolt kuupdevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.
Uldised seisundinduded on:

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks médratud maa peab olema puhastatud;
2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;

3) teelt ja tee kaitsevoondist peavad olema kdrvaldatud loata paigaldatud liiklusmérgid ja
liiklusvilised teabevahendid;

4) tee ndlvadel ei vdi olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust;

5) soiduteelt peab olema tagatud vee dravool;

6) jalgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest;

7) liiklusmérgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% mairgi
pinnast peab olema vigastusteta.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jdide, tuisk jne) korral ning seisnevad

lume ja libeduse torjes. Siduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel
ajal sdiduteedel voib lumetdrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega.
Kummitera kasutamine on soovituslik 16rtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C
temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine
teepeenardele ja ndlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete dravool. Lume &raveol vdi
teisaldamisel haljasalale tdpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.

Kevadised hooldustééd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti

talihoolduse kdigus libedusetdrjeks kasutatud puistematerjali jadkide dravedu kattelt ja mujalt
maalt.

Haljastuse hooldus

Muru niita 5...10 cm kdrguselt. PGuaperioodil kasta 1 kord nédalas normiga 20...25 I/m?. Pdrast
kastmist peab muld olema 10 cm siigavuselt niiske.

04.07.2022.a.
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KULULOEND

Pirga tee km 13,916

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon



Nr.1: ULDISED

Spets.nr. Todde kirjeldus Mboétithik Maht Uh.hind Summa, euro

10201 |Proovivott ja katsetamine kogusumma

10202 |Load, kindlustused kogusumma

10203 |Infotahvlid kogusumma

10204 |To6opiirkonna korrashoid kogusumma

10206 |To6ohutus kogusumma

10207 |Keskkonnanouded kogusumma

10208 |Kvaliteedi ja tdoprogrammi tagamise plaan kogusumma

10210 [Ajutised t66d sh td6votja objektikontor kogusumma

10211 |T66de mdddistamine ja mérkimist6od kogusumma

10212 |Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumma

10213 |To6djooniste koostamine kogusumma

10214 |To60projekti koostamine kogusumma

10215 |Muud t66d kogusumma

KOKKU ULDISED
KULUTUSED Nr. 2 ETTEVALMISTUSTOOD
Koik summad EUR

Spets.nr. Toode kirjeldus Mootiihik Maht Uh.hind Summa
20305 |Téhispostide eemaldamine tk 1

20306 |Truupide demonteerimine, d300 m 9

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE
KULUTUSED Nr. 3 MULLATOOD
Kaik summad EUR

Spets.nr. Toéode kirjeldus Maodtiihik Maht Uh.hind Summa
30101 |Kasvupinnase eemaldamine (hy.g,,=15cm) m? 15

30103 |Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m? 90

30107 |Uute kraavide kaevamine m? 9

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest
30402 3
(k>0,5m/24h) m 30

30501 [Kruusalus, h,,;;=20cm (k>1,0m/24h) m? 90

30501 |Dreenkiht, h,;,;=20cm (k>1,0m/24h) m? 161

30604 |Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m? 265

30701 |Geotsekstiil NGS4 m? 259

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon




KULUTUSED Nr. 4 KATEND

Koik summad EUR

Spets.nr. Todde kirjeldus Mboétithik Maht Uh.hind Summa
40101 |Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m? 7
40501 |Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m? 149
40511 |Purustatud kruusast kate, h=12cm m? 75
42002 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (iilemine kiht), m 25
kulu 80 g/m
42003 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), m 25
kulu 100 g/m
43002 |Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m? 130
43003 |Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m? 124
44501 |Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m? 46
SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE
KULUTUSED Nr. 7 LHIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Koik summad EUR
Spets.nr. Toéode kirjeldus Mootiihik Maht Uh.hind Summa
70101 [Liiklusmirk koos posti ja vundamendiga tk 1
70103 |Liiklusmargi timbertdstmine tk 1
70107 |Liiklusmérk (nr 644 ilma postita) tk 2
70501 |Té&hispost tk 6

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

Koik summad EUR

Spets.nr.

Toéode kirjeldus Maootiihik Maht

Uh.hind

Summa

90201

Muru kasvualuse rajamine ja kiilv, h= 10cm m? 125

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

KOIK KOKKU

ETTENAHTUD SUMMA ETTENAGEMATA TOODEKS 10%

KOIK KOKKU KOOS ETTENAHTUD SUMMAGA

KAIBEMAKS 20%

KOIK KOKKU KOOS KAIBEMAKSUGA

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon




KULULOEND

Haugase tee km 16,025

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon



Nr.1: ULDISED

Spets.nr. Todde kirjeldus Mboétithik Maht Uh.hind Summa, euro

10201 |Proovivott ja katsetamine kogusumma

10202 |Load, kindlustused kogusumma

10203 |Infotahvlid kogusumma

10204 |To6opiirkonna korrashoid kogusumma

10206 |To6ohutus kogusumma

10207 |Keskkonnanouded kogusumma

10208 |Kvaliteedi ja tdoprogrammi tagamise plaan kogusumma

10210 [Ajutised t66d sh td6votja objektikontor kogusumma

10211 |T66de mdddistamine ja mérkimist6od kogusumma

10212 |Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumma

10213 |To6djooniste koostamine kogusumma

10214 |To60projekti koostamine kogusumma

10215 |Muud t66d kogusumma

KOKKU ULDISED
KULUTUSED Nr. 2 ETTEVALMISTUSTOOD
Koik summad EUR

Spets.nr. Toode kirjeldus Mootiihik Maht Uh.hind Summa
20305 |Téhispostide eemaldamine tk 1

20306 |Truupide demonteerimine, d400 m 9

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE
KULUTUSED Nr. 3 MULLATOOD
Kaik summad EUR

Spets.nr. Toéode kirjeldus Maodtiihik Maht Uh.hind Summa
30101 |Kasvupinnase eemaldamine (hy.g,,=15cm) m? 31

30103 |Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m? 25

30107 |Uute kraavide kaevamine m? 28

30201 [Kraavide puhastamine m 33

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest
0402 3

3 (k>0,5m/24h) n 40

30501 |Kruusalus, h,;;=20cm (k>1,0m/24h) m? 92

30501 [Dreenkiht, h,;,=20cm (k>1,0m/24h) m? 163

30604 |Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m? 269

30701 |Geotsekstiil NGS4 m? 263

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon




KULUTUSED Nr. 4 KATEND

Koik summad EUR

Spets.nr. Todde kirjeldus Mboétithik Maht Uh.hind Summa
40101 |Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m? 7
40501 |Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m? 150
40511 |Purustatud kruusast kate, h=12cm m? 77
42002 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (iilemine kiht), m 25
kulu 80 g/m
42003 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), m 25
kulu 100 g/m
43002 |Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m? 131
43003 |Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m? 125
44501 |Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m? 51
SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID
Koik summad EUR
Spets.nr. Toéode kirjeldus Mootiihik Maht Uh.hind Summa
51001 |Plastiktruup, D300 m 11.0
SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE
KULUTUSED Nr. 7 LHIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Kaik summad EUR
Spets.nr. Toéode kirjeldus Maodtiihik Maht Uh.hind Summa
70101 |Liiklusmérk koos posti ja vundamendiga tk 1
70107 |Liiklusmérk (nr 644 ilma postita) tk 2
70501 |Té&hispost tk 6

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

Koik summad EUR

Spets.nr. Todde kirjeldus Mboétithik Maht

Uh.hind

Summa

90201 [Muru kasvualuse rajamine ja kiilv, h= 10cm m? 220

SUMMA KANTUD KOKKUVOTTESSE

KOIK KOKKU

ETTENAHTUD SUMMA ETTENAGEMATA TOODEKS 10%

KOIK KOKKU KOOS ETTENAHTUD SUMMAGA

KAIBEMAKS 20%

KOIK KOKKU KOOS KAIBEMAKSUGA

"Teetoode tehniline kirjeldus" 18.02.2019 versioon




Aleksandr Afanasjev

From: Hans Keskrand <Hans.Keskrand@transpordiamet.ee>

Sent: 7. juuli 2022. a. 14:57

To: Aleksandr Afanasjev

Subject: Vs: ToO nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Lahendus on meile sobiv.
Panen kokku veel ristumiskoha lepingu ning peale selle valja saatmist saadan teile veel ka teavituse.
Lugupidamisega

Hans Keskrand

Peaspetsialist

Projekteerimise osakonna taristu kooskdlastuste tiksus
+372 59819 102

Teelise 4 | 10916 Tallinn |Transpordiamet

Saatja: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Saatmisaeg: Thursday, 7 July 2022 14:53

Adressaat: Hans Keskrand <Hans.Keskrand@transpordiamet.ee>

Teema: RE: T60 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Tere,
Saadan digitaalselt allkirjastatud projekti konteineri (lisatud e-kirja manusesse).

Kas me saame lugeda projekti koosk&lastatuks/Transpordiametile sobivaks?
ilusat paeva jatku!
Lugupidamisega,

Aleksandr Afanasjev
TEELAHENDUSED OU
Mob: +372 521 5058 | aleksandr@teelahendused.ee

From: Hans Keskrand [mailto:Hans.Keskrand @transpordiamet.ee]

Sent: Thursday, July 07, 2022 2:39 PM

To: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Subject: Vs: T66 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Tere
Palun esitage antud projekt mulle digitaalselt allkirjastatud kujul.
Lugupidamisega

Hans Keskrand

Peaspetsialist

Projekteerimise osakonna taristu kooskdlastuste tiksus
+372 59819 102

Teelise 4 | 10916 Tallinn |Transpordiamet



Saatja: Aleksandr Afanasjev <aleksandr@teelahendused.ee>

Saatmisaeg: Monday, 4 July 2022 12:04

Adressaat: maantee@transpordiamet.ee

Koopia: 'Tonu Torim' <ttorim@gmail.com>

Teema: T66 nr PP-22-22 "Raudoja teed" RMK ristumiskohtade ehitamise lepingu taotlus.

Transpordiamet (Maanteeamet)
Valge 4, 11413 Tallinn
maantee@transpordiamet.ee

»,Harju maakond, Anija vald, Raudoja kiila, riigitee 13 Jagala-Karavete km 13,916 ja Pirga tee ning km 16,025 ja
Haugase tee ristumiskohtade rekonstrueerimise pohiprojekt” t66 nr PP-22-22 projektikohase ehitustegevuse
teostamiseks lepingu taotlus.

Maatervendus OU tellimusel on Teelahendused OU-I valminud t66 ,,Harju maakond, Anija vald, Raudoja kiila, riigitee
13 Jagala-Karavete km 13,916 ja Pirga tee ning km 16,025 ja Haugase tee ristumiskohtade rekonstrueerimise
pohiprojekt”.

Kavandatava tegevuse eesmargiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsaparandusobjekti ,,Raudoja teed”
riigimetsa majandamiseks juurdepadsuteede rekonstrueerimine.

DIGI-projekti saab alla laadida siit:
https://www.dropbox.com/s/d7cIx954am9apf9/CD PP-22-22 Raudoja%20teed 040722.zip?dI=0

Koopia:
Tonu Torim ttorim@gmail.com

Lugupidamisega,

Aleksandr Afanasjev
TEELAHENDUSED OU
Mob: +372 521 5058 | aleksandr@teelahendused.ee
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S
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Toomahtude piir Proj. truu
1.0 b24.5 1.0
LOIGE B-B
M1:200 ..
= b L L 10 TRUUBIPAISTE KINDLUSTUS?
: Truubip kindlust -
N ruubipdise kindlustus LBIGE Aok
TR ” PT— RULB! Eﬂx_cm Mo
B EE——————.., LABIMOOT " Mahasoidu katte pind
kruusaga
i TRULBI PIKKUS ( ( 0.3-0.5 1.0 2.0 Asfaltbetoonkate & g
0.6-1.0 15 3.0 Purustatud kruus voi killus
12-1.6 2.0 4.0

Markus / Note

1) Truupide pikkused, asukohad ja labimaodud maaratakse projektis

2) Truubipaiste kindlustuse mater jal ning sisse- ja valjavoolu kindlustuse materjal
ja pikkus maaratakse ildjuhul projektis, kuid kindlustuse pikkused ei tohi olla
vdiksemad tabelis esitatud pikkustest

3) Truup paigaldada mulde alumisest servast 2-8m kaugusele.

L) Kui pole tagatud minimaalne tagasitaite korgus truubi peal (0,8 m) tuleb
arvestada truubi tootja noudeid ning ette ndha taiendav kaitsmine

5) Mahasaidu pikkus ja kalle peavad voimaldama soiduki peatumist

MAANTEEAMET

Joonise nimetus

Mahasoit; Tadp | jall

Kuupdev

31.03.201M

Joonise number
004
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