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EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI TEOSTAMISE LEPING  nr 1-46.11.1/6 

 

 
Kuupäev vastavalt hilisemale digiallkirja kuupäevale 

 
 
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi nimetatud Tellija), keda esindab juhatuse 
esimehe  31.05.2016. a otsusega nr 1-32/40 kinnitatud „RMK külastuskorraldusosakonna 
põhimäärus“ alusel RMK külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo 
Denks, ühelt poolt, 
 
ja  

AS Taalri Varahaldus (edaspidi nimetatud Töövõtja), keda esindab juhatuse liige Paul 
Saar, teiselt poolt,  

keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva 
käsunduslepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

1. Lepingu objekt 

1.1 Lepingu objektiks on ekspertiisi läbiviimine Põlvamaal, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve 
külas, Valgesoo maastikukaitsealal asuva Valgesoo vaatetorni  rekonstrueerimisprojektile 
(Töö nr 1601TP, projekti koostaja OÜ Esplan). 
1.2 Lepingu aluseks on 28.07.2016.a RMK väljasaadetud kiri nr 1-46.11.1/4 
„Hinnapäring Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimisprojektile ekspertiisi teostamiseks“ ja AS 
Taalri Varahaldus 08.08.2016 „Pakkumus Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimisprojektile 
ekspertiisi teostamiseks“. 
  
2. Üldsätted 

2.1 Ekspertiis viiakse läbi vastavalt käesolevale Lepingule ja peab olema kooskõlas kõigi 
kehtivate õigusaktidega, eelkõige Ehitusseadusega (§ 21) ja selle alusel kehtestatud 
Ehitusprojekti ekspertiisile esitatavate nõuete ja ekspertiisi tegemise korraga. 
 
3. Poolte kohustused 

3.1 Töövõtja kohustub lepingunõuetele vastava ekspertiisidokumentatsiooni paberkandjal (3 
eksemplaris) ja elektroonilisel kujul Tellijale üle andma hiljemalt 29.08.2016.a. 
3.2 Töövõtja on kohustatud maksma Tellijale punktis 3.1 toodud tähtaja ületamisel 
leppetrahvi 0,15 % (null koma viisteist protsenti) punktis 4.1 määratud tasu maksumusest iga 
viivitatud päeva eest. 
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3.3 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale punktis 4.1 määratud tasu 10 päeva jooksul vastavalt 
Töövõtja poolt esitatud arves esitatud andmetele. 
3.4 Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt viivist punktis 4.1 määratud tasu maksmisega 
viivitamise korral 0,15 % (null koma viisteist protsenti) võlgnetavast summast iga 
maksmisega viivitatud päeva eest. 
 
4. Lepingu hind ja arveldused 

4.1 Lepingu nõuetekohase täitmise eest maksab Tellija Töövõtjale tasu 2388,0 (kaks tuhat 
kolmsada kaheksakümmend kaheksa) eurot. Töö maksumus sisaldab hinda ilma 
käibemaksuta 1990,00 eurot ja käibemaksu 398,00 eurot. 
 
5. Muud tingimused 
 
5.1 Töövõtja kohustub mitte andma kolmandatele isikutele informatsiooni ehitus-
dokumentatsiooni kohta, v.a. seadusega kehtestatud korras. 
5.2 Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste korras, kokkuleppe 
mittesaavutamisel kostja asukohajärgses kohtus. 
5.3 Lepingu sisu ei kuulu avalikustamisele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta. 
5.4 Töövõtjal on õigus nõuda tööprojekti vastavusse viimist kehtivate õigusaktidega ja 
kohustub sellest koheselt informeerima Tellijat. 
 
6. Füüsilised isikud 
 
6.1 Tellija volitatud esindaja: Malle Oras, tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee . 
6.2 Ekspertiisi teostaja on: Siim Kadak, tel 5567 7175, e-post: siim@eastconsult.ee 
 
7. Lepingu jõustumine, kehtivus ja lõpetamine 
 
7.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte 
kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud või seoses Lepingu 
tähtaja saabumisega. 
7.2 Kumbki Pool võib Lepingu üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja 
mõlema Poole huvisid kaaludes ei või oodata, et Lepingut üles öelda sooviv Pool jätkaks 
Lepingu täitmist Lepingu tähtaja möödumiseni. Tellijast sõltuvatel põhjustel Lepingu 
lõpetamisel on Tellija kohustatud maksma Töövõtjale tasu Lepingu lõpetamise päevani 
osutatud teenuste eest. 
 
8 Teadete edastamine 
 
8.1 Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. 
Aadressi muutustest on Pool kohustatud kohe informeerima teist Poolt. 
8.2 Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui Lepingus on 
ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud 
kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. 
8.3 Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema 
kirjalikus vormis. 
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9 Lõppsätted 
 
9.1 Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt 
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
9.2 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste 
teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, 
lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus. 

 

 

Poolte andmed ja allkirjad 

Tellija  Töövõtja  
Riigimetsa Majandamise Keskus 
Toompuiestee 24, Tallinn 
Registrikood 70004459 
tel 676 7500 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 AS Taalri Varahaldus 
Registrikood  10238323 
Aadress Kadaka tee 137-50 
Tallinn 12915 
e-post info@taaler.ee 
tel 644 8644 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

  Tarmo Denks            Paul Saar      
 


