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Peaprojekteerija Corson OÜ 
Koostatavad ehitusprojekti osad: Sadamarajatiste osa 

  

 

 

 

Köite nr. Köite nimetus Vastutav isik 
I Sadamarajatiste osa. Seletuskiri ja joonised. Toomas Liiv 
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1. ASENDIPLAAN 

Käesolev projekt on osa Paldiski pump-hüdroakumulatsiooni jaama (PHAJ) projektist ja käsitleb ainult 
tehissaare ja veehaarde projekteerimist. PHAJ juhtimishoone, torustike ja maapealsete rajatiste kohta 
koostatakse eraldi projekt ja taotletakse ehitusload. Käesoleva projektiga taotletava ehitusloa piiriks on 
veehaarde šahti vertikaalse osa ülemine „krae“.    

Projekteeritud tehissaar asub Paldiski põhja sadama kõrval Paldiski linnas. 

Ehitustööde käigus rajatakse raudbetoon elementidest kai, mille esine sügavus on 8,1 m. Tehissaare 
ülemine kõrgusmärk on +3,0m. Kai pikkus on 84,0 m. 

Tehissaare külgede pikkused on 116,9 m ja  189,8 m. Tehissaare küljed on projekteeritud graniitkividest, 
mille läbimõõt jääb vahemiku 1,9 m kuni 2,33 m. Graniitkividest külgede nõlvus on 1:2. 

Tehissaarele on projekteeritud veehaare. 

 

1.1. Vastavus detailplaneeringule 
Eelprojekt on koostatud vastavuses detailplaneeringuga. Lähteülesanne 

Sadama projekteerimisel kavandatavad peamised tööd: 

 Projekteerida kai; 

 Projekteerida tehissaar; 

Nõuded kontseptsiooni ja põhiprojekti koostamiseks: 

1.2. Kai projekteerimine 

 Kavandamisele kuuluva kai projekteeritav kasutusiga on vähemalt 50 aastat. 

 Kaile mõjuvad koormused: 

o ühtlaselt jaotatud kasuskoormus on vähemalt 25 
୩

୫మ 

o Pollari punktkoorus 400kN 

 Venderdus kavandada silendervenedrusena, kavandada kaile ohutusredelid. Rattapiire 
kavandada kuumtsingitud ja ümarterasest. 

 Kai katend kavandada asfaldist.  
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1.3. Tehissaar 

 Tehissaarele mõjuvad koormused 

o ühtlaselt jaotatud kasuskoormus on vähemalt 75 
୩

୫మ 

1.4. Vee erikasutusluba 
Vee erikasutus luba projektile on taotlemisel. Menetlus on algatatud ja  keskkonnamõjude hindamine on 
lõpetatud. 

1.5. Olemasolev olukord 

1.5.1. Olemasolevad rajatised ja ehitised 
Projekteeritaval alal puuduvad olemasolevad rajatised ja ehitised. 

1.5.2. Olemasolev haljastus 
Projekteeritaval alal puudub haljastus.  

1.6.3. Projekteeritav lahendus  

1.7. Ehitised töövõtu alal 
Lahendatakse eraldi projektiga.  

1.8. Vertikaalplaneering 
Projekteeritava tehissaare  kõrgusmärk +3,00m. Selleks et sademeveed juhtida merre on kai pinnale antud 
tõus 0,01.  

1.9. Teed, platsid ja liikluskorraldus 
Juurdepääs projekteeritavale alale on mööda S.Julajevi teed. Perspektiivselt on ettenähtud ligipääs S.Juajevi 
teelt saarele rajatud tammi. 

1.10. Haljastus ja heakorrastus alal 
Projekteeritaval alal puudub haljastus.  

1.11. Tehnilised näitajad 

 Ehitisealune pind (m2) Kõrgus / Sügavus (m) Pikkus (m) Laius (m) 

Kai  420,0 +3,0 / -8,10 84,0 5,0 

Tehissaar 22187,6 +3,0 189,8 116,9 
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1.12. Arvutuslik laev 
Akvatooriumi sügavuseks on tellija ja projekteerija omavahelisel läbirääkimise tulemusel otsustatud 
panna laevatatavale alale -8,10 m. Seega võib akvatooriumisse siseneda laev, mille süvis ei ületa 6,6 m 

Arvutuslik laev on kuivlasti laev. 
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2. KASUTATUD LÄHTEANDMED JA EHITUSNORMID 

Projekteerimisel ja ehitustöödel tuleb järgida Eesti Vabariigi norme, standardeid ja eeskirju. Vastavate 
puudumise korral peavad vahendid ja materjalid vastama kehtivatele rahvusvahelistele standarditele 
(ISO). Kasutada võib ka teiste riikide norme kuivõrd need ei lähe vastuollu eelnimetatutega. 
Projekteerimisel on täiendavalt lähtutud järgmistest väljaannetest: 

 Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and waterways” EAU 
Ernst & Sohn 2004; 

 Maritime Works Recommendations ROM 0.2-90, Actions in the Design of Maritime and 
Harbour Works, Puertos del Estado, Madrid April 2000; 

 Maritime Works Recommendations ROM 0.5-94, Geotechnical Recommendations for the 
Design Maritime and Harbour Works Pueros del Estado, Madrid 1995; 

 A Code of practice for the Design, Constraction of Marinas and Yacht Harbours In conjunction 
with The Marina Operations Manual; 

 PIANC eeskirjad; 

 Ehitusseadustik; 

 Betoonitööde juhised B ja BY; 

 RIL juhendid; 

 ET, ETF ja RATU kartoteegid; 

 RT kaardid; 

 EEI eeskirjad; 

 Üldised ehitustööde kvaliteedinõuded RYL: TarindiRYL2010, InfraRYL2015 ja 
MaaRYL2010; 

 Hea ehitustava. 

 

Ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamise on kasutusel alljärgnevad lähteandmed: 

 Konsultatsioonileping 2202 ja selle lisad; 

 Fichtner Consulting Engineers, Paldiski PHES – Estonia Pre-Feasibility Study; 
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 Fichtner Consulting Engineers, Geological investigations & Design works for the Paldiski 
500MW Pumped Hydro Energy Storage Project: 

 Paldski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamõju hindamine 
Skepast&Puhkim OÜ töö nr. 2017-0075 

 Eesti Geoloogiakeskus 2017 töö Paldiski lahe pumphüdroakumulatsioonijaama 
veehaarderajatise kunstsaare aluse geoloogiliste tingimuste uuring  

Ehituskonstruktsioonide projekteerimisel on lähtutud järgmistest ehitusnormidest: 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

 Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded 
ehitusprojektile“. 

Koormused 

 EVS-EN 1990:2002 + A1:2006 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused; 

 EVS-EN 1991-1-1:2002 + NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused; 

 EVS-EN 1991-1-2:2004 + NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-2: Üldkoormused. Tulekahjukoormus; 

 EVS-EN 1991-1-3:2006 + NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-3: Üldkoormused. Lumekoormus; 

 EVS-EN 1991-1-4:2005 + NA:2007 + AC:2010 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 
koormused. Osa 1-4: Tuulekoormus; 

 EVS-EN 1991-1-5:2004 + NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-5: Üldkoormused. Temperatuurikoormus; 

 EVS-EN 1991-1-6:2005 + NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-6: Üldkoormused. Ehitusaegsed koormused; 

 EVS-EN 1991-1-7:2006 + NA:2009 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 
1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused; 

 EVS-EN 1991-3:2006 + NA:2008 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 3: 
Kraana- ja masinakoormused. 

Konstruktsioonid 

 EVS-EN 206:2014+A1:2016 Betoon: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus; 
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 EVS-EN 1992-1-1:2005 + NA:2007 + AC:2010 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide 
projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele; 

 EVS-EN 1992-1-2:2005 + NA:2008 + AC:2008 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide 
projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivus; 

 EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine; 

 EVS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2006 + AC:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide 
projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks; 

 EVS-EN 1993-1-2:2006 + NA:2007 + AC:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide 
projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivus; 

 EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: 
Kandeelementide vastavushindamine; 

 EVS-EN 1090-2:2018 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised 
nõuded teraskonstruktsioonidele; 

 EVS-EN ISO 12944 Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje 
värvkattesüsteemidega; 

 EVS-EN ISO 5817: 2014 Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited 
(välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi. 

Geotehnika 

 EVS-EN 1997-1:2005 + NA:2006 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 
Üldeeskirjad; 

 EVS-EN 1997-2:2007 + NA:2008 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 2: 
Pinnaseuuringud ja katsetamine. 
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3. EHITUSKONSTRUKTSIOONID 

3.1. Üldist 
Joonised ja seletuskiri täiendavad vastastikku teineteist ja moodustavad ühtse terviku. Vasturääkivuste 
korral on seletuskiri prevaleeriv. Ehitustööde teostamisel juhindutakse MaaRYL2010 ja Tarindi 
RYL2010, ka siis, kui konkreetsele peatükile pole seletuskirjas viidatud. 

3.2. Koormused 
Lumekoormus 

 Maapinna lumekoormuse normisuurus on 1,25 
୩

୫మ . 

Kasuskoormus 

 Ühtlaselt jaotatud koormus tehissaare pinnal on 75,0 
୩

୫మ. 

 Ühtlaselt jaotatud koormus kai pinnal on 25,0 
୩

୫మ. 

Keskkonnaklassid 

 Ilmastikumõjudele alluvad betoon ja raudbetoonkonstruktsioonid – klass XS3 ja XF4 vastavalt 
ENV 206. 

 Kõik mitte sissebetoonitavad vees ja pritsmete tsoonis paiknevad teraskonstruktsioonid – klass 
C5-M, vastavalt ISO/FDIS 12944-2; 

3.3. Pinnaskonstruktsioonid 

3.3.1. Täide 
Pinnas tihendada kihtide kaupa tiheduseni 95% Proctori teimi järgi.  

Täited katendite all tehakse dreneerivast liivast klass 2 ja killustikust vastavalt MaaRYL 2010 pt.223 
nõuetele.  

Täitetöödel juhinduda:   MaaRYL 2010  pt.223 Täitetööd nõuetest ja juhistest 

Samuti järgida:   RIL 132-2000 Pinnasetööde seletuskiri hoonete ehitamisel 

RIL 126-2020 Ehituste ja kruntide kuivendustööd – juhised 
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3.4. Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid 

3.4.1. Mõõtmetolerantsid 
Kõik betoon- ja raudbetoontarindid peavad olema projekteeritud, valmistatud ja ehitatud (paigaldatud) 
vastavuses kehtivatele seadustele, normidele, standarditele ja üldtunnustatud nõuetele, samuti ka 
projekteerija ja järelvalvet teostava ametiisiku juhistele. 

Suurimad lubatavad hälbed kohapeal valatavatele tarinditele: 

 Suurim telgede hälve     ± 10 mm; 

 Suurim kõrgushälve     ± 5 mm; 

 Suurim kõrgushälve taldmikele ja vundamentidele  + 10 mm või -15 mm; 

 Suurim paiknemis- ja mõõtehälve   ± 10 mm; 

 Avade suurim paiknemishälve    ± 15 mm; 

 Üksiku sarrusvarda suurim paiknemishälve (minimaalne kaitsekiht peab olema tagatud)  
       ± 15 mm. 

Konstruktsioonielementide mõõtmete täpsus peab olema vastavuses järgmistele nõuetele: 

 RakMK B4; 

 RT 02-10102 klass (kohapeal valatud); 

 SBK 1.20 klass N (tehasetooted). 

Nõuete erinevuse korral ülaltoodud normide, standardite ning seletuskirja vahel on käesolev seletuskiri 
primaarne. 

3.4.2. Tarindid ja nende valmistamine 
Üldist 

 Elemendid peavad vastama kõigile sellekohastele eeskirjadele ja instruktsioonidele, samuti 
täitma kõiki projekteerija poolt esitatud nõudeid. 

Betoon 

 Vastavalt konstruktsiooni joonistele peab betoon olema vähemalt klass C35/45 raskebetoon. 
Väliskeskkonnas betoon, mis on ilmastiku mõju all, peab sisaldama õhu poore tekitavat lisandit 
(heaks kiidetud kliendi ja projekteerija poolt), mis tagab kaitse pooride suhte 0,2 betoonile 
C30/37 … C35/45 ja mahulise õhusisalduse 4 … 6%. Toodete omaduse, nagu tugevuse, 
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ilmastiku- ja korrosioonikindlus peavad tellija nõudel olema katseliselt ja arvutuslikult 
tõendatud; 

 Veega kokku puutuva betooni valmistamisel kasutada graniitkillustikku; 

 Vesi-tsement tegur tuleb hoida võimalikult madal – w/c<0,45. Tsemendi hulk betoonis peab 
olema vähemalt 350 kg/m3; 

 Poore tekitava lisandi betooni tugevust vähendav mõju peab olema tsemendi hulga määramisel 
arvesse võetud ja vesi-tsement tegur hoitud võimalikult madal; 

 Betooni konsistents ja tihendamise meetod tuleb valida selliselt, et elemendi kvaliteet oleks 
tagatud ühtlane kogu toote ulatusel ja mahu kahanemine viidud miinimumi; 

 Ehitaja peab valima sellise valu meetodi, et veealuse betoonivalu puhul tagatakse kõik 
eelmainitud betooni omadused. Oluline on, et betooni ei valataks läbi vee, vaid betoonipumba 
otsik asub raketise põhjas. Sellega tagatakse, et võimalikult vähe betooni lahjeneb vette. 

 Tootja peab teadustama tellijat vajaliku külmakindluse tagamiseks kasutatavast meetodist ja 
esitama testide tulemused tellijale. 

Terasosad betoonelementidele 

 Vastavalt konstruktioonijoonistele; 

 Sarrustamise, sidemete, taridetailide ja ankrute teras peab vastama kehtivatele normidele ja 
nõuetele ning konstruktsioonijoonistele. Tellija nõudel tuleb esitada sertifikaadid kõigile 
terastele, mis on kasutatud sarruseks ja koormusi kandvateks kinnitusteks; 

 Raudbetoondetailide välisõhuga kokku puutuvad ja piiretes sisse jäävad terasosad peavad 
olema kas roostevabast või kuumtsingitud terasest. 

Sarrus ja sissevalatud kinnituselemendid 

 Tarindid peavad olema sarrustatud vastavalt tööjoonistele. Sarrusvardad peavad paiknema 
täpselt joonisel näidatud kohas (vt. lubatud hälbed) ja fikseeritud liikumise vastu betoonimise ja 
tihendamise ajaks; 

 Kõik sisse valatud kinnituselemendid, mis pole vajaliku betooni kaitsekihiga, peavad olema 
roostevabast terasest AISI 304 või kuumtsingitud vähemalt 80 m paksuse kihiga ja seejärel 
värvitud keskkonnaklassile C5-M vastava värvikihiga nii, et kruntvärvi kihi paksus on 80 m ja 
kattevärvikihtide paksus  240  m; 

 Kõik teised ilma betooni kattekihita teraselemendid tuleb tehases puhastada ja kruntida; 
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 Sarruse tugistus (samuti ka kasutatavad distantsi hoidjad) peavad olema kavandatud ja 
paigaldatud selliselt, et oleks tagatud nõutav kaitsekiht ning betooni pinna kvaliteet; 

 Ilmastiku mõju all olevatel pindadel peab kaitsekihi paksus olema vähemalt 40 mm, nominaal 
50 mm; 

 Tööde teostaja peab tegema kontrollmõõtmisi terase paiknemise kohta ilmastikukindlatel 
toodetel ja esitama aruanded mõõtmistulemuste kohta tellijale sellekohasel nõudmisel. 

3.4.3. Nõuded betoonkonstruktsioonide valmistamisel 
Pinnad 

 Tarindite nähtavad pinnad peavad vastama klassi 2 nõuetele BY 40 järgi. Nähtavale jäävad 
pinnad peaksid vastama kõrgeima klassi nõuetele ning kaetavad pinnad võivad olla sellest ühe 
klassi võrra väiksemad. 

Praod ja vigastused 

 Tarindeid tohib koormata betooni 70% tugevuse saavutamisel nimitugevusest, tuleb hoiduda 
löökidest, liigsest survest ja toodete painutamisest, mis võib põhjustada pragusid ja väljalööke. 
Tulemuseks võib olla tarindi või tema osa tunnistamine kasutuskõlbmatuks. 

Vormi õli 

 Vormi õli, vaha ja nakkumist takistav materjal toote vormimisel ei tohi kahjustada elemendi 
pinda. Kasutada on lubatud ainult selliseid aineid, mis ei muuda betoonpinna tooni.  

Vorm 

 Vormid peavad olema valmistatud korduvkasutavatena ja sellisest materjalist, mis tagab 
kujupüsivuse ja nõutava pinna tasasuse.  

Betoneerimine 

 Konsistents ja värvus. Betoonipinna tooni muutused ja muud vead tulenevalt betooni 
valmistamisest ei ole lubatud; 

 Betooni tihendbetooni valmistamisel kasutada miksereid, et oleks tagatud betooni segunemine 
enne vibreerimist, vältides võimaluse korral pindvibraatorite kasutamist; 

 Tarindite pealispind viimistleda: vetikaalpinnad „terashõõrdena“ ja horisontaalpinnad 
„puuhõõrdena“. 

 Betoonkonstruktsioonide hooldus 
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 Maksimaalne temperatuur esimese 2 … 3 tunni jooksul ei tohi ületada +45°C, edaspidi +60°C. 
Vajadusel betoonimassi hautada veega; 

 Edasisel betooni hooldamisel tuleb element hoida niiskena (ruumitemperatuuri) kuni 70% 
projektijärgse tugevuse saavutamiseni. Vajaduse korral jätkata kastmist 10 päeva jooksul; 

 Enne töödega alustamist tuleb tellijaga kirjalikult kooskõlastada (esitada) kavandatavad 
meetmed tarindite valmistamisel nagu betooni kaitsmine üle soojenemise eest, kivinemiseks 
vajaliku niiskuse säilitamine, pragunemise vältimine ja järelhooldus.  

Betoontoodete kvaliteedi kontroll 

 Tootja peab esitama tellija poolsel nõudmisel tootes kasutatud materjalide ja tugevusomaduste 
kohta, ning mõõtude vastavuse kohta, kõik sellekohased protokollid. 

3.5. Teraskonstruktsioonid 

3.5.1. Jälgitavad seadused, normid, eeskirjad ja nõuded 
Tehnilise ülesande kohaselt ette nähtud teraskonstruktsioonide projekteerimisel, valmistamisel ja 
paigaldamisel tuleb järgida kõiki projekti üldosas esitatud kasutatud ja viidatud normdokumente, määrusi, 
käesolevat seletuskirja koos graafilise materjaliga. Arvestada tuleb, et joonised ja seletuskiri moodustavad 
ühtse terviku, kuid vasturääkivuste korral määrab tellija konsulteerides projekteerijaga täitmisele kuuluva 
interpretatsiooni. 

3.5.2. Nõuded materjalidele ja keevisele ning keevitustöödele 
Kasutatavad materjalid peavad vastama EVS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 esitatud nõuetele. Kasutatavate 
ehitusteraste omadused peavad vastama standardi EVS-EN 10025-1:2006 nõuetele.  

Terased on tähistatud vastavalt standardile EVS-EN 10027-1:2016. Ülaltoodud nõuetele vastavaid 
teraseid võib asendada teiste rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditele vastavate samaväärsete või 
paremate materjalidega. Terase klassi muutmine ei ole lubatud. 

Terasmaterjalidega peab kaasas olema materjali sertifikaat vastavalt standardile EVS-EN 10204:2004. 
Sertifikaadis peavad kajastuma tarnitava partii omadused. Terase pind peab vastama standardi EVS-EN 
10163:2005 nõuetele. Keeviskonstruktsioonide teraste maksimaalne lubatav süsinikekvivalents ei tohi 
ületada lubatut (CEV < 0,41 terastel S235 ning S275 ja CEV < 0,43 terastel S355). 

Kõik antud mõõtmed on teoreetilised temperatuuril +20 C.  

Terastoodete mõõtmed ja massid peavad vastama järgmistele standarditele: 

 kuumvaltsitud lehtteras EN 10029 või EN 10051; 

 kuumvaltsitud I- ja H-profiilid EN 10034; 

 kuumvaltsitud nurkterased EN 10056; 
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 sulundterased EN 10248; 

 külmalt painutatud ja keevitatud toruprofiilid EN 10219-2. 

Keevisliited 

Keevisliidete arvutamisel lähtutakse kõigi õmblusetüüpide puhul põhimaterjali tugevusest. 
Keevisõmblused on vaja teha vastavalt põhimaterjalile vastavate omadustega ja olema kooskõlas 
vastavate Euroopa standardite nõuetega. Keevitusmaterjalid peavad olema sobivad keevitusprotsessi, 
keevitatava materjali ja keevitusmeetodi seisukohalt. Kui ühendatakse kahte erinevat terast, siis valitakse 
keevitusmaterjalid tugevama terase järgi. 

Keevitustöödel tuleb järgida EVS-EN 1090-2:2018 nõudeid. Keevitajad peavad olema kvalifitseeritud 
standardi EVS-EN ISO 9606-1:2017 kohaselt:  

 Keevitusmeetodid ja protseduurid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 15607:2019 ja 
projekti nõuetele;  

 Keeviste põhimaterjal peab vastama keevitatavate elementide materjalile; 

 Keevisliidetes kasutatakse üldiselt keevitusklassi C (SFS-EN 25817). Keevisliidete tegemisel 
järgitakse RIL 90 punkti 4.34 ja kontrollimisel punkti 5.14; 

 Armatuuri sisemised keevisliited tehakse vastavalt SFS 1251 standardi nõuetele; 

 Keevisliidete kvaliteet peab vastama standardile EVS-EN ISO 3834-3:2006;  

 Erilist tähelepanu tuleb pöörata kasutatavatele töövõtetele saavutamaks keevisühenduste 
nõutavat tugevust; 

 Keevitatavad elemendid peavad olema kuivad ja puhtad. Kui materjalide temperatuur on alla 
+5°C, tuleb vajaduse korral kasutada eelsoojendust. Ümbritseva õhu temperatuur tuleb hoida 
üle -5°C; 

 Keevise kõrgust, mis on antud joonisel, ei tohi vähendada. Samas tuleb vältida ühendatavate 
elementide keevisega läbilõikamist. Kui joonisel pole antud keevise pikkust, tuleb keevitada 
kogu ühendatava elemendi pikkuses. 

Poltliited 

Kõikidel poltidel peab olema mutter ja vedruseib või vastavalt lukkmutter ja seib. Polt peab ulatuma üle 
mutri minimaalselt 1,5-kordse keerme sammu ulatuses. 

Mutrite ja seibide kombinatsioonina võib kasutada: 

 Vedruseib (DIN 127) + tavaline mutter (DIN 934-8); 
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 Tavaline seib (DIN 125) + lukkmutter (DIN 980-8 või DIN 985); 

 Tavaline seib (DIN 125) + vedruseib (DIN 127) + tavaline mutter (DIN 934-8). 

Väliruumis kõik kinnitusvahendid roostevabast terasest (tähistatud ka RVT või RV). 

3.5.3. Teraskonstruktsioonide valmistamine ja tolerantsid 
Elemendid peavad vastama kõigile sellekohastele eeskirjadele ja instruktsioonidele, samuti täitma kõiki 
projekteerija poolt esitatud nõudeid. 

Toodete valmistamisel tuleb järgida  

 EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: 
Kandeelementide vastavushindamine“ kehtestatud nõudeid; 

 EVS-EN 1090-2:2018 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised 
nõuded teraskonstruktsioonidele“ juhiseid;  

 Samuti järgida TarindiRYL2010 31 „Terastarinditööd“ juhiseid; 

 Gaasi- või mehaanilisel lõikamisel tekkivad teravad servad ja kraadid tuleb siluda. 

Elementide ühendamine konstruktsiooniosaks tuleb kavandada selliselt, et valmis-konstruktsiooni 
mõõtmehälbed oleksid võimalikult väikesed. 

Kuumvaltsitud profiilide ja -lehtede ning külmtöödeldud keevisprofiilide tolerantsid peavad olema 
vastavuses standardite nõuetega. 

Kui joonistel pole nõutud teisiti, peavad hälbed jääma tööde eri staadiumites vastavaks normaalklassile 
standardi EVS-EN 1090-2:2018 järgi, kusjuures suurim lubatav hälve toote pikkusmõõtes ei tohi ületada 
5 mm. 

Lisaks sellele ei tohi toote alg(läbi)paine olla suurem, kui on toodud Soome Ehitusseadustiku osas B7. 

Üldiselt peavad keeviskonstruktsioonid vastama standardi SFS 3200 punkti 4.27 nõuetele, juhul kui pole 
kokku lepitud teisiti. 

3.5.4. Teraskonstruktsiooni elementide pinnatöötlus ja markeerimine  
Terasosade pinnad peavad vastavalt EVS-EN 12944-2:2000 järgi määratud keskkonnaklassile olema 
korrosioonivastaselt töödeldud standardis EVS-EN ISO 12944-5:2019 antud värvkattesüsteemiga ja/või 
kuumtsingitud. 

Kõik kaipealsed teraselemendid, mis pole vajaliku betooni kaitsekihiga, peavad olema roostevabast 
terasest AISI 304 või kuumtsingitud vähemalt 80 m paksuse kihiga ja seejärel värvitud 
keskkonnaklassile C5-M vastava värvikihiga nii, et kruntvärvi kihi paksus on 80 m ja kattevärvikihtide 
paksus  240  m. 
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Ilma värvkatteta kuumtsingitud teraselementide tsingikihi paksus 300 m, vastavalt keskkonna 
saasteklassile C5-M. 

Kõik valmistooted tuleb varustada kokkulepitud markeeringuga. Markeering kantakse tootele kinnitatud 
metallist lehele või tembeldatakse nähtavale kohale. 

3.5.5. Kontroll tehases 
Konstruktsioonide terasosad tuleb kontrollida enne ehitusplatsile saatmist. Tootja esitab enne 
valmistamise algust tellijale tehasesisese kvaliteedikontrolli kavandi. Kontrollimisel tuleb põhitähelepanu 
pöörata vastutusrikastele elementidele. Kvaliteedikontrolli aluseks on Soome Ehitusseadustiku osa B7 
peatükk 11.5. 

Kõikide inspekteerimiste ja kontroll-mõõtmiste kohta koostatakse vastav aruanne. Need aruanded ja 
testide tulemused esitatakse tellijale tema nõudmisel. 

Keevisühendused kontrollitakse vastavuses EVS-EN 1090-2:2018, kuid mitte vähem kui on nõutud 
konstruktsiooniosa või tootejoonisel. Mittekvaliteetsed või projektile mittevastavad liited või nende osad 
eemaldatakse, keevitatakse uuesti ja kontrollitakse. Kõigi paranduste puhul peavad olema täidetud algsele 
õmblusele esitatavad nõuded. 

Keevisühenduste kvaliteeti hinnatakse EVS-EN ISO 5817:2014 kohaselt. Kui kõrvalekalded on 
piirmääradest suuremad, tuleb iga juhtumit hinnata eraldi. Hindamise aluseks on liite funktsioon. Sellest 
sõltuvalt otsustatakse, kas keevisliite võib vastu võtta või mitte. Viltulõikeid võib korrigeerida 
sirgekskäiamisega juhul, kui põhimaterjal (ristlõige) pole vähenenud üle 5%. 

Mittepurustava kontrolli meetodite nõutav sagedus teraskonstruktsioonidel on järgmine: 

 Välisvaatlus tuleb läbi viia 100% liidetest; 

 Täiendav kontroll muude mittepurustavate meetoditega tuleb läbi viia vähemalt 5% kõigist 
keevistest (keevise pikkusest), kui ei ole märgitud muud; 

 Peakandetalade jätkamisel põkkõmblusega 100% liidetest (juhul kui põkkõmblusele lisaks on 
kasutatud täiendavalt jätkulappe siis 5 esimest liidet ja edasi 20 % keevistest); 

 Teraskonsoolidel 5 esimest sama tüüpi konsooli ja edasi 20 % konsoolidest; 

 Kontrollitavad liited valitakse juhuslikult, kuid jälgides, et seejuures liidete kuju, materjali liikide, 
keevitusmaterjalide ja keevitajate osas oleks tehtud võimalikult lai valik. Kui kontrolli käigus 
avastatakse vigu siis suurendatakse antud tüübi liidete puhul kontrolli ulatust kahe kordseks. 

Mõõtmistel tuleb järgida standardi SFS 3200 punkt 5 nõudeid. 

3.5.6. Toodete juurde kuuluv dokumentatsioon 
Tootmise lõpus esitab valmistaja kande- ja sarruskonstruktsioonide kohta järgmised dokumendid: 
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 Keevitajate kvalifikatsiooni tõendavad sertifikaadid; 

 Toimivusdeklaratsioon; 

 Akti kontrollmõõtmiste kohta. 

Tellija nõudmisel tuleb toodete valmistajal esitada täiendavalt: 

 Kasutatud materjalide sertifikaadid; 

 Akti katsetestide tulemuste kohta; 

 Ülesmõõtmis- (teostus-) joonised. 

3.5.7. Paigaldamine 

Teraskonstruktsioonide paigaldamisel tuleb järgida EVS-EN 1090-2:2018 nõudeid. Samuti tuleb 
juhinduda TarindiRYL 2010 pt. 62-63 juhistest. 

Konstruktsiooniosade püsivus montaaži ajal peab olema tagatud. Konstruktsioon peab olema võimeline 
vastu võtma kõiki montaažikoormusi, kaasa arvatud montaažiseadmest tulenevad koormused ja 
lõpetamata konstruktsioonile mõjuv tuulekoormus. Abikonstruktsioonide liited peavad vastama vastavate 
standardite nõuetele ega tohi nõrgestada alalisi konstruktsioone ega halvendada nende 
ekspluatatsiooniomadusi. 

Konstruktsioone võib püstitamisel deformeerida, kui see on hädavajalik ja ei tekita tarindis lubamatuid 
pingeid. 

3.5.8. Koostetolerantsid ja kontroll ehitusplatsil 
Vajalik järgida tuleb EVS-EN 1090-2:2018 nõudeid. 

Monteeritud konstruktsiooni kontroll peab haarama kandevõime, töökindluse, funktsionaalsuse ja ehituse 
teostamise seisukohalt tähtsamate hälvete kontrolli. Kontrolli tulemused ning kõik vajalikud parandused 
ja täiendused dokumenteeritakse. 
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4. EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE KIRJELDUS 

Projekteeritud rajatiste eeldatav eluiga on 50 aastat. 

4.1. Kai  
Kai kogupikkus on 84 m (joonise EK-4-01) . Kai asub projekteeritud tehissaare kagu küljel. Kai on 
projekteeritud raudbetoon L-elementidest (joonis EK-6-01). Elementide peale valatakse ääretala. Ääretala 
ankurdatakse tehissaarde. Kai elementide alt tuleb eemaldada mudanepeenliiv ja elemendid toetada 
moreenile. 

Kai pinna kõrgusmärk on +3,0 m. 

Kai pind on projekteeritud asfaldist. Kai pinna kihid on: 

1. AC 12 surf AKÖL 20 <900a/ööp, h=5 cm  (45% tardkivimit)  GC80/20, Fl25, LA3, F4 
2. AC 20 base AKÖL 20 <900a/ööp, h=5 cm GC85/20,  C50/30, LA35, F2, Fl20, f4 

3. paekivist killustikalus, põhi fr32/64, h=25 cm , kiilekillustiku fr8/16 või 12/16 mm kulu 25 
୩

୫మ   

GC80/20,  C50/10, LA35, F4, Fl35, f4; aluse elastsusmoodul Emin=150 MPa 

Kai pinna kihid on esitatud joonisel EK-6-01. 

Kaile on ettenähtud paigaldada silindervendrid. Kaile tuleb paigaldada rattapiirded ja kaks päästeredelit. 

4.2. Tehissaar 
Projekteeritud tehissaare pindala on 22000 m2. Tehissaare küljepikkused on vastavalt 189,8 m ja 116,9 m.  
Tehissaare pinna kõrgusmärk on +3,0 m. Tehissaar on toodud joonisel EK-4-01. 
 
Tehissaare küljed, va külg kus asub element kai, ehitatakse graniitkividest, mille läbimõõt on 1,91 m kuni 
2,33 m . Graniitkive on ettenähtud paigalda kaks kihti. Graniitkivide all on ettenähtud paigaldada 
filterkihina kaks kihti graniitkive, mille läbimõõt on 0,55m kuni 0,66 m. Selle alla on projekteeritud 4. 
tugevusklassi geotekstiil. Tehissaare külgede nõlvus on 1:2. Tehisaare külje tüüp lahendus on toodud 
joonisel EK-6-02. 
 
Perspektiivselt on ettenähtud ligipääs tehissaarele S.Juajevi teelt saarele rajatud tammi kaudu. 
 
Kai ja tehissaare rajamine toimub kahes etapis. 
 
Esmalt rajatakse piki kavandatava tehissaare perimeetrit karjäärimurrust kehand, mille väliskülg 
kindlustatakse. Tehissaare kehand on kavas rajada sorteerimata karjäärimurrust, milles on kuni 500 mm 
suuruseid kive. Peene fraktsiooni hulk merre uputatavas materjalis on alla 15%. Tehissaare rajamisega  
samal ajal toimub kaiseina rajamine. 
  
Teises etapis täidetakse tekkinud bassein peenema, geotehniliselt sobiva täitematerjaliga (näiteks liivaga). 
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4.3. Veehaare  
Tehissaarele ja selle esisele merealale on projekteeritud veehaare. Veehaarde rajatised on toodud joonistel 
EK-4-01 ja EK-6-03. 
 
Kombineeritud vee sissevõtt-väljalask koosneb kokku kuuest eraldi veehaardetornist, mis võimaldavad 
võtta salvesti tööks vajalikku vett  11,00 m kuni 16,00 m. sügavuselt Vesi lastakse merre tagasi samadest 
tornidest. Tornid paigaldatakse mere põhja ankurdatud raudbetoonplokkidele, mis asetsevas mere põhjal 
orienteeruvalt 30 meetri sügavusel.  
 
Kõik salvesti veehaardetornid varustatakse kalatõkkega. Tõkke trellide vahekaugus on umbes 60 mm. 
Vastav voolukiirus enne kalatõket on umbes 0,15 m/s, et eelkõige noorkalad pääseksid veehaardest 
salvesti tööle hakkamisel välja. Kalade ligimeelitamise vähendamiseks võib paigaldata täiendavaid kalade 
hirmutamise süsteeme, näiteks stroboskoobi valgus, infraheli või õhumullkardin. Veehaardesse tuleb 
kaaluda süsteemi paigaldamist, mis takistab salvesti ohutut töötamist ohutada võivat bioloogilist 
saastumist. 
  
Kõik veehaardetornid on ühendatud saarel asuva betoonrajatisega klaasplastist (GRP) torude abil. Toru 
läbimõõt on 3,3 m ja see võimaldab salvesti täiskoormusel töötamise ajal voolamise kiirust alla 2 m/s. 
Torud paigaldatakse ankruplokkidele, mis toestavad toru kõiki individuaalseid sektsioone ja kõik 
torupõlvi. Kõikide torude otsas asuvad varjud võimaldavad individuaalse toru hooldus- ja remonditööde 
tegemiseks sulgeda.  
 
Kõikide veehaardetornide individuaalne vooluhulk koondatakse tehissaarel sisse rajatava  raudbetoonist 
kollektorisse. Betoonrajatis on projekteeritud umbes 70 m pikkusena, mis koosneb kuuest vee sissevõtu-
väljalaskeavausest ja sellele järgnevast kooniliset kambrist, mille kaudu juhitakse vesi turbiinidele 
viivasse vertikaalsesse torusse, mis ei ole selle projekteerimistöö mahus. Selleks, et võimaldada toru 
remonti on kollektori lõppu ette nähtud alla alastav vari. Kollektori põhja kõrgusmärk on -11,0 ja 
puhaskõrgus 5,5 meetrit.  
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5. TEHNOVÕRGUD 

Tehissaarele ei ole kavandatud veevarustust ega ka kanalisatsiooni. Ülejäänud tehnovõrgud nagu küte- ja 
ventilatsioon, jahutus jne ei ole hüdrotehnilise ehitise mõistes asjakohased. 
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6. ELEKTRIPAIGALDISED 

Tehissaare kaile nähakse ette laevade toitekilp. Lisaks varustatakse elektriga veehaarde varjasid. Peakilp 
on kavandatud juhtimishoonesse ja see lahendatakse hoone projektiga. Tehissaare elektrivarustuse 
liitumispunkt asub Põhjasadama 6 KV alajaamas. 
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7. KESKKONNAKAITSE MEETMED 

7.1. Tööd ehitusobjektil 
Tööde teostaja peab tööde järjekorra planeerimisel ja tööprotsessi üksikute osade teostamisel arvestama 
tööohutuse nõuete täitmisega ning keskkonna kaitses tulenevaid piirangutega. 

Tööde teostamise graafik on vajalik koostada niiviisi, et kõik tööd teostatakse tööohutuse reeglite 
kohaselt, ilma et sellega tekiks ohtu töötajatele, keskkonnale või kolmandatele osapooltele. 

Ehitusel hõivatud töölised peavad olema läbinud vastava koolituse adekvaatseks tegutsemiseks 
võimalikus avariiolukorras. Samuti peab sadamas pidevalt olema koheseks kasutuseks piisav kogus 
võimaliku õlireostuse likvideerimise vahendeid ning tulekustutusvahendeid. 

Vähendamaks sadama ehituse aegseid keskkonnariske, on vajalik pidada kinni kõigist vastavatest 
ehitustegevust reguleerivatest nõuetest, heast ehitustavast. 

Tööde teostaja peab hoolitsema selle eest, et jäätmete kogumine ning nende säilitamiseks ette nähtud 
mahutite suurus oleks küllaldane ning tühjendamine õigeaegne. 

Tööde teostamisel on töövõtja kohustatud arvestama ilmastikust tingitud valitsevaid olukordi nagu tuule 
kiirus jms.  

Eritööde teostamisel kasutatakse oma ala hästi tundvaid, heade tööoskustega vastavate tunnistustega 
töötajaid. 

Tööde teostamiseks kasutatavad ehitusmasinad ja tööriistad peavad vastama otstarbele ning Eesti 
Vabariigis kehtivatele tööohutuse nõuetele. Ehitusmasinate kasutamisel ei tohi ümbritsevale keskkonnale 
tekkida asjatut kahju. 

7.2. Üldised leevendusmeetmed tööde läbiviimiseks 
KMH aruandest tulenevad leevendusmeetmed ja nende asjakohasus. 

1. Tehissaare ja Paldiski väikelaevade sadama ehitustegevusega kaasneva heljumi edasikandumise 
tõkestamiseks tuleb projekti(de)s ette näha võimalused setteekraanide paigaldamiseks ja neid tööde 
perioodi jooksul kasutada. 

Tööde teostamise loogikast (esmalt rajatakse heljumi mitte tekitavast jämematerjalist tamm) 
tulenevalt ei ole setteekraanide kasutamine vajalik. Kui tööprojektiga muudetakse tööde teostamise 
metoodiket tuleb setteekraanide kasutamist kaaluda. 

2. Karbilistest ja vetikatest põhjustatud bioloogiliste ummistuste vältimiseks või likvideerimiseks 
sobivaima lahendusvariandi leidmiseks tuleb pädeva spetsialisti poolt KMH menetlusest sõltumatult 
koostada uuring. Vajadusel tuleb uuringus kajastada ka veekeskkonnale ohtlike ühendite kasutamise 
leevendusmeetmeid, et vältida negatiivset mõju merevee kvaliteedile ja veeorganismidele väljaspool 
PHAJ rajatist.  
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Uuring vajadus ja ulatus lahendatakse tööprojektis. 

3. Sadamarajatiste ehitamisel tekkiva heljumi leviku tõkestamiseks ei tohi allpool veepiiri ehitustöid 
teostada, kui tuule kiirus merel on üle 15 m/s. 

Kui töid soovitakse teha suurema tuulekiirusega (näiteks lõunatuule korral, mis ei tekita olulist 
hoovust) siis tuleb teha uus matemaatiline modelleerimine, millega tõestatakse et heljumi levik ei 
ületa lubatud piire.   

4. PHAJ veehaare ja Paldiski väikesadam on projekteeritud A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte 
Palsteve OÜ eriti ohtlikku alasse. Kemikaaliseadus95 kehtestab erinõuded ehitiste projekteerimisel 
ohtlike käitiste mõjualasse. Kemikaaliseaduse kohaselt tuleb planeerimise käigus säilitada ohutuse 
tagamiseks vajalik vahemaa käitise ning avalikus kasutuses olevate hoonete ja alade vahel. 

Tööde tehnoloogia valikul on arvestatud Kemikaaliseaduse seadusest tulenevate nõuete täitmisega 
(ei tehta lõhketöid jms).   

Avarii korral tuleb sellest viivitamatult teavitada Keskkonnainspektsiooni ja Päästeametit. Laeva tehnilise 
korrasoleku ja meeskonna kvalifikatsiooni eest vastutab töö teostaja. 

 

7.3. Tööohutuse alased määrused 
Tööde teostamisel peetakse kinni kõikidest tööohutuse määrustest ja reeglitest, mis peavad olema 
nähtaval ka tööde teostamise kohas. 

 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 14. 
juuni 2007. a määrusega nr 176. 

7.4. Ehitusjäätmete käitlemine 
Ehitusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja eelnõust. 

Ehituskulude minimiseerimiseks on kasulik, et ehitustöid teostav organisatsioon püüaks enne tööde algust 
võimalikult täpselt arvestada kasutatavate materjalide koguseid, mida ehitusplatsile kohale toimetatakse. 
Sellest hoolimata võib ehitustööde käigus tekkida veel lisaks jäätmeliike, mille orienteeruvad mahud 
peaksid jääma alla 10 m3. 

Ohtlike ehitusjäätmete tekkimist ei ole ette nähtud. 

Ehitusjäätmed tuleb liigiti sortida eraldi vastavalt sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud mahutitesse 
nende tekkekohal, lähtudes jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida puit, kiletamata paber ja 
kartong, metall (eraldi must- ja värviline metall), mineraalsed jäätmed (kivid ja betoon), raudbetoon- ja 
betoondetailid ning kile. 

Kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus neid sortida või see osutub majanduslikult 
ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed anda käitlemiseks üle sellekohase jäätmeloaga jäätmekäitlejale. 
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Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta 
kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks 
transportimiseks jäätmekäitluskohta. Mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- 
ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (raudbetoon- ja betoondetailid, metall- ja puittalad jne). 

Euroopa Liidu jäätmehoolduse direktiivides on jäätmete taaskasutuse juures põhimõtteks see, et 
rakendatakse sobilikke toiminguid, kusjuures need toimingud soosivad materjali ja energia taaskasutust 
saavutamaks lõppladestatava jäätmekoguse minimeerimist. Jäätmete taaskasutamisel on eelistatav 
pingerida järgmine: korduvkasutus, ringlussevõtt materjali või toormena, energiakasutus (põletamine). 

Jäätmete taaskasutamise eeldused: 

 jäätmete liigiti kogumine ja kohtsortimine; 

 jäätmete segunemise vältimine; 

 tavajäätmete ja inertsete jäätmete segunemise vältimine ohtlike jäätmetega. 

 

Projekt eeldab, et ehitaja arvestab ülaltoodud soovitustega ja jäätmekogused, mis ei allu ülaltoodud 
toimingutega antakse üle vastavatele volitatud jäätmekogumise firmadele.  
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8. JOONISTE LOTELU 

Nr
. 

Joonise tähis Joonise 
nimetus 

Koostamise 
kuupäev 

Muudatu
s 

Muudatuse 
kuupäev 

PLAANID  

1. 2202_EP_EK-4-
01_v02_asendiplaan 

Asendiplaan 11.01.2022  15.04.2022 

LÕIKED 

2. 2202_EP_EK-6-
01_v01_kailoige 

Kai lõige 1-1 17.01.2022   

3. 2202_EP_EK-6-02_v01_loige2 Lõige 2-2 18.01.2022   

4. 2202_EP_EK-6-03_v02_loige3 Lõige 3-3 17.01.2022  15.04.2022 

 


