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1. JOONISED JA ASUKOHT 
 

Asendiplaan                    00-05 

Ristmevälja joonised                   02-05 

Katete taastamise joonis           06 

Keskpinge normaalskeemi parandus          07 

AJ Ühiselamu üdelektriskeem           08 
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2. TEHNILISED NÄITAJAD 
 

Põhilised seadmed ja trassi pikkused (horisontaalprojektsioon) 

Projekteeritud keskpinge jaotusseade tüüpskeem E 1 kpl 

Projekteeritud keskpinge jaotusseade tüüpskeem F 1 kpl 

Projekteeritud jaotuskilp vundamendil 2 kpl 

Projekteeritud 24 kV maakaabel 1870 m 

Projekteeritud 1 kV maakaabel 412 m 

Projekteeritud reserv kaitsetoru 992 m 
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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. ÜLDOSA 
 

Käesolevas projektis on lahendatud KEILA KAABLIVÕRGU REKONSTRUEERIMINE KEILA LINN, 

HARJU MAAKOND. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt 

projekteerimisülesandele nr. IP8519. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest normdokumentidest (millest peab kinni pidama 

nii ehitusel kui hilisemal käidul): 

• “Ehitusseadustik” 

• “Asjaõigusseaduse AÕS” 

• “Seadme ohutuse seadus" 

• Keila linnavolikogu määrused 

o Keila linna kaevetööde eeskiri, vastu võetud 30.01.2018 nr 2 

o Keila linna ehitusmäärus, vastu võetud 28.09.2010 nr 14 

o Keila linna jäätmehoolduseeskiri, vastu võetud 26.04.2022 nr 5 

o Keila linna heakorraeeskiri, vastu võetud 29.04.2014 nr 5 

• Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid 

o EVS-EN 61140:2016/AC:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest” 

o EVS-HD 60364-4-42:2022 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4- 42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest” 

o EVS-HD 60364-4-43:2023 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: 

Kaitseviisid. Liigvoolukaitse” 

o EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest” 

o EVS-HD 60364-5-51:2009+A12:2017 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“ 

o EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-

444: Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest" 

o EVS-HD 60364-5-52:2011/A1:2025 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud” 

o EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 

5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid” 

o EVS-EN 50110-1:2023 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded” 

o EVS-EN 61936-1:2021 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV Osa 

1: Üldnõuded“ 

o EVS-EN 50522:2022/A1:2024 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega 

tugevvoolupaigaldiste maandamine“ 

• Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 
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Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 

omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 

alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades 

neid tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 

kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende 

tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal 

taotleda luba kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne 

Elektrilevi OÜ vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud 

kaablitrassid looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude 

valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda 

kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maaalune kommunikatsioon 

tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist võtta ühendust 

projektijuhiga, kellega objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse 

nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- 

ja taristuministri 13.07.2018 määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute 

madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile 

kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud 

kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirjas ja elektrilisel skeemil antud 

arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide spetsifikatsioonis 

arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Geoalusena on kasutatud järgnevat materjali: Kirjanurk OÜ töö nr 14440G ‘’Geodeetiline 

alusplaan’’ 16-23.12.2025. Koordinaadid L-Est’97, kõrgused EH2000 süsteemis. 

NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö 

tellijaga. 
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3.2. TEHNILINE LAHENDUS, TEOSTATAVAD TÖÖD 
 

3.2.1. OLEMASOLEVAD ALAJAAMAD 
 

Alajaamas AJ Leivatehase KOL56 lülitada sisse. Asendada alajaama AJ Pae keskpinge 

jaotusseade uue E+F jaotusseadme vastu ning sektsioonide vahel tekitada normaalvahe. 

Alajaamas AJ15655 eemaldada sektsioonide vahelt normaalvahe. Alajaamas AJ Piiri-2 KOL086 

lülitada välja. Alajaamas AJ Restorani KOL256 lülitada välja. Alajaamas AJ Põhja KOL16 lülitada 

välja. Alajaamas AJ Vee KOL199 lülitada välja. 

 

3.2.2. OLEMASOLEVAD 20 KV, PROJEKTEERITUD 20 JA 0.4 KV KAABELLIINID 
 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid 

koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud üldelektriskeemil, kaablite kulgemine looduses on 

esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on 

esitatud tööde mahtude tabelis. 

 

3.2.3. TÖÖDE KIRJELDUS 
 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja 

andmetest. Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) 

tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 450N 

või 750N (kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m ulatuses paigaldatud 

torusse) ning juhinduda normide-kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning 

kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Ristumisel 

teedega, kinnisel meetodil, kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 1250N, sügavus vähemalt 1.5 m 

katendist. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi 

paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, 

(vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 

rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele 

kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada 

kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning 

otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maaaluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 

Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 
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Riigitee nr T-8 Tallinn-Paldiski on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud. Riigitee 

maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada, haljastus taastada kasvumulla ja 

murukülviga vastavalt Transpordiameti dokumendi „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimasele 

redaktsioonile peatükis – „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele.” 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud 

pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada 

teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 

Tabel 3.1 Projekteeritud kaabelliinid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 

(trass/kaabel) 

KPL420156 AJ Ühiselamu AJ Kolmnurga 
AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
318/340 

Nr 112390 KP JM1 (AJ8592) AJ Leivatehase 
AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
157/170 

KPL420157 AJ Leivatehase 
KP JM2 

(AJ Ühiselamu) 

AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
155/165 

KPL420158 AJ16580 AJ12621 
AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
574/595 

KPL420159 AJ16580 AJ Pae 
AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
382/400 

KPL15323 AJ Pae AJ Piiri 
AHXAMK-W 

3x240+35Cu 
284/300 

MPL443559 AJ Ühiselamu F17 JK56519 AXPK 4G240 59/69 

MPL443556 AJ Ühiselamu F1 37939JK AXPK 4G240 180/190 

MPL443558 JK10022 JK56519 AXPK 4G240 121/127 

MPL443557 37939JK JK10022 AXPK 4G240 52/58 

 

Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis välja toodud vähimatest vahemikest. 

Järgida kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 
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Tabel 3.2 Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste 

kommunikatsioonidega ristumisel (torus/ilma toruta) 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0 / > 1,0 ≥ 0,2 / ≥ 0,3 

Sidekaabel ≥ 0,25 / ≥ 0,5 ≥ 0,1 / ≥ 0,3 

Gaasitoru ≥ 1,0 / > 1,0 - / ≥ 0,3 (kaabel 
terashülsis) 

Kaugküttetorustik, kanali pealispind - / ≥ 2 - / ≥ 0,2 

Elektrikaabel - / ≥ 0,5 ≥ 0,1/ ≥ 0,3 

 

Kaablitrassid paigaldada haljasalal min. 0,7 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), põllul, 

heinamaal ja teemaa alal min. 1,0 m kui asendiplaanil pole kirjeldatud teisiti. Vähim sügavus 

maantee katte ja mulde all minimaalselt 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusele 1,2m; 

teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m. 

 

3.2.4. PROJEKTEERITUD JAOTUSKILBID 
 

Jaotuskilpide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist. Projekteeritud kilbi 

asukoht looduses on esitatud asendiplaanil. Projekteeritud kilbi parameetrid on välja toodud 

elektriskeemidel. Kilp paigaldada vundamendil pinnasesse. Kilbi paigaldamisel pinnasesse 

peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusid. Vundamendi osa peab jääma maapinnast 

0,3m kõrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi vundamendi osa täita kergkruusaga. 

Kilpi paigaldada kilbiskeem. Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, 

tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al->Cu. Kilpidele paigaldada Elektrilevi logod. 

Tabel 3.3 Projekteeritud jaotuskilbid 

Kilbi nr. Tarbija nimi 
Peakaitse/ 

nimivool 
Objekti ID Märkused 

JK56519  Inkilp=400A  Vundamendil. 

37939JK  Inkilp=400A  Vundamendil. 

 

 

3.3. KAITSE JA MAANDAMINE 
 

Jaotuskilbile ehitada maanduspaigaldis, mille korral on tagatud lubatav puutepinge 0,4 kV 

võrgus ühefaasilisel maaühendusel ≤50V. 

Lõpukilbile ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille 

korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV võrgus ühefaasilisel maaühendusel 
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≤50V. Vajaliku maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud 10m maandurit 

maapinda kilbi kohta (Ø10mm). 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

1. PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 

pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist 

2. RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos 

maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse 

elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. 

Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt 

EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse 

elektrilöögi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nõuetes. 

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus 

ei anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Vajaduse 

korral ehitada süvamaandur. 

Määravaks maandusimpedantsi väärtuseks on alajaama toitepiirkonna resulteeriv 

maandusimpedants (kõigi alajaama toitepiirkonna maanduspaigaldiste koosmõju). 

Madalpingevõrgu üksiku maanduspaigaldise maandusimpedantsi väärtus peab vastama 100Ω 

nõudele kui maandusolud seda võimaldavad. 

 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist. 

 

3.4. TÄHISTUSED 
 

Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0,4…20kV) juhendist P346 

„Identifitseerimine ja tähistamine“. Paigaldada operatiivtähised, kaablite suunad ja skeemid. 

Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 

andmed: kaabli number, tootemark ja ristlõige.  

Lisaks tuleb järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes 

kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ja peavad olema kinnitatud 

kilpidele ning metallkonstruktsioonidele neetidega või kruvikinnitusega puitmastidele. 

Kasutada musta kirjet kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast 

värvi. 
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4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 

materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 

tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 

nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, 

kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud 

tööde maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, 

jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult 

omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 

sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 

kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

 

4.2. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSKORRALDUS 
 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 

tähistamisest tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide 

säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil 

töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute 
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juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

4.3. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 
 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. 

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning 

Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus 

määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 

ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

 

4.4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 
 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

 

4.5. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 
 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 

ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 

väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 

Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. 

Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise 

kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 
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nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 

sisaldama: 

• Abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm 

• Liikluskorraldust 

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 

 

4.6. TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 

ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

 

4.7. JÄÄTMEKÄITLUS 
 

Betoon, asfalt ning muud ehitusjäätmed sh pakend, elektrikaablite jäägid tuleb üle anda 

liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. 

Korralikud seadmed ja detailid, nt äärekivid, suunata võimalusel korduskasutusse. 

Asbesttorude ja -isolatsiooni purustamine, lõikamine ja taaskasutamine ei ole lubatud. 

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle 

ladestamiseks prügila operaatorile. Väljakaevatud pinnase kasutamine väljaspool 

ehitusobjekti kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga 

(https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/maapou/kaevise-voi-katendi-

kasutamine) või üle anda karjääride heakorrastamiseks vastavat keskkonnakaitseluba 

omavale käitlejale. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. 

Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja ülemäärane tihendamine.  

Kõik vanad torud ja kaablid tuleb tööde ulatuses likvideerida ning üle anda vastavat 

keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele käitlemiseks. Torude ja muude jäätmete jätmine 

maa alla pole lubatud. 

Kasutusloa faasis esitada jäätmete üleandmist tõendav dokumentatsioon (kviitung, arve 

vms). 

Pinnasetööde teostamisel tuleb jälgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja 

visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna või 

näha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, leitakse kemikaale, maa-

alune mahuti vms, palume teavitada sellest koheselt Keskkonnaametit. Reostuskolde 
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likvideerimiseni muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada. Reostuse likvideerimine 

kogu kinnistu ulatuses.  

Tagada jäätmeveokitele ligipääs jäätmemahutite tühjendamiseks. 

 

4.8. TEEDEEHITUSE OSA 
 

4.8.1. TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED 
 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid 

võetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele: 

• Transpordiameti koguleheküljel www.transpordiamet.ee rubriigi „Juhendid ja 

juhised” alarubriikides Projekteerimisjuhendid; ehitus, remont, hoole; 

liikluskorralduses toodud juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide 

muudatusettepanekud ja ministri määrused 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded,“ Majandus- ja Taristuminister 03.08.2015 määrus 

nr 101 

• “Tee projekteerimise normid,” Majandus- ja Taristuminister 17.11.2023 määrus nr 

71 

• “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis,” kinnitatud Transpordiameti peadirektori 

23.12.2015 käskkirjaga nr 0314 

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend,” kinnitatud 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43 

• “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis,” kinnitatud 

Transpordiameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001. 

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab 

ehitaja kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades 

vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 

kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud 

dokumendile “Teetööde tehnilised kirjeldused (2019)”. 

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt Majandus- ja 

Taristuministri määrusele nr 71 “Tee projekteerimise normid.” Teised 

kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning 

põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada 

olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu 
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ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on 

tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal. 

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb 

kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde 

tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti poolt esitatud 

nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad. 

 

4.8.2. LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 
 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva Majandus- ja 

Taristuministri määruse nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nõudeid. Ajutiste 

ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 

olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 

liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 

isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 

takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

 

4.8.3. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID 
 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele 

jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu  

(EVS 613:2023 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”). 
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