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LEPINGU POOLED
Liituja
Riigimetsa Majandamise Keskus
Reg.nr 70004459

Võrguettevõte
Imatra Elekter AS
Reg.nr 10224137

LIITUMISTINGIMUSTE MUUTMINE
Aadress: Koidu 3, Risti, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Objekti liik: ärihoone (büroo, kauplus jms) Katastritunnus: 68001:001:0021
Alajaama piirkond: Koidu Liitumisprojekt: LT 27778L_VT_Koidu
Uus võrguühendus: 3 x 63 A, 0,4 kV
Liitumispunkti asukoht: liitumiskilbis tarbija
toitekaabli otstel
Mõõtepunkti asukoht: liitumiskilp

Olemasolev võrguühendus: 3 x 40 A, 0,4 kV
Liitumispunkti asukoht: liitumiskilbis tarbija
toitekaabli otstel
Mõõtepunkti asukoht: liitumiskilp

LIITUMISTASU

Hind kokku ilma käibemaksuta 1 748.00
Käibemaks 22% 384.56
Hind kokku koos käibemaksuga 2 132.56

Ampritasu 1 748.00

Liitumistasu maksmise tähtaeg: 10.06.2024
Liitumisühenduse valmimise tähtaeg: 09.08.2024
Liitumislepingu lahutamatuks osaks on Imatra Elekter AS liitumistingimused, mis on
kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.

Pakkumine kehtib 60 päeva.
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ALLKIRJAD JA KUUPÄEVAD
Riigimetsa Majandamise Keskus Imatra Elekter AS:

Elisee Proosa



VÕRGUÜHENDUSE PINGESTAMINE
Imatra Elekter AS pingestab liitumisobjekti lepingus näidatud tähtajaks, kui lepingu omanik on tähtajaliselt:
- tasunud liitumistasu,
- esitanud Imatra Elekter AS-le korrektse taotluse elektripaigaldise pingestamiseks ja tehnilise kontrolli teostaja
väljastatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse

LEPINGU LÕPETAMINE
Liitujal on õigus Leping lõpetada, teavitades sellest Imatra Elekter AS-i kirjalikus vormis vähemalt 14 (neliteist)
kalendripäeva ette.
Kui liitumislepingu täitmise käigus selgub Liitujast tulenev liitumislepingu täitmist takistav olukord, s.o Imatra Elekter
AS ei saa projekteerida või ehitada või teha muud toimingut, (muuhulgas, kui Liituja maa-alal puudub
detailplaneering või ehitusõigus, detailplaneeringus ei ole määratud elektrivõrgu asukohta, Liituja maa-ala on ette
valmistamata, sh ei ole tagatud ehitusfront, ei ole tagatud pinnas vastavalt vertikaalplaneeringule, tee asukohad ei
ole maha märgistatud, kinnistu piirimärgid puuduvad, puudub juurdepääsutee, puudub pinnavee äravool), siis
Imatra Elekter AS teavitab Liitujat liitumislepingu täitmist takistavast asjaolust ja määrab Liitujale takistuse
kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.
Imatra Elekter AS võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest Liitujale kirjalikult vähemalt 14 (neliteist)
kalendripäeva ette, kui:
- Liituja ei likvideeri liitumislepingu täitmist takistavat asjaolu Imatra Elekter AS poolt määratud tähtajaks ja Imatra
Elekter AS on andnud Liitujale takistuse kõrvaldamiseks täiendava mõistliku tähtaja, ning Liituja ei ole selleks ajaks
takistust likvideerinud ja pooled ei ole leppinud kokku uues tähtajas;
- Liituja on liitumislepingujärgse tasu maksmisega viivitanud rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva või on
rikkunud oluliselt muid liitumislepingus või õigusaktides sätestatud kohustusi ning ei ole rikkumist kõrvaldanud
Imatra Elekter AS poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul;
- Imatra Elekter AS-l ei ole võimalik võrguteenust osutada ja õigusakt lubab sellisel juhul teenuse osutamisest
keelduda.
Lepingu lõpetamisel peale Imatra Elekter AS-i poolset Lepingu täitmist Liitujale tasu ei tagastata.
Lepingu lõpetamisel enne Imatra Elekter AS-i poolset Lepingu täitmist tagastab Imatra Elekter AS Liitujale juba
tasutud liitumistasu, arvestades sellest eelnevalt maha liitumiseks tehtud kulutused.
Kui Liituja on liitumislepingu lõpetanud ja Liituja poolt on liitumistasu või tingimuste muutmise tasu tasutud vähem,
kui on tehtud kulutusi liitumislepingu täitmiseks, siis on Imatra Elekter AS-l õigus nõuda Liitujalt liitumislepingu
lõppemiseni liitumislepingu täitmiseks tehtud põhjendatud kulutuste hüvitamist liitumislepingus kokkulepitud
ulatuses.

LEPINGU ÜLEMINEK
Imatra Elekter AS-i vara või Liituja liitumisobjekti omandiõiguse üleminekul kolmandale isikule jääb käesolev Leping
jõusse ka kolmanda isiku suhtes, kui Eesti Vabariigi õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

LÕPPSÄTTED
Kui Imatra Elekter AS hilineb liitumislepingus kokkulepitud kuupäevaks omapoolsete kohustuste täitmisega, on
Liitujal õigus nõuda leppetrahvi 0,06% liitumistasu või tingimuste muutmise tasu summast iga kohustuse täitmisega
hilinetud kalendripäeva eest, välja arvatud järgmistel juhtudel:
- Imatra Elekter AS ei saa liitumislepingut täita Liitujast tuleneva asjaolu tõttu;
- Imatra Elekter AS ei saa elektrivõrgu ehitamiseks vajalikke lube, kooskõlastusi ja/või ehitamiseks vajalikku
maakasutusõigust;
- Liituja keeldub põhjendamatult Imatra Elekter AS kohustuste täitmisega hilinemise korral ajutise tehnilise
lahenduse abil võrguühenduse kasutamise võimalusest. Põhjendamatuks keeldumiseks loetakse seda, kui ajutine
tehniline lahendus tagab võrgulepingus kokkulepitud läbilaskevõime. Poolte kokkuleppel võib ajutise tehnilise
lahendusega Liitujale võimaldada osalise läbilaskevõimega võrguühenduse kasutamise võimaluse.
Liituja poolt tasu maksmistähtaja rikkumisel on Imatra Elekter AS-il õigus nõuda viivist 0,06% tasumata summalt
iga viivitatud kalendripäeva eest.
Imatra Elekter AS ei vastuta Lepingus toodud kohustuste mittetäitmise eest, kui temast mitteolenevatel põhjustel ei
saa ta võrguühenduse loomiseks vajalikke kooskõlastusi või kui kohustuste mittetäitmine on tingitud Liituja
tegevusest või tegevusetusest.
Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest.
Leping on aluseks võrgulepingu sõlmimiseks.
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Ettemaksuarve nr. 52403930-1
Palume tasuda 2 132.56 €
Maksetähtaeg 10.06.2024
Viitenumber 52403930
Arve väljastatud 27.05.2024

L52403930

Nimetus Kogus Hind Summa Maksud

Ampritasu 23 A 76.00 1 748.00 km
Tooted ja teenused kokku 1 748.00

Käibemaks 1 748.00 22% 384.56
ARVE KOKKU 2 132.56

Arve koostas Elisee Proosa


