KS-13 103,50 / 102,50
KS-6 106,05 / 103,95
KS-5 106,00 / 103,90
KS-7 105,25 / 103,05
KS-8 105,25 / 103,15
KS-10 105,22 / 103,12
KS-11 105,50 / 103,40
KS-2 105,50 / 103,40
Maakraan DN25
V-3
Läbipesukaev
ø1000 PL 105,61 / 103,88 –103,75
105,82 / 103,44 –103,40 ø1400 bet
ø400 PL 105,82 / 103,74–103,67
ø400 PL 105,82 / 103,75–103,61
Kanal-7
105,50
105,50
1) 103,10 PVC SN8 De160
2) 103,40 PE PN10 De110
2,40
Kanal-18
105,70
105,70
1) 102,55 PVC SN8 De160
2) 102,55 PVC SN8 De160
3,15
Kanal-8
105,43
105,43
1) 102,47 PVC SN8 De160
2) 102,61 PVC SN8 De160
3) 102,47 PVC SN8 De160
2,96
Kanal-19
106,00
106,00
1) 102,89 PVC SN8 De160
2) 102,89 PVC SN8 De160
3,11
Kanal-20
106,04
106,04
1) 103,00 PVC SN8 De160
2) 104,20 PVC SN8 De160
3) 103,00 PVC SN8 De160
3,04
Kanal-21
106,18
106,18
1) 103,17 PVC SN8 De160
2) 104,32 PVC SN8 De160
3) 103,17 PVC SN8 De160
3,01
Kanal-22
106,21
106,21
1) 103,22 PVC SN8 De160
2) 103,22 PVC SN8 De160
3) 104,13 PVC SN8 De160
2,99
Kanal-24
106,13
106,13
1) 103,43 PVC SN8 De160
2) 104,11 PVC SN8 De160
3) 103,43 PVC SN8 De160
2,70
Kanal-26
105,86
105,86
1) 103,71 PVC SN8 De160
2) 104,19 PVC SN8 De160
3) 103,71 PVC SN8 De160
2,15
Kanal-28
105,82
105,82
1) 104,04 PVC SN8 De160
2) 104,04 PVC SN8 De160
1,78
105,87 / 104,22 Tupik
106,18 / 104,34 Tupik
105,90 / 104,24 Tupik
105,78 / 104,13 Tupik
105,86 / 104,20 Tupik
105,71 / 104,06 Tupik
Kaevukaas paigaldada 15 cm sügavusele pinnase/katte alla
90002:003:0080 Kesk tn 33
90002:003:0079 Kesk tn 31a
90001:001:0499 Kaasiku tänav
90002:003:0950 Kaasiku tn 9
90001:001:1061 Kaasiku tn 9a
90002:003:0042 Kaasiku tn 7
90002:003:0043 Kaasiku tn 5
90002:003:0044 Kaasiku tn 3
90002:003:0041 Kaasiku tn 1
90002:003:0020 Kesk tn 31
90002:003:1040 Kesk tn 27 // 29
90002:003:1050 Kesk tn 21
90002:003:0019 Kesk tn 19a
90002:003:0062 Kesk tn 19
90002:003:0074 Kesk tn 15a
90001:001:0754 Kesk tänav J1
90002:003:0016 Kesk tn 13
90002:003:0670 Kuuse tn 2
90002:003:0630 Kesk tn 22
90002:003:0940 Kastani tn 2
90002:003:0280 Kastani tn 4
90002:003:0220 Kesk tn 20
90002:003:1070 Kesk tn 25a
90002:003:0800 Kesk tn 25
90001:001:0747 Kesk tänav J3
90002:003:0036 Kesk tn 23
90001:001:0749 Kesk tänav J2
90002:003:0063 Kesk tn 17
90002:003:0037 Kesk tn 15
Rakvere Liuge tee
Kuuse tn
Kesk tn
Kastani tn
Kaasiku tn
Peenar
Saun
Rekonstrueeritav pumpla
x= 6570150
y= 641000
x= 6569950
y= 642000

Tingmärgid:

- -Katastriüksuse piir
- -Katastriüksuse tunnus
- -Katastriüksuse lähiaadress
- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev side õhuliin
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuuritav toru
- -Sujutatav toru
- -Projekteeritud suundpuurimise/sujutamise algus/lõpukaevik
- -Torustiku soojustamine
- -Projekteeritud kaeviku piirjooned
- -Kaevu nimetus
- -Olemasoleva maapinna kõrgus
- -Projekteeritud maapinna kõrgus
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Kaevu sügavus
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Maantee-ala katendite taastamine on lahedatud eraldi projektiga.

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS
1	12.03.2024	Kert Kartau	Korrigeeriti kaevikute mõõtmeid ja kanalisatsiooni liitumisotste asukohtasid transpordiameti maa-alas

Projekeerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320	Tellija: Emajõe veevärk AS	Töö nr: 2024-011	Kuupäev: 09.04 2024	Staadium: TP
		Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II-Etapp		VK-4-01	1	4
Vastutav spets: E.Antons /digiallkiri/	Joonis: Asendiplaan 1		Mõõtkava: 1:500	
Projekteeris: K.Kartau /digiallkiri/				
Kontrollis: J.Ritso /digiallkiri/				
Projekteeris:				