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 SELETUSKIRI 

2.1 Üldosa 
 

Käesolevas projektis on lahendatud Luite tee tänavavalgustus Kloogaranna külas, Lääne-Harju 
vallas, Harju maakonnas. Paigaldatakse uued metallmastid koos LED valgustitega. Toide võetakse 
maakaabliga AXPK 4x25mm2 varem proj. (vt. Stromtec OÜ tööd LC4177) liitumiskilbist LK237635, vt 
asendiplaani joonis 001. 

 
Alusplaanidena on kasutatud alljärgnevaid materjale: 

a) Geodeetiline alusplaan Geodeesia OÜ (töö nr. 01/22; 13.04.2023). Koordinaadid L-EST 97 
süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

b) Detailplaneering Ruum ja Maastik OÜ (töö nr. 173-G-23-1; 09.2023). Koordinaadid L-EST 
97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

c) Tee + DP tehnovõrgud asendipaan Decoland OÜ (töö nr. 25021 26.06.2025) 
d) Stromtec OÜ töö „Saua DP ala elektriliitumine“ (töö LC4177, 09.2025). 

 
Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning 

hilisemal käidul:  

• RTI, 01.07.2015, 1 Ehitusseadustik. 

• Asjaõigusseadus AÕS. 

• Seadme ohutuse seadus SeOS. 

• CIE soovitusi. 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr.: 97, 12.07.2015. a. „Nõuded ehitusprojektile“. 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr.: 74, 26.06.2015. a.  Elektripaigaldise käidule ja 
elektritööle esitatavad nõuded.  

• Standardit CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus osa 1. 

• EVS-EN 13201-2-5:2015 Teevalgustus osa 1 kuni 5. 

• EVS-HD 60364-7-714:2012 „Välisvalgustuspaigaldised“. 

• EVS-EN 61140:2016/AC2017  Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. 

• EVS-EN 60099-5-536:2016  Liigpingepiirikud (osa 1; 4 ja 5). 

• EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest”. 

• EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest”. 

• EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse”. 

• EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste käit“. 

• EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”. 

• EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Üldjuhised“. 

• EVS-HD 60364-5-52:2011 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud“.  

• Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaali ühtlustusjuhid.” 

• Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard. 

• „Elektroonilise side seadus” (vastu võetud 08.12.2004. a) ja rakendusmäärused. 
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• EVS-EN 62305 Piksekaitse. 

• Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 
 
Pakutavad valgustid peavad vastama järgnevatele standarditele: 

• EVS-EN 60598 Valgustid (kõik valgusteid puudutavad osad). 

• EVS-EN 61547:2009 Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse 
nõuded. 

• EVS-EN 61000-3-2 Elektromagnetiline ühilduvus (kõik osad). 

• EVS-EN 55015:2013 Elektrivalgustite ja nendesarnaste seadmete raadiohäiringu-
tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid 

• EVS-EN 62471:2008 Lampide ja lambisüsteemide fotobioloogiline ohutus  

• EVS-EN 60068-2 Environmental testing (kõik osad). 

• IEC 62717:2014 LED modules for general lighting – Performance requirements.  

• IEC 62722-1:2014 Luminaire performance - Part 1: General requirements 

• IEC 62722-2:2014 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED 
luminaires 

 
Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta tekkivad küsimused, lähtuda normdokumentide 
järgmisest pädevusejärjestusest: 

1. Eesti Vabariigi seadused,  
2. Eesti Vabariigi määrused,  
3. Eesti Vabariigi standard,  
4. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.)  
5. IEC- või rahvuslikest standarditest (SFS, DIN jt.). 

 
Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi 
lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud 
tingimused. 
 
Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmetele ja elektromagnetilise 
ühildatavuse direktiivide (2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ) alusel kehtestatud tootestandarditele ning 
omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses” toodud 
nõuetest. Küsimused, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse  
ehitushanke käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
 
Projektdokumentides olev spetsifikatsioon on teostatud põhimaterjalidele ning ei ole arvestatud 
võrgukonfiguratsiooni materjalidega. 
 
Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde 
teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste 
tehnovõrkude rajamine või ümberehitus. Lahendused ajutistele ümberehitustele kuuluvad ehituse 
töövõttu. 
 
Töövõtja võib vajadusel muuta kaabelduse trasseeringut, kuid seda ainult kooskõlas tellija ja 
projekteerijaga. 
 
Enne kaevetöid tuleb digitaalselt maha märkida trassid. Mullatöödel arvestada vertikaalplaneeringu 
projektis toodud kõrgusarvudega. 
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Ülejäänud täitepinnasele teostada ära vedu vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt määratud korrale ja 
kohta. 
 
Peale kaevetööde lõppu taastada eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala täpsustada 
maaomanikega. 
 
Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimärgid ja geodeetilise alusvõrgu punktid. Ehituse käigus 
kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. 
 
Kaevetööd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. 
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
 
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. 
Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 
 
Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks 
vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht 
tuleb täpsustada koostöös tellijaga. 
 
Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lähtuda kehtivatest normatiividest. Kaevetööd 
ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada 
olemas-olevad piirimärgid ja geodeetilise alusvõrgu punktid. Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool 
olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu 
plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning 
paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks täpse asukoha ja suuna ning 
vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud kõrgusgabariidile. Kaevamistööde käigus selgunud 
maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 
esindajaid. 
 
 

 TÄNAVAVALGUSTUS 
 

Uus projekteeritav valgustus on projekteeritud eesmärgiga valgustada ära kogu projekteeritav ala. 
Tänavavalgustuse projekteerimisel on aluseks võetud standard EVS-EN 13201. 
 
Valgustid paigaldada kuumtsink metall-mastidele. Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu 
avad jääda sõidutee poole. Mastid paigaldada selleks ette nähtud betoonjalandisse, mille peale 
paigaldada kummitihend. Täpsem valgustite jaotus, mastide pikkus ning juhistiku tüüp on toodud 
kaabliskeemil / masti tabelis. 
 
Maakaabelliin ehitada välja Al maakaabliga, mis paigaldada kogu pikkuses vähemalt 450N tugevusega 
Ø75mm kaablikaitsetorusse. Ristumisel sõiduteega paigaldada kaablid vähemalt 1.00m sügavusele ja 
750N tugevusega Ø75mm kaablikaitsetorusse. Kaablikaitsetoru min. paigaldussügavus on üldjuhul 
0.70m, ristumistel sõiduteega on min. paigaldussügavus 1.00m toru peale. Kogu ulatuses tähistada 
kaablitrass märkelindiga, mille kõrgus kaablist ca 0.30m. Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt 
lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite otsad kinnastada ja 
sildistada.  
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Kõikidele mastidele on ette nähtud paigaldada mastisisene gG6A sulavkaitse (igale valgustile eraldi), 
ühendusklemmid. 
 
Valgustite ühendamiseks metallmastides kasutada valgustitega kaasasolevat kaablit. 
 
Kaablitöödel võtta aluseks Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard. 
 
Kaeviku tagasitäitele teostada tihendamine 0.20…0.25m kihtide kaupa ja olemasoleva katte 
taastamine. Peale kaevetööde lõppu taastada vähemalt kaevetööde eelne heakord. Katendite 
taastamine ja vertikaalpleneering vastavalt maastikuarhitektuursele lahendile. Liinitööde 
ladustamiseala täpsustada maaomanikega. 
Valgustimastide jalandite paigaldamisel arvestada kõrguslikult teeprojektiga. Jalandi ülemine ots peab 
jääma 0.10...0.15m kõrgemale selle paigalduskoha planeeritud kõrgusest, st jalandi paigaldamisel 
nõlva, tuleb arvestada selle kaldega (jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 10cm (max 
hälve lubatud +/-5cm)). Jalandi alla teha 0.20...0.25m paksune paekillustik täidis. Mastijalandid peavad 
olema komplektsed ja varustatud kõigi posti fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate 
kinnitustarvikutega (sh komplektis poltide ja poldiava korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest 
reguleerimispolte. 
 
Kordusmaandus, mis vastaks maandustakistusele ≤100Ω, ehitada mastidesse 1.3 ja 1.6, vt. 
elektriskeemi joonis 011. Kõik välisvalgustuse metallmastide metallkorpused tuleb maandada. 
Maanduspaljasjuhe asetada kaabliga samale sügavusele. Maandusjuhid isoleerida PVC kõriga metallist 
kaitsekatetest. Seadmeid ei tohi maandada rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab 
teise seadme maanduse. 
 
Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67V ja puutepinge Up≤50V. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmised kaitseviisid: 
 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate 
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
 
RIKKEKAITSENA (ka puutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaali 
ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade 
arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, 
vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele. 
 
Käesolev ala on projekteeritud uue paigaldatava lülituskilbi toitele. Projekteeritud välisvalgustuse 
elektriohutus on tagatud toite kiire väljalülitamisega (<0.2s). 
 
Sõidutee valgustuseks on projekteeritud 5m kõrgused metallmastid koos 1m konsoolidega ning 
Schreder IZYLUM NEO 1 - 10 LED 21,4 W, 3000K LED-valgustid. Projekteeritav välisvalgustuslahendus 
ei häiri valgusreostusega ega räigusega. Valgustus vastab EVS standardile EVS-EN62471-2008 vastavalt 
millele valgustid võivad olla kas RG0 või RG1 klassile vastavad. 
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 ELEKTRIPAIGALDISE HOOLDUS JA KASUTUSJUHEND 
 

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised. 
Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja 
vahendite kohta pärast tööde lõppu välja juhised. 
2. Elektriseadmete ülevaatuse ja remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud 
käidukorraldaja (B-pädevus), kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli. 
3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised. 
4. Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt normidele. 
Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi. 
5. Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega: 

5.1. maasse ja postidele paigaldatud kaablite trassid vähemalt 1 kord 3 aasta jooksul. 
Ülevaatuse käigus vaadata kaabelliini trassi ja kaablikilpide ja arvestikilpide seisukorda; kaabli 
armatuuri; juhtmete kinnistuste ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu. 
5.2. otsamuhvid 1 kord aastas.  

6. Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kõik vajalikud 
kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud 
kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja käsutuses. 
7. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast liini 
otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahti ühendamisel tuleb rakendada nõuetekohased 
ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku pingestamist, mis tahes võimalikust toiteallikast 
ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada 
kilpide uksed. Enne tööle asumist peab toimuma paigaldise pingestuse kontroll. 
8. Lampe ja nende väljavõetavaid liiteseadiseid (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust mööda 
pingevabalt. Kui seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, võib lampe ja liiteseadiseid vahetada 
ka pinge all. Pingetuks tehtud paigaldisi tuleb katsetada pingevaba töö nõuete kohaselt. 
9. Maanduspaigaldise takistust tuleb mõõta kaablikkappidel, hoonete peajaotuskilpidel ja 
valgustimastidel, vähemalt 1 kord 5 aasta jooksul. 
10. Trassi tuleohutuse seisundi ja mastide ümbruse kontrollimine võimalike tulekahjude tsoonis 
1 kord aastas kevadel. 
11. Trassi puhastus võsast puudest – 1 kord 3 - 6 aasta jooksul. Mädanenud mastide, purunenud 
isolaatorite, juhtmete remont, maanduste remont jne. tuleb teha vastavalt vajadusele ülevaatus 
tulemustele toetudes 
12. 0,4 kV kaabelliini perioodiline päevane ülevaatus - 1 kord 3 aasta jooksul. Ülevaatuse käigus 
vaadata kaabelliini trassi; kaablilipikute; kaabli armatuuri; juhtmete kinnituste ja seadmete seisukorda 
ja maanduste olemasolu. 
13. Kõiki paigaldatud valgusteid mastidel teenindada autotõstukiga. 
 
 

 EHITUSALA TAASTAMINE 
 

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse 
käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud; samuti tihendada 
hoolikalt kaevise tagasitäide, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega 
kaablitrassil. Kõlvikult koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht. 
 
Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. 
 



   

Luite tee tänavavalgustus. Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa. 

OÜ Stromtec. Töö nr. 26-03 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 12.01.2026 

  

OÜ Stromtec. Töö nr. 19-32 (LP7669) 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 07.08.2019 

  

 

9 

 

Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 
 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks 
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning 
teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseeme. 
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja katvusomadused.  
 
Enne töödega alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab 
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. Tööde teostamisel kasutada 
keskkonnasõbralikke meetodeid. 
 
Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik 
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada. 
 
 
 

 EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik liinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, kaablite, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 
täieliku valmiduseni. 
 
Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 
tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja 
poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  
 
Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides 
toodud teimid kuuluvad töövõttu. 
 
Enne ehitustööde alustamist taotleda ehitusluba ja kaeveluba ning ehitatav trassilõik tellijaga üle 
vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb kaevetrass kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega 
ja naaberkrundiomanikega. 
 
Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi 
meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete 
rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
 
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
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 OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE 
 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  
2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 
3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  
4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega.  
5. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
6. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  
7. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  
8. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 

 EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMIEN JA JÄRELEVALVE 
 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust”. Ehituse järelevalvet 
teostab tellija poolne käidukorraldaja. Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik vajalikud 
kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et kontrollmõõtmised 
teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Kõik 
kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 
 
Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid 
piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde 
teostaja andmetega. 
 
Avalikult kasutatavatel teedel ja nende kaitsevööndis tehtavatel teetöödel liiklejale ohutute 
liiklustingimuste ja teetöö tegijale ohututee töötingimuste loomiseks tuleb ehitajal täita 
liikluskorralduse nõudeid, mis on kehtestatud 13.07.2015.a majandus-ja taristuministri määrusega nr. 
90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” 
 
Ehitustööde tegemise ajaks peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse skeemi, mille 
koostamisel arvestada kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, 
teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise 
ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde 
etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele. 
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 TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda MaaRYL 2010 nõuetest. 
 
 

 
 

 
           ___________________________  

 
___________________________ 

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Tarmo Tiits 
 
 


