Koostaja: Kirjanurk OU, Hiievilja tee 20, Oru kiila Kose vald Harjumaa 75103; Registrikood: 12592543
T66 nr: 2358P; Staadium: Eelprojekt

T66 nimetus: Passiivse elektroonilise side juurdepaasuvorgu rajamine, Suurupi kila Il, Harku vald, Harjumaa
Tellija: Elektrilevi OU; Tellimus: V11022

SELETUSKIRI

1. Uldandmed

Kaesoleva projektiga on lahendatud Harjumaal, Suurupi kiilas projekteeritava sidevorgu ihendus ELASA-ga

ehitus.

Projekti koostamisel olid aluseks:

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused nr. TT695HR

Eesti Standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"

Elektrilevi OU ettevdtte standardid (v&rgustandardid), juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad
dokumendid (http://wwwl1.elektrilevi.ee/hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView);

EVS-HD 60364-4-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest;

EVS-HD 60364-4-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hairingute eest;

EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud;

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1kV. Osa 1: Uldnduded;
EVS-NE 50341-1:2013 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1kV. Osa 1: Uldnduded

EVS-NE 50522:2010 Ule 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

Elektrituruseadusest;
Seadme ohutuse seadusest;
Ehitusseadustikust;

Majandus- ja taristuministri maarusest nr.91 (14.07.2015) ,Elektriseadmele esitatavad ohutuse
nouded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele Uhilduvuse
nduded ja vastavushindamise kord“;

Majandus- ja taristuministri maarusest nr.74 (26.06.2015) ,Elektripaigaldise kaidule ja elektritodle
esitatavad néuded”;

Majandus- ja taristuministri mé&arusest nr.73 (25.06.2015) ,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded”;

Kohaldatavatest standarditest (nait. EN; EVS-EN; EVS-HD; IEC)

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on Kirjanurk OU poolt 03.2019. a

koostatud t66 nr 2358G "Maa-ala plaan tehnovorkudega", millele on kantud Riigi Maa-ametist véljastatud

katastriliksuste piirid.

Kinnistute omanikud on selgitatud valja kinnistusraamatu valjavotetega, juriidiliste omanike volitatud

esindajad B-kaardi valjavGtetega.

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud asendiplaanil M1:500 (vt joonis 1).
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2. Olemasolev situatsioon

Erika tee ja Suurupi tee ristmiku vahetusldheduses asub ELASA vorgu Ghenduspunkt sidekaevus 054K22.
Sidekaevus asub thendusmuhv 054M20

3. Projektlahendus

e Suurupi tee ja Niinemade tee ristmikule ELA SA sidetrassist lle tee paigaldada pealtpaigaldatav
sidekaev (Vesimentor). Sidekaevu tdhis 054YK03.

e ELA SA trassile teha sisseldige, katkestada ELA SA 4-avalise multitoru 1.mikrotoru (sinine) ja
pikendada see uude kaevu. Rajda sidetoru sidekaevuni 054YK03.

e Vahemalt 24-kiuline kaabel puhuda sidekaevude 054K22 ja 054YKO3 vahelise ELA SA 4-avalise
multitoru 1.mikrotorusse (sinine). Léigu tahis 054L06YHO1.

e Sidekaevust 054YK03 puhuda kaabel edasi mooda paigaldatud sidetoru sihtkohta. Sidekaevu
054K22 jatta kaablivaru 15m ja sidekaevu 054YKO3 jatta kaablivaru 30m.

e Sidekaevus 054K22 olev jatkumuhv 054M20 (STC-HTF-LT2-24) vahetada jatkumuhvi vastu, mis
tagab vdimaluse 96 kiu thendamiseks. Jatkumuhvi tahis jadb samaks.

e Olemasolev jatkumuhv anda hoiule AS Connecto Eesti kontorisse (Tuisu 19, Tallinn).

e Paigaldatud sidekaev, jatkumuhv, ELA SA mikrotorus ja kaevudes olev kaabel jaab ELA SA
omandisse. Piiritluspunkt on sidekaevu 054YK03 kaevusein.

e Kaabli ihendamiseks jatkumuhvis 054M20
e Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (véljastakse koos KLT t66ga).

e ELA SA sidevbrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis edastada ELA SA’le koos KLT tooga
andmebaasi ELA-12 vahendusel.

e Enne todde algust teha to6frondi moddistustodd kdikvdimalike sademeveetorude ja muude
joonisel puuduvate kommunikatsioonide kdrgusmarkide tuvastamisega.

3.1 Juhised ja nduded

Projekteeritud sidetoru paigaldamissiigavus peab olema min 0,7m. Riigiteel paigaldada teega paralleelselt

kulgemisel kaabel min 1m stigavusele, ristumisel min 1,5m sligavusele, kraavi pdhjas min 1m siligavusele.

Koikide kinniste labiminekute puhul tapsustada enne to6de algust olemasolevate ristuvate trasside stigavus
looduses.

4. Projekteerimis- ja téovotu piirid

Paigaldatud sidekaev, jatkumuhv, ELA SA mikrotorus ja kaevudes olev kaabel jaab ELA SA omandisse.
Piiritluspunkt on sidekaevu 054YK03 kaevusein.

5. Lubatud korvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tdpses vastavuses projektile.
Ehitustoode kaigus ilmnevate ettendagematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist korvale
kalduda lldreeglina piirides £0,1m, tingimusel, et kaugus katastriliksuste piiridest jadab vahemalt 0,5m.
Uhelgi juhul ei tohi kdrvalekalle ulatuda kdrval oleva maaiiksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja
maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normide
kohased kaugused (kujad).
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Trassi ehitusel ning mistahes trassi kdrvalekallete puhul tuleb taastada ehitusele eelnev olukord. Parast
ehitustédde |0petamist taastada toodde kaigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kdnnitee
plaadid, darekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri maarus 03.08.2015 nr.101 Tee
ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Ehituskaevikust vdljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitditeks ega sobi ehituskaeviku
tagasitaditmiseks liikluspiirkonnas (sdiduteedel, kdnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitaiteks
vOimaluse korral vdljakaevatavat kivivaba sGmerat pinnast.

TOoOvOtja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Tehnovorkude paigaldamisel on kdrvalekaldumised (asukoht, sligavus jne) kooskdlastatud projektist
riigitee teemaal keelatud.

6. Uldised nduded ja juhised liinirajatise ehitamisel

6.1 Liinirajatise (maakaablitrassi) tdhistamine

Kaablikanalisatsiooni trassi asukoht pinnases tdhistatakse selle kohale 20-30cm kdrgemale paigaldatud
hoiatuslindiga. Trassi kadnupunktid, kaitsetoru otsad ja |6ikumiskohad teise tehnovorguga (valjaarvatud
kinnisel meetodil ehitatavad |6igud) tahistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 15cm
korgemale tdhistavast objektist.

6.2 Kaevetddde teostamine

Enne kaevetdid tapsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel
kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetddde kaigus ilmnenud kommunikatsioonide
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Loikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- voi (levalt ldbimineku kasuks koost6os
trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata 18ikumiskohad kommunikatsioonitrassidega
eelnevalt kasitsi lahti ning seejarel paigaldada trass labi lahti kaevatud koha.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetddde teostamisel juhinduda
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a maarusest nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nouded”. NB! Kommunikatsioonitrasside
kaitsevoondis teostada kaevet66d kasitsi, vt drakirjad kooskdlastusest.

Kui geodeetilisele alusplaanile margitud trassid on orienteeruvad ja kaevet6édde ajal ei avastata
eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tahistamine |6ikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi
kajastada reaalset situatsiooni.

Kalgnemisel Kanali- ja vee trassiga (sh. kaevuga) paigaldada kaabel kaitsetorusse min. 1.5m kaugusele.

6.3 Teekatted ja haljastus

Peale kaevetdid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vahemalt
olemasoleval tasemel. Tee |6hkumisel tuleb tee taastada tee laiuselt.

6.4 Toode dokumenteerimine ja jarelevalve

Teostatud téode kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud toode aktid. Korvalekalded projektist
fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga.

6.5 Tootervishoid ja todohutus

Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja todohutusalaste digusaktide ndudeid.

6.6 Toode kvaliteedinduded

Ehitustoode teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmaarustest ja —normidest ning Telia Eesti AS-i
tehnilistest nduetest liini— ja kaablivérgu ehitamisel.
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6.7 Jaatmekaitlus

Ehitusel tekkivate jaatmete kaditlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jaatmekaitluse eeskirja nduetest
ning konkreetse ehitusettevotja jadtmekaitluse kavast.

7. Taiendav informatsioon

Enne projekti valjastamist on teostatud vordlev visuaalne kontroll piiride vdimalike muudatuste suhtes
projekteeritud sidetrassidega kiilgnevatel aladel Maa—ameti maainfoga tutvumise veebilehekdljel.

Koostas: Liina Randvoo
10.04.2019



