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 ÜLDOSA 

1.1 ÜLDANDMED 

1.1.1 EHITISE ASUKOHT 
Vinkli tn 3, Tartu linn, Tartu maakond. Katastritunnus 79502:034:0020.  

1.1.2 EHITISE LÜHIKIRJELDUS JA EHITISE TÖÖIGA 
Käesoleva projektiga antakse lahendus kinnise lasketiiru rajamisele Vinkli tn 3 hoone -I korrusele. 
Projektiga nähtakse ette tavaline lasketiir, taktikaline lasketiir, relvahoidla ning osaliselt koosolekute ja poe 
ala. Seletuskirjas ei esitata peatükke ja infot, mis ei kuulu koostatava ehitusprojekti lahendusse.   

1.1.3 TELLIJA 
Tartu Koolituskeskus OÜ, kontaktisik Kalev Paate, email velaktartu@gmail.com, tel +372 
53537354 

1.1.4 PROJEKTEERIJA 
Projektbüroo Sport OÜ, reg 16851243, mtr nr EEP005027 

1.1.5 TEADMISEKS OMANIKULE  

1. Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 115/ 04.09.2015 
"Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"). 

 2. Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamist on alustatud, on kehtivusaeg 7 aastat. Ehitamise alustamise 
päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Esitada 3 päeva enne töödega 
alustamist "ehitamise alustamise teatis". Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema 
tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. (Ehitusseadustiku § 45 lg (1), (2), § 43 lg (1))  

3. Ehitise valmimisel taotleda kasutusluba. 

1.2 ALUSDOKUMENDID 

1.2.1 LÄHTEANDMED 
Käesolev ehitusprojekt on koostatud Projektbüroo Sport OÜ poolt Tartu Koolituskeskus OÜ tellimusel. 
Projekti koostamisel on lähtutud projekteerimisnormidest ning Tellija soovidest. Projekteerimise aluseks 
on tellija poolt esitatud projekteerimise lähteülesanne. 

1.2.2 NORMDOKUMENDID 
• EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

• Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseadustiku rakendamise seadus, vastu võetud 18.02.2015 

• Majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 

• Majandus-ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise 
alused 

• Majandus-ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 

• Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele 

• Siseministri 27.11.2001 määrus nr 90 Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku 
hoidmisele ning muud hoidmise tingimused 

• Siseministri 26.02.2021 määrus nr 12 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise 
ohutusnõuded 

• EVS 812-1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara 

• EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 

• EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7. Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded 

• EVS 919:2013 - Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid 
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 ASENDIPLAAN 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
Asendiplaanilist lahendust ei muudeta. 

2.2  MAA-ALA TEHNILISED ANDMED  
KRUNDI PINDALA JA SIHTOTSTARVE  39 943 m², 95% ärimaa, 5% tootmismaa 

HOONE EHITISEALUNE PINDALA   20 495 m2  

HOONE TULEOHUTUSKLASS   TP-1 

 

2.2.1 PAIKNEMINE 
Ümberehitatava hoone (EHR kood 104017900) asub Vinkli tn 3 krundil, krundi katastritunnus on 
79502:034:0020.   

2.2.2 OLEMASOLEVAD TÄNAVAD, JUURDESÕIDUTEED JA KÕNNITEED  
Juurdesõit- ja väljasõit krundile toimub kinnistu põhjaküljel paiknevast Vinkli tänava krundilt. 
Olemasolevat parkimislahendust ei muudeta.  

2.2.3 JÄÄTMEKÄITLUS 
Olmejäätmete kogumine planeeritaval alal lahendada vastavalt Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale nr 29, 
vastu võetud 28.06.2018.  

Jäätmemahuteid peab tühjendama regulaarselt vastavalt kokkuleppele. 
Jäätmed tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Muud 
taaskasutatavad jäätmed nagu plastid, metallid, klaas, pakendid, puit, tekstiil, probleemtooted ja ohtlikud 
jäätmed, mille kogumine kinnistul ei ole korraldatud, tuleb viia jäätmejaama või selleks ettenähtud 
kogumispunkti või anda üle asjakohast luba omavale isikule.  

Jäätmekäitleja on kohustatud vältima liigiti kogutud jäätmete segunemist teiste jäätmeliikidega kogumise 
ja veo erinevatel etappidel. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi segada teiste jäätmete ega muude materjalidega, 
millel on liigiti kogutud jäätmetest erinevad omadused. 

Jäätmete põletamine on lubatud ainult asjakohast luba omavas ettevõttes. Küttekoldes võib põletada ainult 
immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi. 

Hoones, kus on korraldatud jäätmete liigiti kogumine, võib kasutada kuni 100-liitrist  niiskuskindlast  
paberist või plastikust jäätmekotti. Jäätmekott tuleb paigutada oma kinnistule nii, et see on kaitstud 
sademete, muul viisil niiskumise ning loomade ligipääsu eest. Jäätmekoti ja selle paiknemiskoha korrashoiu 
eest vastutab jäätmevaldaja. 

Ehitusjäätmeid tohib üle anda käitlemiseks ainult isikule, kellel on nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba, 
ohtlike jäätmete litsents või ta on registreeritud jäätmeregistris. 

2.2.4 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 01.07.2009.a. 
määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama kohalikule omavalitsusele vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 
mõjupiirkonnas viibijaid. 

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad 
olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusterritoorium on ette nähtud piirata aiaga. 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 
tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema 
määruses nõutud dokumendid.  
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 ARHITEKTUUR 

3.1 OLEMASOLEVA HOONE  
Olemasoleval hoonel on kaks pealmaakorrust ning üks keldrikorrus. Vundament on raudbetoonvundament 
ning hoone kandekonstruktsiooni moodustavad raudbetoonist ol. olevad postid ristlõikega 400x400mm, 
raudbetoonist talad ja ribipaneelid. Laetalade vahekaugus on 6 ja 18m. Välisseinad on tellistest ning trepid 
monteeritavast raudbetoonist. Hoonel on lamekatus, katusekatteks bituumenrullmaterjal.  

3.2 ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS  
Lasketiiru rajamisel on arvestatud nii olemasoleva hoone eripärade kui ka tellija soovidega. Käesoleva 
projektiga muudetakse hoone -I korruse planeeringut eesmärgiga rajada kinnine lasketiir. Projekti raames 
ehitatakse välja tavaline ja taktikaline laskeala, relvahoidla, tualettruum ning puhkeruumi ja kaupluse ala. 
Selleks ehitatakse täiendavaid siseseinu ning kaetakse olemasolevad konstruktsioonid, et tagada kaitse 
võimalike rikošettide eest. Varasemalt on hoones lammutatud osa siseseintest – vt -I korruseplaani.  

3.3 LASKETIIRUDE ÜLDKONTSEPTSIOON 
Enne harjutuste alustamist on läbi viidud vastava harjutuse teemaline väljaõpe, mille on korraldanud 
vastava kvalifikatsiooni või volitusega isik. Harjutustel kasutatakse üksnes lubatud relvi, laskemoona, 
tehnikat ja muid väljaõppeks ettenähtud vahendeid. 

Tulejoonelt lastakse sihtmärke. Kasutatakse kuulipüüdjaid, mis tagavad kuulide vastuvõtu ja välistavad 
ohtliku rikošeti.  

Lasketiirude distantsid 0-20 m. Kasutusel on püstol, vintraudne püss, sileraudne püss ja revolver.  

3.4 HOONE TEHNILISED ANDMED JA KASULIKU PINDALA JAOTUS 
 

 Enne ümberehitamist 
(EHR andmed) 

Pärast 
ümberehitamist 

HOONE EHITISEALUNE PIND 20 495 m² 20 495 m² 
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV 2 2 
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV 1 1 
ABSOLUUTNE KÕRGUS 63,0 abs 63,0 abs 
KÕRGUS 9,4 m 9,4 m 
PIKKUS 228,4 m 228,4 m 
LAIUS 92,5 m 92,5 m 
SÜGAVUS 2,6 m 2,6 m 
SULETUD NETOPIND 27 370,6 m²  27 361,8 m² * 
MAHT 170 401 m³ 170 401 m³ 
MAAPEALSE OSA MAHT 131 401 m³ 131 401 m³ 

Ehitise tulepüsivusklass TP-1.  
* Hoone netopindalad muutuvad seoses siseplaneeringu muudatustega. 

3.5 HOONE KASULIKU PINDALA JAOTUS  

Lisandub uus kasutamise otstarve.  

Kasutamise otstarve Mitteeluruumide pind enne 
ümberehitamist 

Mitteeluruumide pind pärast 
ümberehitamist 

12529 – Muu laohoone 168,0 m² 168,0 m² 

12521 – Toiduainete laohoone 25 517,4 m²* 24 740,6 m²* 

12514 – Toiduainetetööstuse hoone 1685,2 m² 1685,2 m² 

12656 – Lasketiiru hoone - 768,0 m²* 

Hoone kokku  27 370,6 m² 27 361,8 m² 

* Muudetavate ruumide pindala enne on kokku 776,8 m²; pärast ümberehitust 768,0 m².  
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 KONSTRUKTSIOONID 

4.1 HOONE KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED 

4.1.1 MATERJALID 
Hoone ehitamisel kasutatakse ehitus-ning viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud. Hoone 
ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda Hea Ehitustava nõuetest. Kõik materjalid ja seadmed peavad olema 
terved ja kvaliteetsed ning vastama kehtivatele normidele ja standarditele. 
 

4.1.2 SISESEINAD  
Uued siseseinad on müüritisest, kaetud lasketiirude pooltel OSB plaadiga kaitseks rikošettide eest ning 
laskesuuna poolsed laetalad kaetakse OSB-ga. Relvahoidla (nr 03) sein on võreseinast, mille võrguava max 
suurus on 150x150mm ning terasvardad min Ø150 mm. Relvahoidlate nõuded vastavad siseministri 
määrusele nr 90. 

Siseseina kandvad seinakihid on järgnevad: 

SS-01 

- Ol. olev konstruktsioon   120...500 mm 

- OSB (paigaldatakse laskealades)  12 mm  

 

SS-02 

- OSB (paigaldatakse laskealades)  12 mm  

- Müüritis    200 mm 

- OSB (paigaldatakse laskealades)  12 mm  

 

4.1.3 SISEUKSED  
Relvahoidlal on topeltuks, neist välimine vähemalt 6 mm paksusest terasest, sisemine võreuks vähemalt 
15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Välisuksel on kaks turvalukku 
ning uks avaneb ainult väljapoole. Võreuksel on turvalukk seestpoolt sulgemise võimalusega.Relvahoidla 
uste kanderaamid on metallist vähemalt 4 mm paksusega ning kindlalt kinnitatud kandeseinte või 
betoonpõranda ja -lae külge.  

Nõuded uste lukustusele määratakse igal konkreetsel juhul eraldi, olenevalt ruumi funktsioonist.  

 TULEOHUTUS 

5.1 ÜLDANDMED 

5.1.1 NORMDOKUMENDID 
• Ehitusseadustik 

• Tuleohutuse seadus 

• Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele 

• Majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 

• Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele 

• EVS 812-1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara 

• EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 

• EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid 

• EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
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• EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. 

• EVS 919:2020 - Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid. 

• EVS 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine 

5.2 TULEPÜSIVUSKLASS, KASUTUSVIIS JA TULEOHUKLASS 
Vastavalt siseministri 30. märtsi 2017.a. määrus nr. 17  "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 
tuletõrje veevarustusele" kuulub projekteeritav hoone VI (tööstus-ja tootmisehitised,) IV 
(kaubandushoone, kogunemishoone). 
Hoone tulepüsivusklass TP1 – tuldtakistav - hoone kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul 
tulekahjus variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem tulekindla hoone suhtes ettenähtud ajast.  

Kasutusotstarbed: 

• 12529 Muu laohoone 
• 12514 Toiduainetetööstuse hoone 
• 12521 Toiduainete laohoone 
• 12656 Lasketiiru hoone 

5.3 TULEOHUTUSE TAGAMISE PÕHIMÕTTED 
Hoonel on kaks pealmaakorrust ja üks keldrikorrus. Hoone jaotatakse tuletõkketsoonideks 
korruste kaupa ning ruumide kasutusotstarbe ja eripõlemiskoormuste järgi. 
 

5.3.1 TULEOHUTUSKUJAD 
Naaberkruntidel paiknevate hoonete vahel on tagatud minimaalne tuleohutuskuja 8 meetrit. 

5.3.2 LADUSTAMINE 
Relvahoidlas hoitakse relvi, laskemoona, relvatarvikuid ja erinevaid hooldusvahendeid, mis sisaldavad ka 
põlevmaterjali. Otseselt põlevmaterjali ladustamisega hoones ei tegeleta.  

5.3.3 ERIPÕLEMISKOORMUS 
Eripõlemiskoormus on lasketiirus kuni 600 MJ/m2.  

5.4 HOONE JÄIGASTAVATE JA KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUS 
Kuna hoone kuulub tulepüsivusklassi TP1 siis kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõue 
pealmaakorrustel ja keldris on R60. Evakuatsiooniks kasutatava trepikäigu ja -mademe 
tulepüsivus peab olema vähemalt R30. 

5.5 TULETÕKKESEKTSIOONID JA TULETÕKKEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUS 
Hoone on jaotatud omaette tuletõkkesektsioonideks korruste ning ruumide kasutusotstarbe ja 
kasutusviisi järgi. Tuletõkkekonstruktsioonid on tulepüsivusajaga 60 minutit (EI60). 
Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti 
tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit. 
Tuletõkkesektsiooni piirpindala – 2400 m². 

5.6 TULETUNDLIKKUS 
Eripõlemiskoormus lasketiirus – alla 600 MJ/m². (IV- kogunemishoone) 

 Ehitise tuleohutusklass - TP1 
IV kasutusviisi juures (keldrid)  
Seinad ja lagi (Eripo lemiskoormus kuni 600 MJ/m2) C-s2,d1 
Po randad (Eripo lemiskoormus kuni 600 MJ/m2) DFL-s1 
Tehnilised ruumid  
Seinad ja lagi B-s1,d0 
Po randada DFL-s1 
Evakuatsioonitee  
Seinad ja lagi A2-s1,d0 
Po randada DFL-s1 
Õhutuspilu välispind B, d0 
Õhutuspilu sisepind B-s1, d0 
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5.6.1 KAABLITE TULETUNDLIKKUS 
Kaablite tuletundlikkus Dca-s2,d2,a2, evakuatsiooniteel olevate kaablite puhul Cca-s1,d1,a2.  

5.6.2 TORUDE TULETUNDLIKKUS 
Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 
laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama 
vähemalt järgmistele tuletundlikkustele: 

  1) BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0; 

  2) CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1; 

  3) DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2. 

5.7 AVATÄIDETE ÜLDISED NÕUDED 
Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% 
tuletõkkekonstruktsioonile ette nähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähemalt 30 minutit. Tuletõkkeuks, 
mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama 
minimaalselt nõudele S200. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse vähemalt B-klassi 
kuuluvaid materjale. 

5.8 VENTILATSIOONISÜSTEEMI TULEOHUTUS  
Ventilatsioonisüsteem rajatakse nii, et oleks takistatud tule ja suitsu levimine ventilatsioonikanalis või 
ventilatsioonikanalite ja tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikudes või soojusülekande kaudu 
ventilatsiooniagregaadis. Ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, paigaldamisel, hooldamisel, 
puhastamisel ja kasutamisel lähtutakse asjakohasest standardist, tehnilisest normist või tootja juhistest.  
Kontrollitavas ruumis peab olema tagatud sundventilatsiooni automaatne väljalülitamine keskseadme 
poolt tulekahjualarmi väljastamisel. Lisaks peab olema tagatud, et ventilatsioonisüsteem ei rakendu uuesti 
tööle enne, kui tulekahjuoht on likvideeritud.  

5.9 LÄBIVIIGUD TULETÕKKESEKTSIOONIDEST 
Kõigi tuletõkke konstruktsioone läbivate läbiviikude tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% 
tuletõkkekonstruktsioonile ette nähtud tulepüsivusajast. Läbiviigud tuleb teostada viisil, mis ei vähenda  
tuletõkkesektsiooni tule ja suitsu tõkestamise võimet. Läbiviigud tihendatakse tuletõkkevilla, 
tuletõkkemastiksi või tuletõkkeseguga. Seintest ja põrandatest läbiminekutel ei või torud puutuda vahetult 
kokku konstruktsiooniga, selleks varustatakse läbiminemisavad kaitsehülsiga. Tuletõkkesektsioonidest 
läbiminekul konstruktsiooni ja hülsivaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille tulepüsivus 
vastab konstruktsiooni (tarindi) tulepüsivusele. Tuletõkkesektsiooni piiridest läbiminekul jälgida 
torutootja ettevõtte juhiseid. 

5.10 EVAKUATSIOONILAHENDUS 

5.10.1 MAKSIMAALNE INIMESTE ARV 
Tavapärane inimeste arv lasketiiru hooneosas on 5, maksimaalne inimeste arv on piiranguta. 

5.10.2 EVAKUATSIOONITEED 

5.10.2.1 EVAKUATSIOONIVÄLJAPÄÄSUD  
Lasketiirus on 1 väljapääs evakuatsiooniteele. Hooneblokiga samas osas on evakuatsiooniteelt kokku 3 
väljapääsu (nendest kaks lähimat asuvad blokist põhja ja läänepool, vt joonist). Tuletõkkeuks, mille kaudu 
pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt 
nõudele S200. 

Evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab olema pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajatele. 
Evakuatsioonitee laius on üldjuhul vähemalt 1200 mm, turvaukse RC 3 lengi mõõdud 1130x2085. 

5.10.3 PÄÄSUD KATUSELE JA KELDRISSE   
Pääsud katusele on antud olemasoleva hoone välisseintele kinnitatud tuletõrjeredelitega. Keldrikorrusele 
pääseb kahest trepikojast ning kaldtee kaudu (peamine pääs). 
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5.11 TULEOHUTUSPAIGALDISED 

5.11.1 TULEKAHJUSIGNALISATSIOON 
Hoones peab olema automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (tsooni täpsusega). Autonoomse 
tulekahjusignalisatsioonianduri häiresignaali teavitus peab olema tagatud kogu hoones. Nõuded 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemile on toodud Siseministri 07.01.2013 määruses nr 1 Nõuded 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse ja tehnilises spetsifikatsioonis CEN/TS 54-14 Automaatne 
tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-
vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad. 

5.11.1.1 ATS  

Hoonesse paigaldatakse ATS (automaatne tulekahjusignalisatsioonsüsteem). Keskseadme asukoht peab 
vastama siseministri määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ esitatud nõuetele:  

1. Keskseade tuleb paigutada kohta, kus:  

- näidikud ja juhtimisseadised on kergesti juurdepääsetavad päästemeeskonnale ning omanikule; 
- turvavalgustus on valgustihedusega 5 lx ja paigaldatud selliselt, et sildid ja visuaalsed näidud on selgesti 
nähtavad ja loetavad; 
- tausta müratase võimaldab kuulda helisignaale; 
- ümbritsev keskkond on puhas ja kuiv; köetav 
- tõenäosus seadmete mehhaanilisteks kahjustusteks on väike; 
- tõenäosus tulekahju tekkeks on väike ja asukoht on varustatud automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. 

2. Kui keskseade koosneb rohkem kui ühest osast, peab iga osa paigutus vastama lõikes 1 sätestatud 
nõuetele. Keskseadme eri osade vaheline ühendus tuleb kaitsta võimalike mehaaniliste ja tulekahjust 
tingitud kahjustuste eest ning varustada rikkekontrolliseadmega. Ehitises peab olema üks keskseade, 
kuhu tuleb koondada kõigi ehitisega seotud eraldiseisvate keskseadmete signaalid. Keskseade või 
kordusnäitude paneelid peavad olema paigutatud päästemeeskonna sisenemistee (vajadusel ka korruse 
sissepääsude) juurde. Päästemeeskonna sisenemistee peab olema märgistatud. 
 

 

5.11.2 SUITSUEEMALDAMINE 
Suitsu eemaldamiseks lasketiiru hooneosast on projekteeriakse suitsueemaldusventilaatorid (lahendusviis 
3, ka ivitustase 3), mille ta psem lahendus antakse eraldi projektiga.  
Ruumide tuleto kkeuksed ning tuleto kkekonstruktsioonidest la biviigud peavad vastama 
tuleto kkekonstruktsiooni tulepu sivusele ja rahuldama suitsutiheduse klassi S200 no udeid.  

5.11.3 VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTUS 
Hoones peab olema väljapääsutee valgustus toimimisajaga vähemalt 60 minutit. Nõuded väljapääsutee 
valgustusele on toodud standardites EVS-EN 1838 Valgustehnika. Hädavalgustus ja EVS-EN 50172 
Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid. 

5.11.4 PAANIKAVASTANE VALGUSTUS 
Paanikavastane valgustus toimimisajaga vähemalt 1 tund peab olema: -avatud alal, kus viibib kümme või 
rohkem inimest või üldpindala on üle 60 m2; -tualett- või riietusruumis, mille üldpindala on üle 10 m2; -
liikumispuudega inimestele mõeldud tualett- või riietusruumis. Nõuded paanikavastasele valgustusele on 
toodud standardites EVS-EN 1838 Valgustehnika. Hädavalgustus ja EVS-EN 50172 Evakuatsiooni 
hädavalgustussüsteemid. 

5.11.5 TULEKUSTUTID  
Hoones peab olema va hemalt u ks 6kg tulekustuti igal korrusel tulekustutusaine massiga pulberkustutit iga 
200 m² kohta (antud hoonesse on kustutid projekteeritud u ks kustuti eesruumi, relvalattu, tavalisse ja 
taktikalisse lasketiiru ning koridori; kokku 4 tk) Tulekustuti peab vastama Eesti standardi EVS-EN 3-1:1998, 
EVS-EN 3-2:1998, EVS-EN 3-3:1998, EVS-EN 3-4:1998, EVS-EN 3-5:1998, EVS-EN 3-6:1998, EVS-EN 3-
6:1998/A 1:1999 ja EVSEN 1866:1999 no uetele.  
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5.12 MUUD TULEOHUTUSABINÕUD EHITISES  
Ka siteadustid paigaldatakse ko ikide va ljapa a sude juurde. 

5.13 PÄÄSTEMEESKONNA JUURDEPÄÄS EHITISELE  
Juurdepääsutee hoonele päästetehnikaga on tagatud mööda olemasolevaid teid ja platse; Vinkli tänavalt. 

5.14 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI  
Hoone arvestuslik tulekahju kestvus on 3 h.  

Vajalik vooluhulk väliskustutuseks on 10 l/s.  

5.14.1 TULETÕRJEHÜDRANT 
Lähim hüdrant (nr 1260) asub Vinkli ja Ravila tn ristmikul, ca 198m kaugusel hoonest. 

 KESKKONNAMÕJUD 

6.1 ÜLDANDMED 
Projekteeritav hoone ei tekita ohtu u mbritsevale keskkonnale. 
Olmepru gi kogutakse spetsiaalsetesse konteineritesse ja so lmitakse pru gi a raveoks leping vastava firmaga. 

 KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS 
Käesoleva projektiga hoone kütte, ventilatsiooni ja jahutuse lahendust ei muudeta. Ventilatsiooni  torustiku 
osas tehakse vajalikud renoveerimis- ja hooldustööd.  

 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 
Käesoleva projektiga hoone vee ja kanalisatsiooni lahendust ei muudeta. Hoone vee- ja 
kanalisatsioonilahendus on ühendatud võrku. 

 TUGEVVOOL JA NÕRKVOOL 
Käesoleva projektiga hoone tugevvoolu ja nõrkvoolu lahendust ei muudeta. Olemasolevat elektrisüsteemi 
renoveeritakse vastavalt vajadusele. 


