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1 Sissejuhatus 
Töö tellijaks on ehitustööde teostaja AS Terrat. 
Projekteerimistöö teostas OÜ Kiirvool projekteerija Toomas Piirsalu. 
Tööde maht on kokkulepitud Tellija ja Töövõtja omavahelise kokkuleppega. 
 
Projekteerimistööde lähteülesandeks on riigihanke Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK 
rekonstrueerimine ja rajamine (hankenumber 286260) Tellija Tingimused. 
 
Projekteerimistöö eesmärgiks on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate 
rekonstrueerimine ja/või rajamine vastavalt Tellija Tingimustele. 
 
Töö mahtu kuulub ka Otsa-Miko olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine (üks rajatis ehr-i 
koodi all 220268808) ja Loopealse tsentraalse reovee kogumismahuti likvideerimine (üks 
rajatis ehr-i koodi 220270564 all). 
 
Objektile on väljastatud projekteerimistingimused: 

• Harku Vallavalitsuse korraldus 02.04.2024 nr 116 Projekteerimistingimuste andmine 
Liikva külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. 

• Harku Vallavalitsuse korraldus 02.04.2024 nr 117 Detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste andmine Liikva külas Onni kinnistu detailplaneeringuala 
kanalisatsiooni lahenduse täpsustamiseks. 

 
Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi alusmaterjale: 

• Geodeetiline mõõdistus: OÜ Geodeesia24 töö nr 10253-25 (koordinaadid L-EST 97; 
kõrgused EH-2000; mõõdistatud 02.2025). 

• Infrada OÜ töö nr P22-07 Riigtee11412 Liikva-Rannamõisa km 0.10-1.35 ja 1.93-3.28 
jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekt. 

• Stromtec OÜ töö nr 24-228 Kesküla kinnistul elektritootja liitumine elektrivõrguga. 
Tööprojekt. 

 
Projekteerimistöödel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja -nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
• EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
• EVS 843:2016 Linnatänavad Osa 10: Tehnovõrgud; 
• EVS 932:2017 Ehitusprojekt. 
• KKM määrus 31.07.2019 nr 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus. 
 
Projekti koosseisu kuulub seletuskiri ja joonised. Joonistena on asendiplaanid 1:500, 
isevoolsete peatorustike pikiprofiilid (Hor 1:500 Vert 1:50), survetorustike sõlmede skeemid. 
 
Projekti koosseisus olevate projekteeritud reoveepumplate osas esitab Töövõtja OÜ-le 
Strantum täiendavalt kooskõlastamiseks tootejoonised (sh pumpla elektrivarustuse ja 
automaatika osa). 
 

1.1 Projekti üldnäitajad 

Projektiga on projekteeritud ÜVK rajatised mahus, mis on esitatud koondina tabelis 1. 
Projekteeritud rajatised ning nende põhinäitajad (paiknemine, läbimõõdud, sügavused) on 
näidatud asendiplaanil ja pikiprofiilidel. 
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Tabel 1 Projekti üldmahud 
Pos Nimetus Ühik Maht 
1 Veetorustiku rajamine (V1) jm 1356 
2 Kanalisatsioonitorustiku rajamine (K1, Ks1) jm 3740 
3 Tuletõrjehüdrantide rajamine tk 4 
4 Reoveepumpla rajamine tk 5 
5 Reoveepuhasti/kogumismahuti lammutamine. tk 2 

 
Projekti alal on olemasolevad kommunikatsioonid ja piirangud: 

• OÜ Elektrilevi elektrivarustuse rajatised 
• ELASA siderajatised 
• OÜ Strantum vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

 
Muud mõjualad: 

• Sõrve tee (11412) teekaitsevöönd; 
• Kiia-Vääna-Viti maantee (11410) teekaitsevöönd; 
• Kivikalme mõjuala (vid 17515) kinnistu Laane piirkonnas. Kivikalmed ise ei paikne 

projekti alal. 
 
Projektiala kinnistute loetelu on tood lisas. 
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2 Tööde kirjeldus 

2.1 Üldist 

Torustike rajamise tööde ulatus ja mahud on näidatud joonistel (asendiplaanid, pikiprofiilid, 
sõlmede skeemid). 
 
Kõik tehnilised lahendused ja materjalid peavad vastama OÜ Strantum tehnilistele 
nõuetele. 
 
Maantee kaitsevööndis tuleb arvestada Transpordiameti nõuetega, sh: 

• Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovõrgud kogu ulatuses kaitsehülssi, 
mis peab olema rõngasjäikusega vähemalt SN=17kN/m2; 

• Läbiviigud tee muldkehast teha allpool külmumispiiri, vähemalt 1,5 m (sh veetorustik 
1,8 m) sügavusel ümbritsevast maapinnast. 

 
Enne ehitustööde algust mõistliku aja jooksul peab Töövõtja esitama vee-ettevõttele lõplikuks 
heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 
materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. 
 
Lõikudes, kus rajatakse ka isevoolne torustik, rajatakse kõik torustikud lahtise kaevikuga ühes 
kaevises. 
Lõikudes, kus rajatakse ainult survetorustik(ud), kasutatakse valdavalt suundpuurimist. 
 
Suundpuurimise puhul puuritakse maapeal paikneva puurmasinaga toru asukohta esmalt 
puurpea koos varrastega ja seejärel tõmmatakse varrastega survetoru(d) puuritud avasse. Töö 
teostamiseks tuleb rajada stardi/lõpu kaevikud, mis rajatakse torude otspunktidesse ja järsemate 
käänikute juurde. Suundpuurimise puhul tuleb arvestada, et puurimisel gaasitorustike, elektri- 
ja siderajatiste kaitsetsoonis tuleb tagada puhas vahekaugus 1.0m. Vastava võimaluse 
puudumisel tuleb kasutada avatud kaevikut. 
 
Katted taastatakse vastavalt olemasolevale olukorrale. 
Juhul kui tööde käigus muudetakse kaevikute piirjooni (sh kinnisel meetodil vajalike kaevikute 
asukohti), siis muutub vastavalt ka taastatavate katete ulatus. 
 
Sõrve tee äärse perspektiivse kergliiklustee alla jääva praegusel haljasalal oleva torustiku 
kaevikute osas, kus olemasolev kasvupinnas kuulub asendamisele, teostatakse tagasitäide kuni 
asendatava kihini liiklusalale esitatavate nõuete kohaselt. Tööde järel paigaldatakse varem 
kooritud kasvupinnas tagasi. 
 
Kogu projekteeritud trassi alal tuleb võsa eemaldada tööde läbiviimseks vajalikus ulatuses. 
Puud on ette nähtud likvideerida ainult rajatavate kaevikute ulatuses vastavalt kehtivale korrale 
ja see täpsustub  
 

2.2 Magistraaltorustiku trassivalik 

Projekteeritava magistraaltorustiku trassivalik on põhimõttelise tasandil tehtud 
projekteerimistingimuste taotluse faasis, mille peamised tegurid on järgmised: 
 
Otsa-Miko piirkonna sisene ala 
Kanalisatsiooni survetorustik on projekteeritud tänava-alale olemasolevate ÜVK-torude 
lähedusse. Kaevikute alad on võimalusel planeeritud haljasalale. Trassile on projekteeritud üks 
hooldussõlm Otsa tänavale haljasalale. Alternatiivseid trassi paiknemisi sisuliselt ei ole. 
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Kiia-Vääna-Viti maantee piirkond 
Torustik on kogu pikkuses projekteeritud maanteest lääne poolsesse serva arvestades 
Transpordiameti nõudeid ning olemasolevate ja perspektiivsete rajatiste paiknemist. 
 
Torustiku lõigule on projekteeritud kolm hooldussõlme, mis on paigutatud olemasolevate 
mahasõitude lähedusse, mis tagab nendele ekspluatatsioonil mõistliku ligipääsu.  
 
Torustik paikneb terves ulatuses maantee kaitsevööndis, millega seoses ei teki 
kinnistuomanikele maakasutuse osas täiendavaid sisulisi kitsendusi.  
 
Alternatiivne trassikoridor oleks kogu pikkuses selle paigutamine maantee ida-poolsemasse 
serva, kus on olulisi ehitustöid kitsendavad tingimused (maanteekraavid, õhuliin), ning selle 
teostatavus ei ole üheselt selge, kuid seoses keerukama ehitusega kindlasti kulukam.  
 
Sõrve tee piirkond 
Sõrve tee äärde on projekteeritud terves rajatava torustiku pikkuses jalg- ja jalgrattee, mis 
hakkab kuuluma Harku vallale. Teeprojekt on koostatud 2023a-l, kuid sellele ei ole väljastatud 
ehitusluba; teostamisel on maaomandiga seotud toimingud. 
 
OÜ Strantum soovil on torustik paigutatud projekteeritud tee ulatuses perspektiivse jalgtee alla, 
millega seoses ei teki kinnistuomanikel torustiku rajamisest tulenevalt täiendavaid sisulisi 
kitsendusi, sh on torustik terves pikkuses maantee kaitsevööndis. 
 
Kiia-Vääna-Viti maantee poolsemas otsas, kus paikneb olemasolev jalgtee ja projekteeritud tee 
osas, mis paikneb Transpordiameti kinnistul, on torustik paigutatud vastavalt Transpordiameti 
nõuetele väljaspoole tee ja/või kraavi nõlva.  
 
Perspektiivse jalgtee ulatuses on torustikule projekteeritud: 

• Kaks ÜVK-liitumispunkti Paju kinnistule olemasolevate mahasõitude piirkonnas, mille 
maakraanid paiknevad väljaspool tee mullet. 

• Maa-alune tuletõrjehüdrant (TH-1) ja survekanalisatsiooni hooldussõlm (Ks1-5) Vainu 
kinnistu perspektiivse mahasõidu piirkonnas. Reguleeritava kõrgusega kaevud/sõlmed 
jäävad persp. tee alla. 

• Maa-alune tuletõrjehüdrant (TH-3) Lootaguse tee piirkonnas. Reguleeritava kõrgusega 
kaev jääb persp. tee alla. 

• Päikesekivi tee veetoru ja survekanalisatsiooni ühendussõlmed (V1-3, Ks1-4) on 
paigutatud ristmiku kõrvale haljasale. 

 
Ristikivi tee piirkond 
Torustik on paigutatud kruuskattega sõidutee alla. 
Alternatiivne võimalus on selle paigutamine sõidutee kõrvale, kus paikneb eesvooluta 
kuivenduskraav ja kõrghaljastus. Lahendus eeldab kraavi paigutamise kõrvale ja puude 
eemaldamist. Kuna trass rajatakse suuremas osas kinnisel meetodil, siis kraavi nihutamine ja 
kõrghaljastuse eemaldamine ei ole põhjendatud. 
 

2.3 Veevarustus 

2.3.1 Tehniline kirjeldus 

Veetorustiku läbimõõdud, paiknemine on kajastatud asendiplaanil ja sõlmede lahendus 
skeemil. 
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Uus magistraalveetorustik rajatakse läbimõõduga PE De160, mis ühendab omavahel Otsa-
Miko ja Loopealse elamupiirkondade ühisveevärgid (L~1344m), mille eesmärk on tagada 
Loopealse elamupiirkonnale nõuetele vastav joogivesi ja tuletõrjevee kättesaadavus 
hüdrantidest. Täiendavalt rajatakse torustiku trassi äärde jäävatele perspektiivsetele tarbijatelele 
liitumisvõimalus (sh Paju kinnistul (2 tk), Päikesekivi tee arendusala). 
 
Magistraaltorustikule rajatakse kokku neli maa-aluse paigutusega tuletõrjehüdranti, mille 
kaudu on võimalik vajadusel torustiku hooldada ning tagada ka tuletõrjeveevõtu võimalus. 
Teleskoopilised soojustatud hüdrandid rajatakse teleskoopilise kaevuluugiga, mis võimaldab 
nende maapealse luugi kõrgust vastavalt vajadusele reguleerida. 
 
Paju kinnistule rajatakse kaks liitumispunkti maakraaniga DN25, Päikesekivi tee arendusele 
ühenduspunkt toruga PE De110 (siibriga DN100). 
 

2.3.2 Tuletõrjeveevarustus 

Projekti alal on tuletõrjeveevarustuseks vajalik hüdrant Päikesekivi tee detailplaneeritud 
elamualal (TH-2), mis tagab sealse arendusalal veevõtukoha kuni 200m kaugusel paiknevatele 
perspektiivsetele elamutele. 
 
Ülejäänud kolm hüdranti on vajalikud veetorustiku hooldamiseks (loputamine, õhu 
väljutamine), kuid tagavad ka tuletõrjevee kättesaadavuse. 
 
Hüdrantidest saab kätte vooluhulga 10l/s, mille eelduseks Otsa-Miko uue veetöötlusjaama 
valmimine. 
 
Tuletõrjeveesüsteem on projekteeritud vastavuses: 

• EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
• Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord (Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10). 
 
Hüdrantide valikul ja paigaldamisel tuleb lähtuda määruse nr 10 nõuetest ning standardist EVS 
812-6:2012+A1+A2. 
 
Hüdrant peab olema surveklassiga PN10, teleskoopilise soojustatud tõusutoruga ning 
varustatud automaatse tühjendusklapi ja siibriga. 
 
Soojustatud tuletõrjehüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru peab olema 
ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. Tõusutoru tühjenemist peale siibri 
sulgemist peab saama visuaalselt kontrollida. 
 
Hüdrantide asukohad tuleb tähistada vastavalt kehtestatud nõuetele. Töövõtja ülesanne on 
esitada vee-ettevõttele kõikide paigaldatud hüdrantide kohta täidetud hüdrandikaardid – 
kontrollaktid. 
 

2.3.3 Nõuded veetorustikule 

Veetorustik tuleb rajada rajamissügavusega vähemalt 1.8m mõõdetuna toru peale. Juhul, kui 
tulenevalt ristuvatest kommunikatsioonidest tulenevalt ei ole võimalik toru antud sügavusele 
paigutada, siis tuleb panna toru sügavamalt või rajada ristuvast kommunikatsioonist kõrgemalt. 
Juhul kui toru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m tuleb torustiku peal kasutada 
soojustusplaati või tõsta maapinda vajalikule kõrgusele. 
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Toru soojustamisel võib kasutada soojustusplaati, mis on mõeldud pinnases kasutamiseks, 
soojusjuhtivusega <0.037W/mK ja paksusega 100mm. Kui veetoru paigaldussügavus toru laest 
mõõdetuna on väiksem kui 1.3m, peab plaadi laius olema 1.2m, sügavama korral 1.0m. 
Soojustusplaat paigaldada veetoru telje kohale 10cm toru laest kõrgemale. 
 
Veetorudena on ette nähtud kasutada PE100RC materjalist minimaalselt PN10 surveklassiga 
plasttorusid ja torud peavad vastama standardile EN12201.  
 
Kinnise meetodiga (suundpuurimine) rajatava survetoru korral paigaldatakse torule 
signaalkaabel (märketross 4mm2). 
 
Lahtise kaevikuga rajatava torustiku kohale 30cm kõrgusele toru laest paigaldada sinine märkelint 
kirjaga VESI, torustiku külge paigaldada märkekaabel (min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud 
vaskkaabel). Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud 
kuumkahaneva kattega.  
 
PE torud tuleb ühendada elektrikeevismuhvidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema 
vähemalt võrdne torude surveklassiga. Elektrikeevisühendus liitmike kuumutusniit peab 
paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal.  
 
Veetorustiku väiksemad käänakud on ette nähtud teostada torustiku painutamisega. Torustiku 
minimaalne painderaadius peab vastama torustiku tootja poolsetele nõuetele. Üldiselt peab 
olema painderaadius 50-kordne toru välisläbimõõt (r=50xDe). Suuremad käänakud tuleb 
teostada kasutades vastavaid elekterkeevis käänikuid. Arvestama peab, et painutatud toru 
osasse ei tohi teha ühendusi. 
 
Liitumispunktide tarnetoru PE De32 ühendus proj. toruga teostatakse kasutades el.keevis 
puursadulühendust (De160/32). 
 
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud 
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma 
plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).  
Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. Kõik malmist 
detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust 
kattega vastavalt standardile DIN 30677. Kaevudes on lubatud plast- ja malmdetailide kõrval 
kasutada ka roostevabast terasest detaile. 
 
Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema roostevabast terasest 
(minimaalselt A2), kinnitamisel kasutada keermemääret. 
 
Siibrid peavad olema malmist minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standarditele DIN 
3352 ja DIN 3202, äärikud ja poldiaugud vastavalt standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 
2501). 
 
Maakraanid peavad olema malmist minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile 
DIN 3352. 
 
Siibrid ja maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega 
vastavalt standardile DIN 30677. 
 
Nii haljasalade kui teede all on lubatud kasutada ainult teleskoopilisi spindlipikendusi. 
Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jälgida, et nende vertikaalne asend 
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säiliks, kuni kaevik on maapinnani täidetud. Spindlipikendused peavad olema kuumtsingitud 
terasest, spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga ühendatud. 
 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema liiklusalal 40 tonni, 
väljaspool liiklusala 20 tonni. kaped peavad olema “ujuvat“ tüüpi, luuk ilma fiksaatorpoldita. 
Kape luugi puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Spindlipikendus peab jääma mitte 
sügavamale kui 15 cm maapinnast. 
 
Haljasaladel paigaldada kapede ja kaevu luukide alla tihendatud liivalusele betoonist 
tugirõngas. 
 

2.4 Olmekanalisatsioon 

2.4.1 Üldine tehniline kirjeldus 

Projekti mahus on järgmised tegevused: 
1. Otsa-Miko reoveepuhasti asemel rajatakse uus reoveepumpla ja survetoru PE De110 

kuni olemasoleva ühiskanalisatsioonini Vikati teel (L~2194m). Pumpla rajamisega 
seoses rajatakse väike lõik isevoolset torustikku De200 ja pumpla hooldamiseks 
teenindusplats. Olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse. 
 

2. Loopealse reoveepumpla ja kogumimahuti asemel rajatakse uus reoveepumpla ja 
survetoru PE De90 kuni Otsa-Miko pumpla survetoruni (L~1452m). Mahuti ja pumpla 
likvideeritakse, mille teostamiseks rajatakse lõik isevoolset torusikku De160 ja 
survetorustikku PE De110 ning pumpla hooldamiseks rajatakse teenindusplats.  
Loopealse pumplast kuni Miko tänavani rajatakse survetoru koos veetoruga PE De160, 
mille kogupikkus on L~1344m. 
 

3. Kaasiku reoveepumpla asendatakse uue pumplaga ja pumplale juurdepääsuks ja 
hoolduseks rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats. 
 

4. Lootaguse reoveepumpla asendatakse uue pumplaga ja pumpla hoolduseks rajatakse 
teenindusplats. 
 

5. Nõmmetuka reoveepumpla asendatakse uue pumplaga ja pumpla hoolduseks rajatakse 
teenindusplats. 

 
Rajatavad reoveepumplad on tehniliselt ühesugused va pumplatel on erinev sissevoolutoru 
kõrgus ja suund. 
 
Pumpla peab olema tehases valmistatud PEHD plastist korpusega, mille valmistamisel peab 
olema järgitud standardit EVS-EN 1778:2000 „Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide 
väärtused. Lubatud pingete ja moodulite määramine termoplastilise varustuse määramisel.” ja 
prEN 12579-2 “Keevitatud staatilised rõhu all mitte olevad mahutid – 2 osa: Vertikaalsete 
silindriliste mahutite arvutused.” 
 
Pumplate ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutustele, vastavalt kasutatavate 
materjalide iseärasustele ja projekteerija arvutustele betoonplaadi gabariitidele. 
 
Töövõtja on valinud pumpla toojaks Innovative Water Systems OÜ ja tema PE plastist ID1600 
Strong toote, mille siseläbimõõt on 1.6m ning ankurdusplaadi laius 2278mm. Projekti lisades 
on esitatud projektikohased pumpla tootejoonised. 
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Töövõtja poolt koostatakse (ja kooskõlastatakse) täiendavalt ka pumpla elektrivarustuse ja 
automaatika osa projekt. Pumpla juhtimiskilp paikneb vahetult pumpla kõrval pumpla korpuse 
küljes. 
 
Pumplate olulisemad parameetrid: 

• Pumpla sisemine torustik ja armatuur läbimõõduga DN80. 
• Pumpla on varustatud kulumõõtjaga DN80 (tõusval torul) ja surveanduriga. 
• Pumba tööratas peab tagama vaba läbivooluava 80mm. 
• Pumpla sisemine läbimõõt on 1.6m; pumpla sisemine põhi peab olema sisenevast torust 

vähemalt 1.2m sügavamal; pumpla kaas 0.4m ümbritsevast maapinnast kõrgemal. 
• Pumpla siseneval ja väljuval torul on sulgemissiibrid. 

 

2.4.2 Reoveepumpla RP-Otsa-Miko 

Olemasolev reoveepumpla paikneb reoveepuhasti territooriumil kinnistul Kaasiku tn 23a. 
Uus pumpla rajatakse olemasoleva pumpla ja selle pealevoolutoru De200 lähedusse, kuhu 
paigaldatakse ümberühenduseks kaev K1-1. 
 
Pumpla rajamise käigus tuleb olemasoleva toru kõrgus täpsustada ja pumpla sügavus vajadusel 
selle kohaselt korrigeerida. Ümberühenduskaevu K1-1 rajamine (90-kraadise suunamuutusega) 
saab toimuda alles siis kui pumpla ja selle survetoru on valmis ehitatud ja töökorras. Juhul kui 
on vaja tagada ka reovee edasine ajutine reoveepuhastisse suundumise võimalus (sh 
avariiülevool), siis võib kaevu põhjast kõrgemalt rajada ülevoolutoru ühendusega olemasoleva 
pumpla sisendtoruga.  
 
Pumpla juurdepääsuks ja hooldamiseks rajatakse Kaasiku tänava ja pumpla vahele 
freespurukattega teenindusplats mõõtudega 10.5x8m. Platsi rajamisel arvestada olemasoleva 
maapinna kõrgustega ning tagada liigvete valgumine haljasalale. 
 
Pumplat ja puhastit läbiv vooluhulk ei ole mõõdetud. Vastavalt varasemalt koostatud 
eskiisprojektile on pumpla teenindusalas perspektiivis ~185 elamuühikut ning selle kohased 
arvutuslikud olmereovee vooluhulgad on järgmised: 
Qd kesk = 55.5m3/d (0.3m3/d 1 EÜ kohta) 
Qd max = 66.6m3/d (Kdmax = 1.2) 
Qh kesk = 2.3m3/h 
Qh max = 9.7m3/h 
 
Pumpla kuja on r=20m (vooluhulk >10m3/d), kus ei või paikneda hoone. 
Pumpla kujasse jääb elamukinnistu Kaasiku tn 14 ~3m raadiuse ulatuses, mis on väljaspool 
hoonestussala, kus puudub praegu hoone ja kuhu ei saa ka perspektiivis hoonet rajada ehk 
pumpla asukoht vastab kuja nõuetele. 
 
Pumplasse suubuv liigvee vooluhulk ei ole teada, kuid sarnastel arendustel võib see olla samas 
suuruses kui olmereovee kogus ehk infiltratsioon on ~50%. 
 
Pumpla survetoru on valitud läbimõõduga PE De110, mille puhul on minimaalne soovituslik 
vooluhulk 5l/s=18m3/h (voolukiirus v=0.7m/s), mis tagab igal juhul piirkonna olmereovee 
vajadused ning jätab ka olulise ruumi ka infiltratsiooni olemasolule. Samas oluliselt suuremat 
hetkelist vooluhulka edasi suunata ei tohi, kuna see mõjutab eesvooluks olevat Vikati tee 
pumplat. 
 
Pumpla vajalik tööpunkt on Q=5.0l/s H=21m (sh Hst=7.5m, Hd=13.5m). 
Pumpla elektrivarustus tuleb lahendada kinnistu nurgas olevast liitumiskilbist. 
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Töövõtja poolt valitud pumpla projektikohane tootejoonis on esitatud lisas. 
 

2.4.3 Otsa-Miko reoveepuhasti likvideerimine 

Likvideeritav reoveepuhasti paikneb kinnistul Kaasiku tee 23a (19801:001:0348). 
Reoveepuhasti on üks rajatis ehr-i koodi all 220268808, mille koosseisus on nimetuse kohaselt 
teed ja välisvõrgud. Kasutusotstarveteks on määratud Reoveepuhasti (22233), 
Külmaveetorustik (22221), Kanalisatsioonitorustik (22231). Kasutusluba on väljastatud 
09.03.2010. 
 
Reoveepuhasti tuleb likvideerida peale seda, kui uus reoveepumpla on võetud kasutusse ja 
süsteem toimib projekti kohaselt. Reoveepuhasti elektrivarustus ühendatakse lahti 
liitumiskilbist.  
 
Reoveepuhasti koosneb järgmistest objektidest ja seal teostavatest töödest: 

1. Piirdead L=65jm (sh värav) tsingitud metallpostidel tsingitud metallist paneelvõrkaed 
H=1.5m. 

a. Piirdeaed koos postidega tuleb eemaldada ja utiliseerida. 
 

2. Reoveepumpla - maa-alune platsmahuti d=1.2m H=3.6m koos juhtimiskilbi, pumpade 
ja armatuuriga. 

a. Reoveepumplas olev reovesi tuleb purgida. 
b. Pumplas olev armatuur ja seadmed tuleb demonteerida ja utiliseerida.  
c. Pumpla plastist kest tuleb väljakaevata ja utiliseerida. 

 
3. Võrekaev - maa-alune r/b mahuti d=1.9m H=1.0m koos võreseadmega ja 

juhtimiskilbiga. 
a. Kaevus olev reovesi tuleb purgida; 
b. Kaevus oleva armatuur ja seadmed tuleb demonteerida ja utiliseerida; 
c. Kaevu r/b mahuti tuleb väljakaevata ja utiliseerida. 

 
4. Kompaktpuhasti Bioclere BK150 -  klaasplastist maa-aluste ja maapealse osaga 

mahutite süsteem, kus paiknevad reovee puhastamiseks vajalikud seadmed ja armatuur. 
Puhasti kohta tootejoonised puuduvad.  

a. Puhasti mahutites olev reovesi tuleb purgida; 
b. Mahutites olev armatuur ja seadmed tuleb demonteerida ja utiliseerida; 
c. Mahutid tuleb välja kaevata ja utiliseerida; 

 
5. Muud tööd 

a. Välja kaevatud mahutite kaevikud tuleb täita mineraalpinnasega, milleks 
kasutada mujalt objektilt ülejäävat kaevist (sh pumpla rajamisega). 

b. Puhasti territoorium ja selle lähiümbruse maapind tuleb planeerida tasaseks 
(~450m2), võsa ja langenud puud eemaldada ning territoorium haljastada 
murukattega. 

 

2.4.4 Reoveepumpla RP-Loopealse 

Olemasolev reoveepumpla paikneb kinnistul Loopealse põik 14 haljasalal, kus puudub pumpla 
hooldamiseks vajalik plats. Pumpla suunab reoveed survetoruga PE De110 Loometsa kinnistul 
olevasse kogumismahutisse. Samasse mahutisse suunatakse ka Lootaguse pumpla reoveed 
survetoruga De110. Pumpla asukoht on looduslikud madalas lohus, kuhu valguvad liigveed 
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elamurajoonist ning jäävad pumpla kinnistule pidama põhjustades ka isevoolse süsteemi 
uputusi. 
 
Uus pumpla paigutatakse olemasolevaga samale kinnistule Ristikivi tee äärsele alale 
olemasolevate ÜVK-torude lähedusse, mis võimaldab pumplat teenindada ilma elamurajooni 
sisenemata. Pumpla survetoru ühendatakse Otsa-Miko pumpla survetoruga, mis suubub ühiselt 
Vikati tee ühiskanalisatsiooni. 
 
Pumpla rajamiseks tuleb pikendada vana pumpla ühenduskaevu asukohast isevoolne torustik 
De160 kuni uue pumpla asukohani.  
Ümberühenduskaevu K2-1 rajamine ja vana pumpla likvideerimine saab toimuda alles siis kui 
uus pumpla ja selle survetoru on valmis ehitatud ja töökorras. 
Loopealse kinnistul oleva mahuti maha jätmiseks tuleb Lootaguse pumpla survetoru PE De110 
ümber ühendada uue pumpla sisendil oleva kaevuga, mis saab samuti toimuda peale uue pumpla 
töösse rakendamist (sõlme Ks2-1a rajamine). 
 
Pumpla juurdepääsuks ja hooldamiseks rajatakse Ristikivi tee ja pumpla vahele 
freespurukattega teenindusplats mõõtudega 10.2x8m. Platsi rajamisel arvestada olemasoleva 
tee maapinna kõrgustega ning tagada liigvete valgumine haljasalale.  
 
Pumplat ja puhastit läbiv vooluhulk ei ole mõõdetud. Vastavalt varasemalt koostatud 
eskiisprojektile on pumpla teenindusalas perspektiivis ~28 elamuühikut ning selle kohased 
arvutuslikud olmereovee vooluhulgad on järgmised: 
Qd kesk = 8.4m3/d (0.3m3/d 1 EÜ kohta) 
Qd max = 10.1m3/d (Kdmax = 1.2) 
Qh kesk = 0.4m3/h 
Qh max = 2.6m3/h 
 
Pumpla kuja on r=10m (vooluhulk <10m3/d), kus ei või paikneda hoone. 
Pumpla kujasse jääb elamukinnistu Loopealse põik 12 ~3.5m raadiuse ulatuses, mis on 
väljaspool hoonestussala, kus puudub praegu hoone ja kuhu ei saa ka perspektiivis hoonet 
rajada ehk pumpla asukoht vastab kuja nõuetele. 
 
Pumpla survetoru on valitud läbimõõduga PE De90 (L=1452m), milles tagatakse 
isepuhastuseks vajalik hetkeline vooluhulk 3.5 l/s=12.6m3/h. Ühises survetorus De110 
(L=1001m) ei ole vaja isepuhastuv vooluhulk tagada, kuna see tagatakse Otsa-Miko pumpla 
poolt. 
 
Pumpla vajalik tööpunkt on Q=3.5l/s H=16.7m (sh Hst=1.2m, Hd=15.5m). 
 
Töövõtja poolt valitud pumpla projektikohane tootejoonis on esitatud lisas. 
Pumpla elektrivarustus tuleb lahendada kinnistu nurgas olevast liitumiskilbist. 
 
Täiendavalt on projekteeritud Ristikivi tee alla truup De315 L=12m, mille eesmärk on 
elamurajoonist pumpla kinnistule kogunevad liigveed suunata teisel pool teed madalamal 
olevasse kraavi, et mitte üleujutada olemasolevaid isevoolseid süsteeme.  
 

2.4.5 Loopealse pumpla ja mahuti likvideerimine 

Likvideeritav reoveepumpla ja kogusmimahuti on üks rajatis ehr-i koodi all 220270564, mille 
koosseisus on nimetuse kohaselt veevarustus ja kanalisatsioon. Kasutusotstarveteks on 
määratud Reoveepumpla (22235), Külmaveetorustik (22221), Kanalisatsioonitorustik (22231), 
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Muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud rajatis (22239). 
Ehitusluba on väljastatud 21.09.2004. 
 
Peale uue pumpla ja survetoru töösse võtmist tuleb vanad tööst välja jäävad rajatised 
likvideerida, mille juures on teostatavad tööd järgmised: 
 
Loopealse põik 16 kinnistul 

1. Plastist reoveepumpla d=1.2m H=3m likvideerimine: 
a. Reoveepumplas olev reovesi tuleb purgida; 
b. Pumplas olev armatuur ja seadmed tuleb demonteerida ja utiliseerida; 
c. Pumpla plastist kest tuleb väljakaevata ja utiliseerida. 

 
Loopealse kinnistul 

1. Plastist kogumismahuti V=10m3 likvideerimine: 
a. Mahutis olev reovesi tuleb purgida; 
b. Mahuti plastist kest tuleb väljakaevata ja utiliseerida. 

 
2. Kinnistu puhastustööd (~1600m2-l alal): 

a. Võsa ja langenud puud eemaldatakse ja ladustatakse territooriumi piirkonnas 
vastavalt maaomaniku soovile; 

b. Likvideeritava kogumismahuti piirkonnas taastatakse tee kõrval olev kraav 
(L~50jm) sama laiusega ja sügavusega kui olemasolev (nõlvad planeeritakse 
kaldega 1:2); 

c. Pinnaselohkudes või kraavides olev reoveetunnusega pinnavesi purgitakse; 
d. Suuremad lokaalsed lohud täidetakse pinnasega ja maapind planeeritakse 

tasaseks ning haljastatakse murukattega. 
 

2.4.6 Reoveepumpla RP-Kaasiku 

Pumpla paikneb üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul Kaasiku tn 3 (Otsa tn 16a piiri 
lähedal) haljasalal, kuhu puudub juurdepääsutee.  
 
Pumpla on maa-alune kahe sukelpumbaga silindriline plastmahuti (läbimõõt 1.5m, sügavus 
~4.0m), mis tõstab reovee lühikese survetoruga PE De110 ~3m kõrgemale praktiliselt 
maapinna lähedale, kust jätkub isevoolne torustik, mis suubub Otsa-Miko reoveepuhasti ees 
olevasse pumplasse. Pumpla sisend on toruga De200. 
 
Pumpla kohta puudub dokumentatsioon, on lokaalse juhtimissüsteemiga (kilp asub pumpla 
küljes) ja puudub ka statistiline info pumpla töötamise sh vooluhulkade kohta. Pumpla on ette 
nähtud asendada uue OÜ Strantum nõuetel vastava pumplaga ning rajada pumpla hooldamiseks 
juurdepääsute ja teenindusplats. 
 
Olemasolev pumpla tuleb asendada vee-ettevõtte nõuetele vastava uue maa-aluse plastist 
kompaktpumplaga, mis ühendatakse kaugjuhtimissüsteemiga. 
Uus pumpla paigutatakse olemasoleva pumpla asukohta, mille raames tuleb rajada ajutine 
reovee ümberpumpamine pumpla ees oleva kaevu kaudu ning olemasolev pumpla kest välja 
kaevata. 
 
Uus pumpla rajatakse olemasolevasse süvendisse, mis tuleb vajadusel sügavamaks ja laiemaks 
kaevata. 
 
Pumpla teenindab pumplast põhja poole jäävat ala, kus paikneb 42 elamukinnistut (sh 51 
elamispinda).  
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Pumplat ja puhastit läbiv vooluhulk ei ole mõõdetud. Vastavalt 51-le elamuühikule on selle 
kohased arvutuslikud olmereovee vooluhulgad järgmised: 
Qd kesk = 15.3m3/d (0.3m3/d 1 EÜ kohta) 
Qd max = 18.4m3/d (Kdmax = 1.2) 
Qh kesk = 0.6m3/h 
Qh max = 3.6m3/h 
 
Olemasoleva ja asendatava pumpla kuja on r=20m (vooluhulk >10m3/d). 
 
Pumpla survetoru on valitud läbimõõduga PE De110 nagu olemasolev, mille puhul on 
minimaalne soovituslik vooluhulk 5l/s=18m3/h (voolukiirus v=0.7m/s), mis tagab igal juhul 
piirkonna olmereovee vajadused ning jätab ka olulise ruumi ka infiltratsiooni olemasolule 
Pumpla vajalik tööpunkt on Q=5.0l/s H=2.7m (sh Hst=2.3m, Hd=0.5m). 
Arvestades, et tegemist on suhteliselt väikese tõstekõrgusega, siis on lubatud valida ka 
märgatavalt suurema jõudlusega pump, mis ei avalda järgnevale süsteemile olulist mõju kuna 
pumpla pumpab ära reguleeritava aktiivse mahu. 
 
Pumpla survetoru De110 ühendatakse olemasoleva surverahustuskaevu sisendiga PE De110 
kasutades el.keevis muhvi. 
 
Pumplale rajatakse freespurukattega juurdepääsutee (laius 3.5m L~60jm) ja teenindusplats 
10x10m2. Juurdepääsutee on ette nähtud rajada Kaasiku tänavalt olemasoleva torustiku trassi 
kõrvale. Pumpla ümbruse tuleb täiendavalt rajada freespurukattega ala, mis ulatub vähemalt 1m 
pumpla maapealsetest gabariitidest (sh kilp) eemale. 
 
Töövõtja poolt valitud pumpla projektikohane tootejoonis on esitatud lisas. 
Pumpla elektrivarustus lahendada olemasoleva toitekaabli baasil. 
 

2.4.7 Reoveepumpla RP-Nõmmetuka 

Pumpla paikneb Nõmmetuka teel Nõmmetuka tee 10 piirkonnas sõidutee ääres haljasalal. 
Vahetult pumpla kõrval paiknevad veetorustik koos siibrite sõlmega. 
Pumpla teenindab täna üheksat elamukinnistut, kus võib paikneda kuni 11 elamuühikut. 
Perspektiivis lisandub pumplasse Allika tn 6 detailplaneeringu ala (sh 9 elamuühikut, lasteaed, 
ärimaa). 
 
Pumpla on maa-aluse mahutiga ühe sukelpumbaga klaasplastist silindrilise mahutiga. Pumpla 
kohta tehniline dokumentatsioon ja pumpla töötamise statistiline info puudub. Pumpla on 
lokaalse juhtimisautomaatikaga. 
 
Pumplas on kaks sisendit De160 ja survetou väljund PE De110. Survetoru pikkus on ~172m. 
 
Pumpla elektrivarustuse liitumiskilp paikneb ~6m kaugusel pumplast. Toitekaabli ja selle 
paiknemise kohta info puudub. Liitumislepingu kohane võimsus on 3x16A. 
 
Olemasolev pumpla tuleb asendada vee-ettevõtte nõuetele vastava uue maa-aluse plastist 
kompaktpumplaga, mis ühendatakse kaugjuhtimissüsteemiga. 
 
Kuna vahetult pumpla kõrval on olemasolevad veetorud, siis uus pumpla on planeeritud rajada 
mõnevõrra kõrvale, et olemasolevad veetorud saaksid jääda paika. Selleks tuleb isevoolsele 
torustikule paigalda vahekaev De560/500, osaliselt isevoolne toru ümber rajada (L~6m) ning 
pumpla paigutada sõiduteele lähemale. Pumpla survetoru ühendatakse pumpla järel 
olemasoleva survetoruga PE De110. 
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Kuna vana pumpla asukohale rajatakse isevoolse toru lõik, siis tuleb vana pumpla kest 
eemaldada. Juhul kui kesta eemaldamine toob kaasa ohu olemasolevate veetorustike 
püsivusele, siis on lubatud ka mahuti alumise osa maasse jätmine, mis täidetakse pinnasega. 
 
Pumplat ja puhastit läbiv vooluhulk ei ole mõõdetud. Vastavalt  perspektiivsele ~20-le 
elamuühikule on selle kohased arvutuslikud olmereovee vooluhulgad järgmised: 
Qd kesk = 7.2m3/d (0.3m3/d 1 EÜ kohta) 
Qd max = 8.6m3/d (Kdmax = 1.2) 
Qh kesk = 0.3m3/h 
Qh max = 2.3m3/h 
 
Olemasoleva ja asendatava pumpla kuja on r=10m (vooluhulk <10m3/d). 
Pumpla kujasse jääb elamukinnistu Nõmmetuka tee 10 ja 12  ~3m raadiuse ulatuses, mis on 
väljaspool hoonestussala, kus puudub praegu hoone ja kuhu ei saa ka perspektiivis hoonet 
rajada ehk pumpla asukoht vastab kuja nõuetele. 
 
Pumpla survetoru on valitud läbimõõduga PE De110 nagu olemasolev, mille puhul on 
minimaalne soovituslik vooluhulk 5l/s=18m3/h (voolukiirus v=0.7m/s), mis tagab igal juhul 
piirkonna olmereovee vajadused ning jätab ka olulise ruumi ka infiltratsiooni olemasolule 
Pumpla vajalik tööpunkt on Q=5.0l/s H=4.0m (sh Hst=2.6m, Hd=1.4m). 
 
Pumpla hooldamiseks rajatakse pumpla ümber freespurukattega teenindusplats, mis ulatub 
sõiduteeni ja vähemal 1m ümber pumpla maapealse osade gabariitide (sh kilp). Platsi rajamise 
arvestada olemasolevate maapinna kõrgustega. 
 
Pumpla elektrivarustus tuleb lahendada kinnistu nurgas olevast liitumiskilbist. 
Töövõtja poolt valitud pumpla projektikohane tootejoonis on esitatud lisas. 
 

2.4.8 Reoveepumpla RP-Lootaguse 

Pumpla paikneb Lootaguse tee 2 elamukinnistul ja teenindab perspektiivis nelja 
ühepereelamuga kinnistut, kus perspektiivne olmereovee kogus on Qd kesk =1.2m3/d (pumpla 
kuja on r=10m). 
 
Juurdepääs pumplale on kinnistul oleva tee kaudu, mille kõrval haljasalal see paikneb. Pumpla 
ja tee vahele on rajatud maakividest aed, mis raskendab pumpla teenindamist. 
 
Pumpla on maa-aluse mahutiga kahe sukelpumbaga plastist silindrilise mahutiga. Pumpla kohta 
tehniline dokumentatsioon ja pumpla töötamise statistiline info puudub. Pumpla on lokaalse 
juhtimisautomaatikaga. 
 
Pumpla elektrivarustuse liitumiskilp paikneb Lootaguse tee 2 kinnistupiiri juures. Pumpla 
kõrval paikneb VK-trassidega samas koridoris ka OÜ Elektrilevi madalpinge kaablid ja 
eeldatavalt ka pumpla toitekaabel kuni juhtimiskilbini, mis paikneb ~3m pumplast eemal. 
Liitumislepingu kohane võimsus on 3x10A. 
 
Pumplal on kaks sisendid De160, millest sügavam paikneb ~2.0m sügavusel. 
Pumpla survetoru on läbimõõduga PE De110, mille eesvooluks on praegu Loopealse tee kõrval 
olev reoveemahuti. Antud survetoru ühendatakse ümber rekonstrueeritava RP-Loopealse 
pumpla ees olevasse kaevu. 
 
Survetoru pikkuseks jääb perspektiivis ~310m. 
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Olemasolev pumpla tuleb asendada vee-ettevõtte nõuetele vastava uue maa-aluse plastist 
kompaktpumplaga, mis ühendatakse kaugjuhtimissüsteemiga. 
 
Uus pumpla on planeeritud rajada olemasolevast pumplast mõnevõrra kõrvale juurdepääsuteele 
lähemale, et mitte kahjustada vahetult pumpla kõrval olevat veetorustikku ja elektrikaableid. 
Selleks tuleb isevoolsele torustikule pumpla asukohta paigalda vahekaev De560/500 ning 
ühendada see pumplaga. Pumpla survetoru ühendatakse pumpla järel olemasoleva survetoruga 
PE De110. 
 
Kuna vana pumpla asukohale rajatakse kaev, siis vana pumpla kest tuleb eemaldada. Juhul kui 
kesta eemaldamine toob kaasa ohu olemasolevate veetorustike ja kaablite püsivusele, siis on 
lubatud ka mahuti alumise osa maasse jätmine, mis täidetakse pinnasega. 
 
Pumpla hooldamiseks rajatakse pumpla ümber freespurukattega teenindusplats, mis ulatub 
sõiduteeni ja vähemal 1m ümber pumpla maapealse osade gabariitide (sh kilp). Platsi rajamise 
arvestada olemasolevate maapinna kõrgustega, kuid tagatakse liigvete valgumine pumplats 
eemale haljasalale. 
 
Selleks, et pumplale juurde pääseda on vaja maakividest aed ~7m pikkuses ulatuses likvideerida 
ning kivid ümber paigutada kinnistuomaniku poolt ette nähtud asukohta. 
 
Pumpla survetoru on valitud läbimõõduga PE De110 nagu olemasolev, mille puhul on 
minimaalne soovituslik vooluhulk 5l/s=18m3/h (voolukiirus v=0.7m/s), mis tagab igal juhul 
piirkonna olmereovee vajadused ning jätab ka olulise ruumi ka infiltratsiooni olemasolule 
Pumpla vajalik tööpunkt on Q=5.0l/s H=3.9m (sh Hst=1.7m, Hd=2.2m). 
 
Pumpla paikneb elamukinnistul ja selle kuja ulatusse ei jää ühtegi olemasolevat hoonet. 
 
Töövõtja poolt valitud pumpla projektikohane tootejoonis on esitatud lisas. 
Pumpla elektrivarustus lahendada olemasoleva toitekaabli baasil. 
 

2.4.9 Torustikud 

Survetorustikud rajatakse valdavalt kinnisel meetodil suundpuurimise tehnoloogiaga, kus 
avatud kaevikud rajatakse järsemate käänakute ja sõlmpunktide asukohta ning sirgel trassil iga 
~100m vahemaa tagant. Arvestatud on, et suundpuurimisel saab toru painderaadius olla 
r=120m.  
 
Kanalisatsiooni survetoru sügavus ei tohi olla reeglina väiksem kui 1.5m ja veetoru 1.8m 
mõõdetuna toru laelt. Kui veetoru ja kanalisatsiooni survetoru rajatakse ühe puurimisega, siis 
määravaks on veetoru sügavuse tagamine. 
 
Projekti joonistel on kõikide torude kõrgusmärgid toru alla arvestades, et nõutud sügavus 
mõõdetuna toru laelt oleks tagatud. 
 
Puurimistööde läbiviimist mõjutab oluliselt lubjakivi lasumissügavus, mis projekti alal ei ole 
ühetaolise lasumissügavusega ja täpsustub kaeve- ja puurimistööde käigus. Puurtrassi on 
võimalik rajada kas lubjakivi sisse või selle kohal olevasse pehmesee pinnasese, aga erinevat 
liiki pinnaste ülemineku kõrgusel jääb puurtrass reeglina lubjakivi pinnase kohale. Sellest 
tulenevalt võib vaja olla puurtrass rajada lõiguti sügavamale kui projektis ette nähtud, mis 
täpsustub ehitustööde käigus. 
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Lõikudes kus paiknevad olemasolevad kommunikatsioonid, peab puurimine olema tehtud 
olemasolevatega võrreldes piisaval sügavusel (sh elektrikaablid 1.0m), et neid ei kahjustataks. 
Riskantsemates kohtades tuleb ristumise asukoht eelnevalt lahti kaevata ning vajadusel lõik 
rajada ilma puurimiseta. 
 
Kõikidel ristumistel maanteedega paikneb torustik täiendavas hülsis. 
 
Tähelepanekud rajamissügavust kohalt: 
Otsa-Miko piirkonna tänavate ala kanalisatsiooni survetorustik PE De110 on projekteeritud 
keskmiselt ~2.5m sügavusele ning valdav osa projekteeritud torust jääb olemasolevatest 
torustikest ja kaablitest sügavamale. Töövõtjal on õigus rajada toru sügavamale. Torustiku 
lõigule on ette nähtud üks hooldussõlm, mis paikneb tee kõrval haljasalal. 
Torustiku pikiprofiil arvestab, et toru oleks alates vahesõlmest Ks1-9 tõusva profiiliga kas 
pumpla või eesvoolu suunas, mistõttu rajamissügavused on ebaühtlased. 
 
Kiia-Vääna-Viti maanteega paralleelne survetorustik PE De110 on projekteeritud keskmiselt  
~1.8m sügavusele olemasolevast maapinnast. Torustikule on projekteeritud kolm hooldussõlme 
(sh ühendus Loopealse pumpla survetoruga). 
Torustiku pikiprofiil arvestab, et toru oleks kogu pikkuses võimalusel tõusva profiiliga, mistõttu 
rajamissügavused on ebaühtlased. 
 
Sõrve tee äärne torustik (sh veetoru PE De160 ja survetoru PE De90) vahemikus Vainu kinnistu 
kuni Ristikivi teeni rajatakse perspektiivse jalg- ja jalgratta tee alla arvestades, et veetoru 
rajamissügavus oleks perspektiivseid maapinnakõrgusi arvestades vähemalt 1.95m, kuid samas 
olemasolevate kõrguste juures vähemalt 1.50m, mis on minimaalselt piisav sügavus 
magistraaltoru puhul kui ta jääb haljasalale. Eeldus on, et peale torude rajamist rajatakse 
lähitulevikus ka projekteeritud tee ning nõutud rajamissügavus perspektiivis siiski tagatakse. 
Torustiku pikiprofiil arvestab, et toru oleks kogu pikkuses võimalusel tõusva profiiliga, mistõttu 
rajamissügavused on ebaühtlased. Trassile jääb lokaalne kõrgem koht, kuhu on õhu 
eraldamiseks projekteeritud veetorule hüdrant TH-2 ja survetorule hooldussõlm Ks1-5. 
 
Lahtine kaevamine on ette nähtud Päiksekivi tee piirkonnas, kus on ristumine kinnisel meetodil 
rajatud kaitsetorus olevate elektrikaablitega. Antud lõigus muutub lubjakivi lasumissügavus 
suuremaks ning projekteeritud kõrgusel ei ole võimalik tagada ohutut vahekaugust. 
Alternatiivne võimalus on toru rajada suundpuurimisega, aga rajamissügavust oluliselt 
suurendada peale Päiksekivi tee ühendussõlmede asukohta. 
 

2.4.10 Nõuded olmekanalisatsiooni torustikele 

Isevoolse toruna kasutada toru PVC SN8, mis vastab Euroopa Standardile EN1401. 
 
Survetorudena peab kasutama PE100RC plasttorusid, mille surveklass peab olema vähemalt 
PN10. Torude vastavus järgmistele standarditele peab olema sertifitseeritud: PE torud: 
EN12201, ISO 4427:1996. Kanalisatsiooni survetoru peab olema markeeritud veetoruga 
võrreldes teist värvi triibuga (pruuni triibuga). 
 
Reoveetorustikele paigaldatavad sulgeseadmed peavad olema tootja poolt ettenähtud 
spetsiaalselt reoveekeskkonda paigaldatavad sulgeseadmed (varustatud NBR kummikiilu ja 
tihenditega) ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316) spindliga. Siibritele 
paigaldamisele kehtivad samad nõuded, mis veetorustikul. 
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Toru soojustamisel võib kasutada soojustusplaati, mis on mõeldud pinnases kasutamiseks, 
soojusjuhtivusega <0.037W/mK ja paksusega 100mm ja laiusega 1.0m. Soojustusplaat 
paigaldada toru telje kohale 10cm toru laest kõrgemale. 
 
Kõik kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ning valmistatud kas HDPEst või PP-st, 
vastavalt EVS-EN 13598-le. Kaevud peavad olema veekindlad ja teleskoopilised. Teleskoop 
osa pikkus ei tohi olla üle 800mm. Plastkaevudena tuleks eelistatult kasutada moodulkaevusid 
Suunamuutused peavad toimuma kaevus sees või erandina kuni 15-kraadise käänikuga kaevu 
sissevoolul. 
 
Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. 
Kaevud kõrgusega kuni 4m (sh teleskoobi osa) peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 
4m ja sügavamad kaevud vähemalt SN4. 
 
Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” 
luugiga EN124 D400, väljaspool liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 C250 
vastava luugiga. 
 
Haljasaladel paigaldada kapede ja kaevu luukide alla tihendatud liivalusele betoonist 
tugirõngas. 
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3 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE 

3.1 Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde 
teostaja vastutusel. 
 
Aluseks olevad standardid, projekteerimisnormid ja nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad 
• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine 
• EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 

Üldeeskirjad 
• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM määrus nr 43vastu võetud 13.07.2018) 
• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM määrus nr 101 vastu võetud 03.08.2015) 
• Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile ja selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad 
nõuded (MTM määrus nr 3 vastu võetud 14.02.2020) 

• Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord (MTM määrus nr 74 vastu võetud 22.09.2014) 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiamet 2021a. 
• Killustikust katendikihtide ehitamise juhend. Transpordiamet 2022a. 
• Pindamisjuhend. Transpordiamet 2023a. 
• EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 
• EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 
• EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.; 

 
• „Harku valla kaevetööde eeskiri" Harku Vallavolikogu määrus 29.01.2015 nr.3 
• „Harku valla heakorra eeskiri“ Harku Vallavolikogu määrus 27.11.2014 nr.23 
• „Harku valla jäätmehoolduseeskiri“ Harku Vallavolikogu määrus 25.02.2016 nr.7. 

 

3.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000  (originaal MaaRYL 2000 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 
2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen 
runkotyöt) nõuetele. 
 
Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette 
paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 – 2013 ning Eesti Vabariigi Standarditest 
(EVS-EN 1610:2015). 
 

3.3 Ehitustööde korraldamine 

1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 

2. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult kooskõlastada OÜ-ga Strantum või teiste 
torustike omanikega. Sulgemisest tulenevad kulud (näiteks tarbijate teavitamine, 
joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ülepumpamine) kannab tööde teostaja. 
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3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtiolekuaeg oleks minimaalne. 

4. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas. Samuti tuleb iga 
tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et 
taastuks ehituseelne heakord. 

5. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus 
peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

 

3.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate 
või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2. Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab selle kohaliku 
omavalitsusega ja teiste maaomanikega ehitustööde teostaja. Sõiduteel, kõnniteel või 
avalikult kasutataval haljasalal kaevetöid teostades lähtutakse kaevetööde ala märgistamise 
MTM 13.07.2018 määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele". 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, 
postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal 
kõrvaliste isikute ohtu sattumise. 

4. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.  

5. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle 
valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega 
parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool. 

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

 

3.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel.  

2. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele 
teada (näit. olemasolevad torustikud, maakaablid, jt). Tööde teostajal tuleb arvestada 
olemasolevate (sh teadmata asukohaga) rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest või nende 
lõhkumisel nende taastamisest tuleneva kuluga. Projekteeritud torustike ühendamisel 
olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. 
Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult 
olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

3. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde 
lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

 

3.5.1 Üldised nõuded töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis: 

• Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 
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• Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja ja tähistada Telia AS-le ja/või ELA 
SA-le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 
asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist  ja lõhkumist 
ehitustööde käigus. 

• Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud 
nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, 
kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske 
tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

• Kui ehitustööd toimuvad sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, siis peale tööde lõppu  on 
vaja teostada  kanalisatsiooni läbitavuse kontroll. Kui kanalisatsioon ei ole läbitav, siis 
on vaja lisada  täiendavad torud. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb 
kohale kutsuda rajatise omaniku esindaja, koostada vajalikud dokumendid (kaetud 
tööde akt, ehituspäevik, jne). Kõik liinirajatistega seotud tööd on vaja kooskõlastada 
liinirajatise omanikuga. Kõik kulud kannab  ehitaja, kui ei ole omaniku teisiti kokku 
lepitud. 

• Liinirajatise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis 
tegutsevalt isikult liinirajatise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks käsitsi 
lahtikaevamist. 

• Ristumisel siderajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada. 
• Juhul kui kaevetööd on piki sideliini selle kaitsetsoonis, siis tuleb esmalt sidekaablid 

välja kaevata ja turvata (näiteks üles riputades vm viisil). 
• Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest 

(kaablid kaablikaitsetoruga) ning varguse vastu. 
• Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m sideliini trassist. 
• Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nende ülesõit on keelatud. 
• Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud materjalid hangib 

töövõtja omal kulul. 
 

3.5.2 Üldised nõuded töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis: 

• Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

• Enne kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. 

• Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m elektrikaablist. 
• Lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 

laudkastiga ja üles riputada. 
• Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on loata keelatud 

 

3.6 Ettevalmistustööd 

1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud 
alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste 
ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. 
hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või 
kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, 
mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 
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3.7 Kaevetööd 

3.7.1 Üldist 

1. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad 
sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase 
uhtumise.  

2. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende 
valdajatelt saada vastav luba.  

3. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 
läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

4. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

5. Kaevetöö käigus inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogilise kultuurikihi avastamisel 
(sealhulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid), on kaevetöö tegija kohustatud töö 
seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult informeerima 
Muinsuskaitseametit ja omavalitsust. Lõhkekehade leidmisest tuleb viivitamatult 
informeerida päästeteenistust.  

6. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. 
mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja 
asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat rahuldaval moel. 
 
Kaevelubade väljastajal on õigus nõuda Töövõtja poolt jääkpinnase ja materjalide veoks 
kasutatavate teede ja platside perioodilist piisava sagedusega kastmist ja harjamist tolmu- 
ning poritõrje eesmärgil ning muude meetmete kasutamist teede olemasoleva olukorra 
säilitamiseks 

 

3.7.2 Ehituskaeviku toestamine 

1. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

2. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt 
ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja 
vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite 
valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1 juhistest. 

 

3.7.3 Veetõrje ehituskaevikust 

1. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel kaevikulõigul.  

2. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

3. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse heitveetorustikku tuleb 
kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud 
kannab tööde teostaja. 

 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine 

Liiklustsoonis (sh perspektiivsete teede piirkond) kaevik täidetakse ja tihendatakse vähemalt 
samaväärsete omadustega, mitte-külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste 
kihtide kaupa. 
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Kaeviku põhi 
Kaeviku põhi peab olema puhastatud sinna pudenenud kividest ja muudest materjalidest. 
Liiklustsoonis peab kaeviku põhi olema tasandatud ning põhja tihendustegur peab olema 
vähemalt 0,94 või 65 Mpa. Lubjakivi korral kaeviku põhja ei katsetata. 
 
Tasanduskiht 
Tasanduskihti ei pea rajama väljaspool liiklustsooni, kui pinnas on tasanduskihiks sobiv ja 
paigaldatavad torud >PN10. Sobivaks pinnaseks on terasuuruse nõudeid täitev liiv, kruus, liiv- 
või kruusmoreen, savi või möll. 
 
Liiklustsoonis tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 150 mm 
mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva, kruusliiva (filtratsioon peab olema vähemalt 
0.5 meetrit / ööp; maks terasuurus 20mm) või killustikku fr 4/16. 
 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa ja tihendamine peab 
olema tehtud mehhanismidega. 
 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse 
teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta.  
Väljaspool liiklustsooni võib survetorustikel >PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat 
moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi (maks. terasuurus 20mm). 
 
Algtäide peab reeglina ulatuma 300 mm toru laest kõrgemale. Torudel De<160mm on lubatud 
kihi vähendamine kuni 150mm-ni. 
 
Liiklustsoonis peab algtäite tihedus olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa, väljaspool 
liikluspiirkonda vähemalt 90%. 
 
Toru kohale jäävat pinnasekihti võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui see on 
vähemalt 300mm paksune. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150mm. 
 
Lõpptäide (algtäide kuni tee konstruktsiooni alumine kiht) 
Liiklustsoonis (sh perspektiivsed teed) peab lõpptäitematerjal olema tihendatav.  
Kui kaevikust väljavõetud pinnas oma omadustelt sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel 
kasutatakse mujalt toodud materjali.  
 
Kaevik täidetakse ja tihendatakse kuni 2 meetri sügavuses vähemalt samaväärsete omadustega, 
mitte külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste kihtide kaupa. Töökihis 
kasutatava täitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0.5 meetrit ööpäevas 
 
Liiklustsoonis peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni, mitteliiklustsoonis 92%-ni. Väljaspool 
liiklustsooni tühermaadel võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendatakse see vastavalt 
kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks 
planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 

- toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm kive 
ega kamakaid; 
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 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest; 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid. 
 

3.8 Rajatiste likvideerimine 

Tööst välja jäävatel r/b kaevudel eemaldatakse kaevu päis ja ülemine kaevurõngas. 
 
Likvideeritavad reoveepumplate sisu demonteeritakse ja plastist mahutid kaevatakse välja. 
Erandina, kui kogu kesta välja kaevamine on seotud olemasolevate maa-aluste rajatiste 
püsivuse tagamisega, eemaldatakse mahuti seinad kuni olemasolevate rajatiste kõrguseni ja 
pinnasese jääv osa täidetakse täitepinnasega. 
 

3.9 Ehitusobjekti ja ümbruse heakorrastamine ning jäätmekäitus 

3.9.1 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) 
taastamine on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et 
tekkinud kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei 
ole võimalik, peab Töövõtja omal kulul asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult 
korrastatuks vaid juhul, kui nii Insener kui kahjustatud objekti valdaja on taastamise tulemused 
heaks kiitnud. 
 
Likvideeritavate või ümberehitatavate kaevude demonteeritavad luugid, luugiraamid ja muud 
tarvikud tuleb üle anda tehnovõrgu omanikule. Töövõtja on vastutav nimetatud elementide 
ettevaatliku eemaldamise ning säilitamise eest kuni üleandmiseni. Kasutuskõlbmatud 
materjalid utiliseerib töövõtja tehnovõrkude omaniku otsusel. 
 

3.9.2 Haljastuse kaitse 

Kõrghaljastuse piirkonnas tuleb tööde läbiviimisel arvestada asjaomases standardis esitatud 
nõuded (EVS 9393:2020 Puittaimede haljastuses. Osa 3:Ehitusaegne puude kaitse). 
 
Kaevetööd segavate puude raie on lubatud vaid kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud 
kirjaliku loa alusel. 
 
Säilitatavate puude kaevikusse ulatuvate puude juured tuleb kaitsta vigastuste eest. Kaevetöö 
tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, 
tuleb rajada tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.  
 
Ehitustööd teostamisel puude läheduses paigaldada puudele tüvekaitsed. Kuival perioodil 
kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise vältimiseks.  
 
Kõrghaljastuselementide raie, mis pole projektiga ette nähtud, tuleb kooskõlastada valla 
keskkonnanõunikuga vähemalt 3 tööpäeva enne tööde teostamise vajadust kirjalikult. Raie 
vajadust kaaluda ka sellise kõrghaljastuse puhul, kus kaevetöid tehakse lähemal kui 3 m 
puutüvest. 
 
Kõrghaljastuselementide kärpimist/piiramist peab teostama arborist või vastavate teadmistega 
isik, kes suudab tagada puu elujõulisuse ka pärast tööde lõppu. 
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3.9.3 Jäätmete käitlemine 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Harku valla jäätmehoolduseeskirjast 
(Harku Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 7). 
 
Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on näiteks väljakaevatav ja ära 
veetav saastumata pinnas, eemaldatud teede katendid või torustiku rajamisest ülejäävad 
materjalid (pakendid, toru otsad jm), millest viimase kogus on minimaalne (väiksem kui 1m3 
päevas või 10m3 kogu objekti kohta). Kõik materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide 
kaupa ning käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Töövõtja peab vältima 
keskkonnareostuse ohu tekkimist.  
 
Ülejääva pinnase maht sõltub suuresti pinnase omadusest selle taaskasutamiseks, mis täpsustub 
kaevetööde käigus. Kaevetööde maht on kokku ~4000m3. 
 
Eemaldatava a/b katte maht on eeldatavalt sama suur kui taastamismaht, mis on projekti 
kohaselt pindalaliselt kokku 69m2.  
 
Suuremad jäätmete kogused tekivad seoses pumplate ja puhastite likvideerimisega, millega 
seoses on tekkivad jäätmete liigid ja hinnangulised kogused on järgmised: 
Pos Materjal Ühik Kogus Jäätme 

kood 
1 Betoon (vundamendid, r/b-st rõngad) t 2 17 01 01 
2 Metall (piirdeaia elemendid, torud, 

siibrid, redelid, luugid) 
t 3 17 04 05 

3 Plastid (pumplate kestad, puhasti 
mahutid, kogumismahuti) 

t 5 17 02 03 

 
Muude ehitusjäätmete kogus torutöödelt on minimaalne. 
 
Ehitusjäätmed tuleb taaskasutada koha peal või anda üle vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse projektis näidatud ulatuses ja 
ladustatakse kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse. Taaskasutamiseks ebasobiv 
pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. Äraveoga ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja.  
 
Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta 
ning vastav dokumentatsioon esitada kohalikule omavalitsusele koos kasutusloa taotlusega. 
 

3.10 Katete taastamine 

3.10.1 Üldist 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud 
piirkondades. Õhutemperatuuril alla 0°C tuleb järgida, et kaevikusse muldeks kasutatav 
materjal ei külmuks ja konstruktsioone oleks võimalik käesolevale projektile ja õigusaktidele 
vastavalt tihendada. Juhul, kui külmumist ei ole võimalik vältida, tuleb kevadel tööd ümber 
teha ning viia nõuetele vastavaks. Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma 
tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu 
kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase 
eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. Rikutud haljastus tuleb taastada. 
 
Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded" ja "Harku valla kaevetööde eeski.. 
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Tee katendi konstruktsioonikihid tuleb taastada vähemalt samaväärse materjaliga ja 
samasuguse paksusega. Määruses (MTM määrus 03.08.2015 nr 101) sätestatud muud nõuded 
muldkehale, katendile jne peavad olema täidetud. Taastatud katte tasasus peab vastama määruse 
lisas 2 toodud kattekihtide tasasuse nõuetele. 
 
Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga 
järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30cm.  
 
Vastavalt Harku valla kaevetööde eeskirjale taastatakse a/b kattega teed 5m pikkuselt üle 
kaeviku serva. 
 
Katete taastamise ristlõiked on esitatud joonisel VK-6-05. 
 
Freespurukattega pumpla teenindusplatside ja juurdepääsutee konstruktsioon on sama, mis 
taastatava freespurukattega tee konstruktsioon. Platsi/tee rajamisel tuleb kasvupinnas eelnvalt 
eemaldada ja aluskonstruktsiooni vajaliku kõrguse saavutamiseni tuleb kasutada nõuetele 
vastavat täitepinnast (Kf≥0.5 m/ööp). Dreenkihi alla paigaldatava täitepinnase korral tuleb 
tagada selle tihendustegur vähemalt 0.98. 
 

3.10.2 Katendikonstruktsioonid 

Ühekihiline sõidutee asfaltkate 
• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL 900 - 1499   h=7cm 
• Settekivimi fraktsioneeritud killustikust alus; fr 32/63 kiilumisega,  

Emin=170MPa, AKÖL20 500 - 3000      h=25cm 
• Keskteralisest liivast dreenkiht (Kt=0.98 Kf≥1 m/ööp)    h=30 cm 

 
Kruuskate 

• purustatud kruus fr 0/31,5, pos 6, Emin= 120 MPa    h= 20 cm 
• Keskteralisest liivast dreenkiht  (k≥ 1,0 m/ ööp)     h= 30 cm 

 
Kaevuluugid ning kaped tuleb panna ümbritsevast teepinnast 150mm sügavamale. Arvestama 
peab, et tulevikus tee katte asfalteerimisel peavad kaevude teleskoobid võimaldama 
kaevuluukide paigaldamist asfaltkattega samale tasapinnale. 
 
Freespurukate 

• Freesasfalt          h=8cm 
• Settekivimi fraktsioneeritud killustikust alus; fr 32/63 kiilumisega,  

Emin=170MPa, AKÖL20 500 - 3000      h=25cm 
• Keskteralisest liivast dreenkiht (Kt=0.98 Kf≥1 m/ööp)    h=30 cm 

 
Materjalide nõuded: 
Asfaltsegude täitematerjalide nõuded ja asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhisele“, TA 2021 (AKEJ) ning EVS 901-1 „Tee-ehitus, Osa 1, 
Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid“, EVS 901-2 „Tee-ehitus, Osa 2, 
Bituumensideained“, EVS 901-3 „Tee-ehitus, Osa 3, Asfaltsegud“: 

• AC 16 surf - AKÖL 900-1499, EVS 901-3 tabel 7, raskeliiklus >10%; 

• AC 32 base - AKÖL 900-1499, EVS 901-3 tabel 9, raskeliiklus >10%; 

Killustikaluse materjalinõuded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele" 
(kinnitatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43 

• Killustik, Tm_240 fr 32/63 (AKÖL20 500 – 3000, tabel 1, veerg 6) 
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• Killustik, Tm_240 fr 4/63 (AKÖL20 <500, tabel 1, veerg 7) 
 
Purustatud kruusa terastikuline koostis vastavalt “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 pos 
6. 
Peenrad kindlustada asfaltkihi paksuselt killustikuga või kruusaga opt segu 0/31,5, pos 6. 

 

3.10.3 Haljastuse taastamine 

Taastamistööde tegemisel peab arvesse võtma Harku valla kaevetööde eeskirja. Töövõtja tagab 
tööjõu ja materjalid, mis on vajalikud kasvupinnase, külvamis- ja istutustööde ja muude 
haljastusega seotud tööde teostamiseks. 
 
Sillutamata pinnasele taimkatte ja istutamiseperioodi valik toimub vastavalt Inseneri poolt 
antud juhistele. 
 
Pinnas, mida kasutatakse haljastuses ei tohi sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud 
kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid aineid, mis on kahjulikud taimedele. 
 
Muruga kaetavad alad eelnevalt planeerida, katta 15cm kasvumulla kihiga ja külvata muru. 
Puude ja põõsaste juurte piirkonnas täidetakse kaeviku ülemine osa 30cm paksuselt 
kasvumullaga. Puu juurekael jäetakse mullast vabaks. 
 
Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks. Võimalik on 
kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette 
valmistatud. Kasutatav muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus 
või tallamiskindel. Muruseeme peab olema eestimaise päritoluga ja kvaliteetne. Seemne 
külvamistihedus 30g/m². 
 
Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niitmiseni (s.h. kastma, 
väetama, eemaldama umbrohu ja teostama esimese niitmise). 
 
Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnast 50mm kõrgemale. 
Maapind tuleb planeerida kaevuluukide ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada haljasala 
niidetavus ning oleks välditud pinnavee sissevool kaevudesse. 
 
Seletuskirja koostaja: Toomas Piirsalu 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


