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OTSUS

29.09.2021 nr 6.1-1/41868

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Maaparandusseaduse § 13 lõike 9 ja maaeluministri 18.08.2020 määruse nr 57
„Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja  § 21 alusel ning lähtudes Riigimetsa
Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 19.08.2021 esitatud taotlusest (reg-nr
6.1-1/36429), otsustan

väljastada maaparandusehitise projekteerimistingimused Harju maakonnas Lääne-Harju
vallas Hatu külas maaparandusehitise Rääli tee (maaparandussüsteemi/ehitise kood
4031430000010/101) rekonstrueerimise projekti „Rääli tee REK 2021“ koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
SULEV TAUL
Juhtivspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Harju keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 29.09.2021
Teenuse nr: 2124623
Toimiku nimi: Rääli tee REK 2021

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

56201:001:1045 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Harju maakond Lääne-Harju vald Hatu küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

4031430000010 101 Rääli tee

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

0,0

Tee pikkus (km): 3,09

Uurimistööd

Rääli tee rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistööd (pinnase-, tehnilise seisukorra-,
teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised uurimistööd) 3,09 km.

Projekteerimistööd

Rääli tee rekonstrueerimise projekteerimine 3,09 km.
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Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1. Uurimis-projekteerimistööde tegemisel juhinduda RMK 21.06.2021 Rääli tee
rekonstrueerimise projekti lähteülesandest.
2. Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa peab sisaldama kogu informatsiooni, mis
on toodud maaeluministri 25.02.2019 määruses nr 14 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti
nõuded" § 15 lg 1 ja 2.
3. Ekspert peab ekspertiisi käigus kontrollima maaparandussüsteemi ehitusprojekti kui
terviku vastavust keskkonnasäästlikule ja põhjendatud lahendusele (maaeluministri määrus
16.01.2019 nr 5 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded" § 1 lg 1).
4. Kontrollida looduskaitseliste piirangute olemasolu ja tagada kehtestatud nõuete täitmine.
5. Võtta arvesse Transpordiameti kirjas 23.09.2021 nr 7.1-1/21/22834-2 toodu.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. Lääne-Harju Vallavalitsus
2. Transpordiamet
3. Kinnistu omanikud, kelle maal planeeritakse rekonstrueerimistöid ja piirinaabritega, kui
töid planeeritakse teha kinnistu piiril asuval rajatisel.
4. Võimalike taristute valdajad.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

JAH

Ehitusprojekti eksemplaride arv: 2

Muude nõuete kirjeldus:
1. Uurimistööde aruanne esitada Põllumajandus- ja Toiduametile.
2. Üks eksemplar ehitusprojektist paberil (+ digitaalsel kujul) esitada Põllumajandus- ja
Toiduametile.
3. Projekt koostada vastavuses maaparandusseaduse ja sellest tulenevate õigusaktide ja
normdokumentidega.
4. Peale uurimistööde tegemist teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti Põhja regiooni
maaparandusehitise registris olevate tehniliste andmete ja tegelike andmete erinevusest.

Dokumendid

Dokumendi tüüp Nimetus
Kooskõlastused 7.1-12122834-2 23.09.2021 väljaminev kiri.asice

Menetleja

Taivo Toms
Peaspetsialist 
Põhja regioon 
Põllumajandus- ja Toiduamet
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______________________________ 
taivo.toms@pta.agri.ee  
+372 5349 8686
Roosikrantsi 12/1, Tallinn 10119
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LÄHTEÜLESANNE 
 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt.  
1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Objekti nimi: Rääli tee. 
1.1.2. Objekti asukoht: Hatu küla Lääne-Harju vald Harju maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa metskond Edela regioon Edela Põhja piirkond.  
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3 

ja p 1.4.  

2. UURIMISTÖÖD:  
2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 
tee ja/ei 

Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek. pikkus  
km 

Ehit. pikkus 
km 

Kokku   
km 

Rääli tee 5620501 ja 4 4,69 3,09 - 3,09 

    Kokku: 3,09 - 3,09 
 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 
kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.3. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud tee konstruktsioonide ja rajatiste ning   riigitee 
Harju-Risti – Riguldi – Võntküla nr 11230 ristumiskoha seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise 
vajadust ning võimalusi. 

2.2.4. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.5. Teel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 

Tellijaga). 
2.2.6. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust. 
2.2.7. Projektalal on maaparandussüsteemid varem rekonstrueeritud, projekti kohta info küsida 

vajadusel RMK st.  
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Tee rekonstrueerimine alljärgnevalt: 
 nimi – Rääli tee: 
- tee pikkus 3,09 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskohad (pikem mahasõit) asendiplaanil näidatud kohtadesse; 
- ristumiskoht riigiteega; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ja. 

 

3.1.1. Tee rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, 
ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0). 

3.1.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud 
nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskoha rekonstrueerimisprojekti vastava pädevusega 
ettevõtjalt. 

3.1.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

3.1.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.1.5. Lähteülesandes kirjeldatud tee pikkust, tagasipööramiskohtade asukohta ja tüüpi, võib muuta 
ainult kooskõlastatult Tellijaga. 

3.1.6. Teele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud. 
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4. ERITINGIMUSED:  
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt järgmised  keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise  ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute 
lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab välja 
projekteerija. 

  
5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. 

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. Töökoosolek 
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena, peale 
valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe lähteülesande 
koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.8. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.9. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.10. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan M 1:50 000, asendiplaan nr 1 M :10 000,  digitaalsed 

andmekihid (mapinfo, dwg, dgn).  

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort’ le ja 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Edela regioon,  Keskkonnaamet, Transpordiamet, Omavalitsus, võimalikud infrastruktuuride 

omanikud. 
 

9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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Jüri Koort

Saatja: ahto.parnamets@laaneharju.ee

Saatmisaeg: esmaspäev, 21. juuni 2021 16:21

Adressaat: Jüri Koort

Teema: 6-2/1702-1 Lähteülesande kooskõlastamine, Rääli tee: vastuskiri

Tere 

  

Lääne-Harju Vallavalitsusel ei ole vastuväiteid ega ka ettepanekuid seoses “Rääli tee“ rekonstrueerimisega. 

  

Lugupidamisega 

  

  

Ahto Pärnamets 

  

Ehitus- ja haldusosakonna juhataja 
677 6914 • 5343 7020 • ahto.parnamets@laaneharju.ee 

  

Lääne-Harju Vallavalitsus 

679 0600 • info@laaneharju.ee 

  

 
Lingitud pilti ei saa kuvada. Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud. Veenduge, et link v iitaks õigele failile või asukohale.

 

Hooli keskkonnast ja ära prindi seda kirja välja. 

  

Tere! 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 21.06.2021 dokumendi nr 3-2.1/2021/3805 Lähteülesande kooskõlastamine 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Jüri Koort 

kavandamisspetsialist 

metsaparandusosakond 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
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5054941 

juri.koort@rmk.ee 

 



Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Jüri Koort 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
juri.koort@rmk.ee 

Teie 21.06.2021 nr 3-2.1/2021/3805 

 
Meie 09.07.2021 nr 7-9/21/14199-2 

 

Seisukoht Rääli tee rekonstrueerimisele 

Austatud Jüri Koort 
 
 

Pöördusite Keskkonnaameti poole saamaks kooskõlastust Riigimetsa Majandamise Keskuse 
poolt kavandatavale „Rääli tee“ metsaparandusobjekti rekonstrueerimise lähteülesande le 

Lääne-Harju vallas Hatu külas. Lähteülesande kohaselt rekonstrueeritakse kaks teed koos  
mahasõiduga. 
 

Vastavalt maaparandusseaduses, veeseaduses ja looduskaitseseaduses1 sätestatule 
kooskõlastatakse maaparandussüsteemi ehitamine Keskkonnaametiga, kui tegevus asub 

kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstavalooduse üksikobjekti piiranguvööndis või kui 
tegevust kavandatakse lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistusse 
kuuluval veekogul. Kõnealune metsaparandusobjekti ala ei kuulu ühegi eelnevalt nimetatud 

kaitstava loodusobjekti koosseisu, samuti ei kavandata tegevust lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 
harjuse kudemis-ja elupaikade nimistusse kuuluval veekogul. 

 
Eelnevast lähtuvalt loobub Keskkonnaamet „Rääli tee“ metsaparandusobjek ti 
rekonstrueerimise  menetluses osalemisest. 

 
 

Lugupidamisega 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Maret Vildak 
juhtivspetsialist 

Looduskasutuse osakond 
 

 
 
 

 
Triin Ristmets 5698 1773 

triin.ristmets@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 maaparandusseadus § 13 lg 5 p 1, § 22 lg 4 p-d 1 ja 2, § 26 lg 3 p 1, § 46 lg 4, veeseadus § 188 lg 2, LKS § 14 lg 1 

punktid 7-8 või looduskaitseseadus § 51 lg 2   
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Riigimetsa Majandamise Keskus 

juri.koort@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  21.06.2021   nr 3-2.1/2021/3805  

 

Meie  25.06.2021  nr 7.1-1/21/15587-2 

 

Riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi – Võntküla 

km 22,96 Rääli tee ristumiskoha ehitamise 

nõuded 

 

 

Olete taotlenud nõuded rekonstrueeritava 5620501 Rääli tee ristumiskoha ühendamiseks riigiteega 

nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla (edaspidi riigitee) km 22,96 Vihterpalu metskond 7 

kinnistu (katastritunnusega 56201:001:1045) Lääne-Harju vallas Harju maakonnas juurdepääsuks 

maatulundusmaa 65% ja kaitsealuse maa 35% sihtotstarbele. Taotlusele on lisatud Rääli tee 

ristumiskoha asendiplaan (Lisa). 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskoht projekteerida taotluses märgitud asukohta, so orienteeruvalt 11230 km 22,96.  

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti staadiumis 

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).  

5. Projekti seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevööndit vastavalt EhS § 71 lg 2 ning 

kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Projektis kirjeldada 

ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 

6.1. riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“; 

6.2. mõõdistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha 

asukohal;    

6.3. mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja kontrollimiseks;  

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012020004?leiaKehtiv
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid-1
https://teeregister.mnt.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
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6.4. mõõdistada olemasolevad riigitee veeviimarid, so kraavid-truubid mahus, mis on vajalik 

veeviimaritele eelvoolu tagamiseks.  Anda seletuskirjas hinnang kraavide- truupide 

seisukorrast (vaatlus, pildistamine). 

6.5. projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteel 11230 aasta keskmise ööpäevase liiklussagedusega 240  

autot/ööp, kehtiva kiiruspiiranguga 90 km/h ja projekteerimise lähtetasemega rahuldav.  

8. Lähtuda plaanilahenduse koostamisel Transpordiameti mahasõitude tüüpjoonisest (valida 

sobiv tüüp - II või III). Pöörderaadiuste määramisel tuleb lähtuda liikluskoosseisust (kõige 

ebasoodsama sõiduki pöördekoridorist). Kujutada pöördekoridorid joonistel. 

9. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonisele arvestusega, et riigitee alusele maale sademevett ei 

juhita. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

 

10. Projekteerida ristumiskohale vähemalt riigiteega samaväärne tolmuvaba kate tüüpjoonise katte 

pikkuse ulatuses riigitee katte servast. 

11. Koostada ristumiskoha ristlõige iseloomulikust kohast. Esitada katendi konstruktsioon. 

12. Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedinõuded materjalidele. 

13. Projekteeritud vertikaallahendus tuleb kokku viia riigitee oleva vertikaallahendusega. 

14. Põhjendatud juhul projekteerida sademevete ärajuhtimiseks ristumiskoha muldkehasse truup 

ja rajada (või puhastada) kraavid eelvoolu tagamiseks. Truubi vajadust või vajaduse puudumist 

tuleb põhjendada seletuskirjas. 

15. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi normid) kohased 

nähtavuskaugused (punkt 5.2.7) ja külgnähtavus (tabel 2.14). Nähtavuskolmnurgas ja 

külgnähtavusalas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel näha ette metsa, 

võsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine (EhS § 72 lg 2). 

16. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid. 

17. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad jms. 

18. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele (näiteks 

looduskaitseala, muinsuskaitse piirangud, maaparandusehitised), kelle poolt esitatud piirangud 

võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

19. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad tee täieliku sulgemiseta.  

20. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimine
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huvitatud isik. 

21. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet.  

22. Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks ja ristumiskoha ehitamise lepingu 

sõlmimiseks info@transpordiamet.ee. 

 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast. 

Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued nõuded. 

 

Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn, 

info@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus Tallinna Halduskohtule 

halduskohtu-menetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul. 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marek Lind 

juhtivspetsialist 

taristu teenuste osakond 

 

 

Lisa: Rääli tee ristumiskoha asukoha plaan 

 

 

 

 

 

Merike Joonsaar 

58627078, Merike.Joonsaar@transpordiamet.ee 

mailto:info@transpordiamet.ee
mailto:info@mnt.ee


Meie viide: IP57848-57229
22.06.2021

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�Jüri�Koort,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�21.06.2021�esitatud�taotlusele�IP57848
Rääli�tee.

Antud�mõõdistusalas�Telia�sideehitised�puuduvad.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Valeri�Moskalenko
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TABEL 1. EHITATUD VÕI REKONSTRUEERITUD MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED ANDMED  

 

Mõõtühik

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

ha

km

km

km

tk

tk

tk

Drenaažikaev tk

km 3,09

km

tk 23 1

tk

tk

tk 7 6

tk

tk

tk

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

4031430000010

Rääli tee

101

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandusehitise kood

Maaparandsehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-

ala pindala

Eesvoolu pikkus

Puhastuslodude arv

sh kollektoreesvoolu pikkus

Kuivenduskraavi pikkus

Sildade arv

Tuletõrjetiikide arv

Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv

Truupide arv

Purrete arv

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 

andmed

Teekraavi pikkus

Sõiduki mahasõidkohtade arv

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Tee pikkus

Rääli tee

4

Tee number teeregistris

Tee nimetus

Tee järk

5620501
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TABEL 2A. TEEMAA REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE 

KOONDMAHUD.  

EH1 EH2

A B C D E H

1

2 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,28 0,35 0,64

3 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,28 0,35 0,64

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,20 0,24 0,44

5 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 0,20 0,24 0,44

6 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,49 0,74 1,23

7

8

9 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 1045 726 1771

10 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 627 1076 1703

11 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m³ 63 108 170

12 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 75 129 204

13

14 III Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ühik EH1 EH2 kokku

15 Truupide mahamärkimine tk 6 7 13

16 Veeviimar 30PT8 ehitus koos otsakuga tk 1 1

17  Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 49 30 79

18 Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 0 36 36

19 Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 12 24

20 Ø30-40cm truubi mattotsak kivikindlustusega ( tüüp MAOK) 2 otsakut 4 3 7

21 Ø 50 cm truubi mattotsak kivikindlustusega (tüüp MAOK) 2 otsakut 0 3 3

22 Ø 40 cm truubi kiviotsak kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1

23 Ø 100 cm truubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1 2

24 Veejuhtme täide mineraalpinnasega m
3 20 150 170

25 Täiendav kaeve truupide ehitamisel ja väljakaevel m
3 50 50 100

26 Tähispostid truubile tk 2 5 7

27 Ø 25…50 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 18 17 35

28 Ø80 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 9 9 18

29

30 IV.Muud tööd

31 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

sealhulgas

K
O

K
K

U

I.Ettevalmistustööd

II.Veejuhtmete tööd
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TABEL 2B. TEE KATENDI JA TEERAJATISTE REKONSTRUEERIMISE- 

JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

MAHT MAHT Kokku

Rääli tee 1 Rääli tee 2

EH1 EH2
A B C D E F

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 980 2105 3085

2 I.Ettevalmistustööd

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 

kraavide siseservad) m 915 2085
3000

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 13 24

5 II.Mullatööd / teemulde kujundamine

6

Olemasoleva tee/teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega m² 5880 12630
18510

7 Teemulde ehitus, laiendus teekraavidest m³ 502 860 1362

8 Mahakaeve ja lüke m³ 355 355

9 Teemulde ja aluse tihendamine m³ 502 1215 1717

10 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

11

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 

5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m²
4575 10425 15000

12

 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus 

fr 0/63 mm (Pos 4) ja  geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga m³

933 2127 3060

13

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus 

fr 0/32 mm (Pos 6) ja  geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga m³

430 980 1410

14 IV.Teede rajatised

15

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine 

koos tihendamisega  (L=10 m, R=10 m) tk
8 10 18

16          sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 24 m³ 192 240 432

17

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 104 m²

832 1040 1872

18

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 32 m³
256 320 576

19

Mahasõidukoht M8 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=20 m, R=15 m) tk
1 1

20

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 230 m²

0 230 230

21

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 55 m³
0 55 55

22

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 25 m³
0 25 25

23

Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=20 m, R=10 m) tk
1 1

24

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 150 m²

0 150 150

25

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 31 m³
0 31 31

26

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 14 m³
0 14 14

27

Mahasõidukoht M2 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=30 m, R=10 m) tk
2 1 3

28

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 202 m²

404 202 606

29

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 41 m³
82 41 123

30

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 19 m³
38 19 57

31 Liiklusmärkide ''Anna teed''  komplekti paigaldus 1 kompl. 1 1 2

32 Märk tee nimetusega 1 kompl. 1 1 2

Ehitustöö kirjeldusJrk. nr Mõõtühik
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34 Riigimaantee ristmiku ehitus tk 1 1

35 Truupide demonteerimine, dia300 m 11 11

36 Mahasõidu likvideerimine tk 1 1

37 Raadamine m² 735 735

38 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm) m³ 52 52

39 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 130 130

40 Kraavide puhastamine m 76 76

41 Uute kraavide kaevamine m³ 85 85

42 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 75 75

43 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m³ 161 161

44 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 256 256

45 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 445 445

46 Munakivid m² 18 18

47 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8 8

48 Geotsekstiil NGS4 m² 427 427

49 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 213 213

50 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 149 149

51

Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m²

25
25

52

Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 

100 g/m
m²

25
25

53 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 132 132

54 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 124 124

55 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 50 50

56 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 1

57 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 2

58 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 310 310

  



Rääli tee  rekonstrueerimisprojekt  Maatervendus OÜ 

Töö nr. 2209252  Hatu küla Lääne-Harju vald Harju maakond 22 

 

TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

 

A C D

1

2 m 79

3 m 36

4 m 24

5 m
3

55

6 m
2

232

7 m
3

37

8 m
2

730

9 kg 22

10 tk 4265

11 tk 7

12 m
3 170

13

14 m
3 1506

15 m
3 3845

16 m
2 17858

18 tk 2

19 tk 2

20 Riigitee ristmik

21
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast 

pinnasest (k≥0,5m/24h)
m³

75

22 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m³ 161

23 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m³ 51

24 Munakivid m³ 2

25 Geotsekstiil NGS4 m² 427

26 Purustatud kruusast kate, h=12cm m³ 26

27
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, 

h=20cm
m³

30

28
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine 

kiht),                     kulu 80 g/m 
kg

2

29
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga 

(alumine kiht), kulu 100 g/m
kg

3

30
Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, 

h=4cm
m³

5

31
Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, 

h=5cm
m³

6

32 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m³ 5

33 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

34 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2

35 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm kg 9

Märk tee nimetusega

Kruus fr 0/32 (pos 6)

Kruus fr 0/63 mm (pos 4)

Geotekstiil, 4 profiil (NGS 4), mitte kootud, laius 5,0 

m
Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekt

Jrk. 

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

B

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja 

kindlustised

Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8

Puuvaiad

Tähispostid truupidele

Tee ja tee rajatised

Vejuhtme täide mineraalpinnasega

Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2)

Kivid Ø 15-30 cm

Huumusmuld

Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga

Heinaseeme
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Rääli tee (5620501) rekonstrueerimise projekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt. 

Tee paikneb Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Hatu külas. 

Metsaparandusspetsialist Jüri Koort väljastas lähteülesande 21.06.2021a. 

PTA Põhja regioon väljastas PTA otsuse nr 6.1.-1/141868 kuupäevaga 29.09.2021 a 

projekteerimistingimused Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Hatu külas maaparandusehitise Rääli tee 

(maaparandussüsteemi/ehitise kood 4031430000010/101) rekonstrueerimise projekti „Rääli tee REK 

2021“ koostamiseks. 

Tee asub RMK katastriüksusel Vihterpalu metskond 756201:001:1045.Tee piirneb kvartalitega VP303-305, VP311-313, 

VP329-331, VP342-343 ja VP346. 

Rääli tee on maaparandusüsteemi teenindav tee. 

Rekonstrueeritaval Rääli teel on kaks erinevat lõiku: Rääli tee 1 ja Rääli tee 2. 

Rääli tee 1 rekonstrueeritav 0,98 km lõik algab Harju-Risti - Riguldi – Võntküla riigimaanteelt ja lõpeb kvartali VP313 

kirde nurgas tagasipööramise kohaga. 

Rääli tee 2 rekonstrueeritav 2,1 km lõik algab Põlendiku teelt ja lõpeb kvartali VP329 edela nurgas tagasipööramise 

kohaga. 

Tee asukoht vaata Asukoha plaan lk. 25. 

Rääli tee on IV järgu tee ning teekatendite projekteeritav laius 4,5m. 

Tabel 4. Maaparandusehitise  üldandmed 

Maaparandus-

süsteemi kood
kood nimetus rek tee (m)

EH1 4031430000010 101 Rääli tee 1 980

EH2 4031430000010 101 Rääli tee 2 2105

3085

Ehitise

Kokku:

Ehitise 

lühi-

tähis

 

 

Rääli teel ei asetse side- ja elektrirajatisi. 

Kavandatud rekonstrueeritava tee asukohas ei asu looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 kohast kaitseala, hoiuala, 

püsielupaika ega kaitstava looduse üksikobjekti.  

Kõik olemasolevad piirimärgid tuleb säilitada või nende hävimisel vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis.  

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamise 

ja ekspertarvamuse esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole telefonil 5087176. 

Projekti rakendamiseks aluseks võetav tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2013, 

2008):  

  



Rääli tee  rekonstrueerimisprojekt  Maatervendus OÜ 

Töö nr. 2209252  Hatu küla Lääne-Harju vald Harju maakond 24 

 

1. Maaparandussüsteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised 

1.8 Mullete ristumine 

1.9 Kraavitrasside mahamärkimine 

 

3. Truubid 

1.7 Vallialune veeviimar –VV-300 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO) – Di30, Di40 ja Di50 cm 

3.2-1, 3.2-2 Truubi mattotsak kivikindlustusega (MAOK) – Di30, Di40, Di50 cm ja Di60 cm 

3.4-1 .3.4-2 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK) – Di60, Di80 ja Di100 cm 

6. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajatised 

6.7. Mahasõit metsas M-L*R (M1 ja M2 ) 

6.8 Mahasõit põllule - M3 ja M4 

6.1. Mahasõidukoht M8 (NK Tallinn 2008) 
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1.1. ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Uurimistööde käigus teostati teetrassi trasseerimine (määrati piketi kohal mulde kõrgus, maapinna kõrgused 

tee tsoonis, kraavi põhja kõrgus,) raadamise mahtude hindamine, uute kraavide, mahasõidukohtade, 

möödasõidukohtade ja truupide vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude 

hindamine. 

Tee oli uurimistööde ajal rahuldavas seisundis killustik-kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm. 

Olemasoleva teemulle maapinnaga tasa või keskmiselt 0,1-0,2m kõrgem juhul kui kraavitus tee äärest puudub. 

Foto 1.Rääli tee 1 tee piketil 0+65 ida suunas 

 

Foto 2 Rääli tee 2 tee piketil 2 lääne suunas. 

 

 

 

Truupide andmed ja olukord on esitatud Uurimistööde aruandes Tabelis 5 Uuritud truubid. 
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Uuritaval teel teostati pinnaste sondeerimine. Sondeerimisandmed on märgitud teetrasside välitööde 

skeemidele ja kantud teede pikiprofiilidele. Määrati teede paikkonna niiskusastmed.  

Tee mõõdistustööd viidi läbi kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kõrgusarvud on EH 2000 

kõrgussüsteemis. 

2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

EH1 EH2

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 4 11.11.2021 Tõnu Torim

2

Rekonstueeritava tee tehnilise 
seisukorra uurimine, mõõdistamine, 

sondeerimine. Kultuur- ja 

hüdrotehnilised uurimised teedel.

km 0,98 2,11 3,09 11.11.2021 Tõnu Torim

3 Truupide tehnilise seiuskorra uurimine tk 4 4 8 11.11.2021 Tõnu Torim

4

Riigitee ristmiku topoaluse mõõdistus 

1:500 ja joonise koostamine

tk 1 1 11.11.2021
Tõnu Torim

Tiit Ploompuu

kokku

Jrk. 

nr

Uurimistööde

nimetus

mõõt-

ühik

tegija nimi

tegemise algus- ja 

lõppkuupäev

maht

sealhulgas

 

 

 

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu  

x y

1 1 teh. nael
Nael kännus Rääli tee 1 paremal,

riigitee ristmikust 20m kagusse.
6565783.687 486592.858 7,30

2 2 teh. nael
Nael männis Rääli tee 1 lõpus paremal

teeristist 20m ida suunas.
6565853.373 487583.948 11,15

3 3 teh. otsak
Märk korras truubi väljavoolu otsakul

Rääli tee 2 alguses vasakul.
 6564384.435 489671.215 16,9

4 4 teh. nael
Nael männis Rääli tee 2 lõpus teeristist

25m loode suunas.
6564279.591 487562.745 12,73

Jrk. 

nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid

 

 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes sätestatule. 

Algandmed säilitatakse ehitustööde lõpuni. Välitööde materjalid on üle antud RMK metsaparandusspetsialistile 

Jüri Koortile  
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Rekonstrueeritav tee paikneb terves ulatuses liivastes pinnastes. Pikiprofiilile on peale kantud pinnase lõimised. 

Tee asetseb tasasel maa-alal. 

Uuritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

 
 

4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. Seal on 

toodud võsa ja metsa likvideerimise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee 

trassilaiused vaata teede pikiprofiilidelt. Üldjuhul on antud tee trassid puittaimestikust vabad. 

Teetrassid puhastatakse võsast ja metsast vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. 

Üldjuhul on teede trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puhas peab olema tee ja teekraavi / nõva 

vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vöönd teekraavi / nõva metsapoolsest servast. Lõikudes, kus 

tee servas puudub kraav või nõva, peab peale tee rekonstrueerimist jääma mulde alumisest servast vähemalt 

2m laiune raiutud vöönd metsani. Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa 

serva. Teede rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud 

ulatuses. 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Teetrassi laiused märgitakse tee pikiprofiilile. Trassiraie tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“. nõudeid arvestades. 

Enne võsa ja metsa raiumist peab olema selge kuidas trass juuritakse. Kõik puud saetakse maha võimalikult 

madalalt. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui kasvav mets ja tööd takistav põõsastik on raiutud, varutud 

metsamaterjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool trassi mullavalli- poolsele servale. Kändude 

kõrgus juurekaelalt on kuni 30 cm läbimõõdu korral 10 cm ja jämedamate korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust. 

Projekt näeb ette kändude juurimist trassil. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.  

 

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kanarbiku            (KN) 49,77 45,36

pohla                (PH) 21,37 19,48

jänesekapsa-mustika  (JM) 1,05 0,96

mustika              (MS) 3,07 2,8

karusambla-mustika   (KM) 1,34 1,22

karusambla           (KR) 2,96 2,7

tarna-angervaksa     (TA) 0,03 0,03

tarna                (TR) 1,83 1,67

sinika               (SN) 9,48 8,64

mustika-kõdusoo      (MO) 11,01 10,03

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 1,44 1,31

siirdesoo            (SS) 2,96 2,7

raba                 (RB) 3,41 3,11
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5 KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEM REKONSTRUEERITAVA TEE PIIRKONNAS 

 

Rekonstrueeritava tee asukohas paikneb kolm kuivendussüsteemi maaparandusehitist. SUUREKIVI PÜ-25 

4110350010010/001; SUUREKIVI, MM-1982 4031430000010/002; SUUREKIVI, PÜ-25 4031430000010/001 

EH2. Antud ehitiste veejuhtmed ja truubid on hiljuti rekonstrueeritud. Veejuhtmed rahuldavas olukorras. 

Teekraav 105 tuleb 800 m ulatuses uuendada (Rääli tee 2 pikettide vahemikus 0. 8+00), sest olemasolev põhi 

momendil kohati negatiivse languga. 

Truubid T/2 ja T/4 on olemasolevad Ø80 cm 9m pikkused plasttorutruubid. Mõlemad truubid paisutasid veetaset 

ca. 40-50 cm. Arvutuste kohaselt ei ole antud Ø80 cm truubid piisava läbimõõdu ja pikkusega. Truubid tuleb 

ehitada Ø100 cm plastorutruupidena ja seoses teekatendi rekonstrueerimisega ka pikemad. vt. Tabel 9 

Rekonstrueeritavate ja  ehitatavate truupide tööde mahud. 

 

  

 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 2 

ja 3 nõuetest 

Veejuhtmete kaevetööde mahud märgitakse tabelisse 8 “Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahud”; 

 

  



Rääli tee  rekonstrueerimisprojekt  Maatervendus OÜ 

Töö nr. 2209252  Hatu küla Lääne-Harju vald Harju maakond 30 

 

6. TRUUBID. 

Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi 

 

6.2.TRUUPIDE JA PURRETE PROJEKTEERIMINE 

Rekonstrueeritavaid teega seotud truupe on 6 tk, ehitatavaid 7 tk ja kaks truupi jäetakse olemasolevasse 

olukorda. 

Truup Ø30-100 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8. Andmed ehitatavate truupide kohta on 

esitatud Tabel 9 Ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truupide koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne 

languga 0,5%. 

Otsakute rajamiseks truupidele kasutada nõlvust 1:1,5 ning vastavaid tüüpjooniseid väljaandest. 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013).  

Antud töös kasutatakse truupide otsakute kindlustamiseks MAO- ´mattotsak, MAOK – mattotsak 

kivikindlustusega ja KOK kiviotsak kivikindlustusega. Truubi kergotsaku nõlvad kindlustatakse 

erosioonitõkkematiga. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga kuhu külvatakse heinaseeme. 

Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 25-35 grammi. Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud pinnasele 

vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. Mati kinnitamist alustatakse nõlva jalamilt 

liikudes ülespoole kinnitades 4-5 puust vaiaga ruutmeetri kohta. Ülemine äär ankurdatakse ankurkraavi. 

Plasttruubi kestvus sõltub truubi ja teda ümbritseva pinnase vahelisest mõjust. Seetõttu tuleb tagasitäide 

hoolikalt tihendada. Veendu, et süvendi põhi oleks tasane ja pinnas homogeenne. jäta mõlemale poole truupi 

30-50 cm vahe tagasitäite jaoks. Paigalda truup ja jälgi, et selle vahetus läheduses ei oleks suuri kive. Täida ja 

tihenda truubi ümbrus 20-30 cm-te kihtide kaupa mõlemalt poolt korraga. 

 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Kavandatud truupide ehitamisel lähtuda projektis toodud mahtudest , RMK Metsakuivenduse ja -teede 

ehitusprojekti näidiskoosseis 2014. a ja Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr. 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ nõuetest. 
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Teede rekonstrueerimise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 1.1” Tallinn 2014 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Rääli tee .Tee rekonstrueeritav pikkus 3,08 km , IV järk ja pealtlaius 4,5 m. 

Rääli tee 1 rekonstrueeritav 0,98 km lõik algab Harju-Risti - Riguldi – Võntküla riigimaanteelt ja lõpeb kvartali 

VP313 kirde nurgas tagasipööramise kohaga. 

Riigiteelt mahasõidukoha kohta koostati Teelahendus OÜ poolt „Harju maakond Lääne-Harju vald Keibu küla 

riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 22,96 ja Rääli tee ristumiskoha rekonstrueerimise projekt“ Töö 

nr PP-21-49 vt. lisa 6. Riigitee ristmik. 

Rääli tee 2 rekonstrueeritav 2,1 km lõik algab Põlendiku teelt ja lõpeb kvartali VP329 edela nurgas 

tagasipööramise kohaga. 

Pinnase andmed on esitatud teetrassi skeemidel ja tee pikiprofiilidel. 

Olemasoleva sõiduosa keskmine laius 4 meetrit. Tee oli uurimistööde ajal rahuldavas seisundis killustik-

kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm.  

Tee paikkonna tüüp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. 

Teemulde kuivendamiseks vajalik lõiguti uute teenõvade kaeve. Uute teenõvade kaevatav mineraalmulle 

paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada. 

Teenõvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1, 2.1 ja 2.2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete 

kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

 

7.1.1. RÄÄLI TEE 

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilidel Joonis 2.1 ja 2.2. 

Olemasolev tee (mulle) töödeldakse vähemalt 6m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle 

tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse 

kruusa pos.4. Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa 

pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. 

Tee võib ka ehitada paekivi killustikust, kasutades aluskihi ehitamiseks fraktsioone 0/64 pos.4 ja kulumiskihiks 

killustiku fr. 0/32 pos.6. 

Teed ehitatakse geotekstiilile NGS4. 

Mahasõidukohtade, möödasõidukohtade ja tagasipööramisekohtade ehitusel juhinduda MP rajatiste 

tüüpjoonistest 2019.a. 

Teede rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on üle arvutatud tulenevalt rekonstrueeritavate teede 

katendikonstruktsioonidest.  
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Projekteeritud teerajatised on esitatud Tabelis 7. 

Tabel 7 Tee rajatised 

Rääli 1 Rääli 2

EH1 EH2

A B C D E

1
M1 - mahasõidukoht (L=20, 

R=10 m)
1 1

2
M2 - mahasõidukoht (L=30, 

R=10 m)
2 1 3

3
M3 - mahasõidukoht 

(L=10m, A=4,5 m, R=10 m)
8 10 18

4
M8 - mahasõidukoht 

(L=20m, A=4,5 m, R=15 m)
1 1

5
MM - maantee 

mahasõidukoht
1 1

6 Liiklusmärk 1 1 2

Jrk. 

nr
Tee rajatis Kokku

 

 

Rekonstrueeritava Rääli tee töömahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11. 

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 

Ristprofiil tähisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult: 

4,5 m tee laius,  

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes. 

20- kruus segu pos.4  paksus cm-tes. 

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10,). 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  
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7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, 

samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, 

Tallinn 2020.  

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati 

ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili 

profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika 

paigaldamise üldnõuded: 

• Enne geotekstiilide paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida 

tuleb geotekstiilide mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist. 

• Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

• Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

• Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

• Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

• Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm.  Tihendamine toimub 2…3 etapis, 

kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse 

autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal 

planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

• Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  
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• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

• Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 

 

8. KESKKONNAKAITSE 

Juhindutud lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüsist. 

Kavandatud rekonstrueeritava tee asukohas ei asu looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 kohast kaitseala, hoiuala, 

püsielupaika ega kaitstava looduse üksikobjekti.  

 

8.1. EBSOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA TEEDE 

REKONSTRUEERIMISEL 

1. Kaevetööd teha madalvee perioodil.  

2. Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  

3. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

4. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) 

lähemal kui 10 meetrit.  

5. Masinate kasutamine töös, millel on  visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas 

peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
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9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Rääli teel ei asetse side- ja elektrirajatisi. 

 

 9.2 MUUD KITSENDUSED 

Muud kitsendused puuduvad 

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Rääli teel ei asetse eraisikute maaüksusi. 
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11. TÖÖMAHTUDE TABELID  

TABEL 8. KULTUURTEHNILISTE TÖÖDE JA VEEJUHTMETE KAEVETÖÖDE MAHUD.  

I-II III Kaevest
Vana 

mullavall

Madal       

h ≤ 3m 

(MV)

Kõrge       

h ≥ 3m    

(KV) 

Peen      

Ø=8-

15cm          

(PP)

Jäme 

Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Rääli tee 1 

1 N1 EH1 VP304 N 152 1,5 0,4 0,6 91 91 11 73 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

2 N2 EH1 VP313 N 165 1,5 0,5 0,6 99 99 12 79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

3 N3 EH1 VP313 N 78 1,5 0,6 0,6 47 47 6 37 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

4 N4 EH1 VP304/VP303 N 650 1,5 0,6 0,6 390 390 47 312 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07

5 TEERAJATISED 0,00 0,00 0,18 0,20 0,38

6 kokku N 1045 0 627 0 627 0 0 75 0 502 0 0 0,10 0 0 0,11 0

7 1045 627 0 627 0 0 75 0 502 0,00 0,00 0,28 0,20 0,00 0,49 0

8 Rääli tee 2

9 105 EH2 VP346/343 UT 800 0,4 1,5 1,4 0,8 640 640 77 512 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08

10 N5 EH2 VP304 N 170 1,5 0,6 0,6 102 102 12 82 0,00 0,00 0,02 0,00 0,07

11 N6 EH2 VP329 N 215 1,5 0,6 0,6 129 129 15 103 0,00 0,00 0,02 0,00 0,06

12 N7 EH2 VP329 N 224 1,5 0,6 0,6 134 134 16 108 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04

13 N8 EH2 VP330 N 117 1,5 0,6 0,6 70 70 8 56 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05

14 TEERAJATISED 0,00 0,00 0,20 0,24 0,44

15 kokku UT 800 640 0 640 0 0 77 0 512 0 0 0,08 0 0 0,08 0

16 kokku N 726 436 0 436 0 0 52 0 348 0 0 0,07 0 0 0,22 0

17 1526 1076 0 1076 0 0 129 0 860 0,00 0,00 0,35 0,24 0,00 0,74 0

Kõik Kokku

TEERAJATISED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,38 0,44 0 0,82 0

kokku UT 800 640 0 640 0 0 77 0 512 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0

Kokku

Jrk. 

nr

Veejuhtme

Nõlvus-

tegur

Kokku

Kvartali nrNimetus

Kaeve 

ristlõige
Sügavus

Põhja 

laius
Pikkus

Liigi tähis

Keskmine

Ehitise 

lühitähis

Võsa Ø=2-8 cm Puistu

Juurimine

Üksikute 

puudega 

maa-ala

Ära 

vedamine

KändudePuittaimestiku raie ha
Mullavalli 

laialiajamine m3

Kaevemaht m3

Täiendav 

kaeve

Pinnase 

paigalda-

mine tee-

mulde 

laienduss

e

Ekskavaatoriga

Sh pinnasegrupp

Kokku
Käsitsi
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TABEL 9 REKONSTRUEERITAVATE JA  EHITATAVATE TRUUPIDE MAHUD 

 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km
2 l/s m m m abs m m m m³ m³ tk m cm m m³ m³

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X

Rääli tee Rekonstrueeritavad truubid

1 1 EH1 101 0,23 250 0,06 0+65 4,5 7,46 5,46 1,99 50PT9 KORRAS

2 2 EH1 102 5,5 300 1,65 9+80 4,5 11,27 9,44 1,83 12 100 PT 12 KOK 25 20 2 80PT9 9 25 väike, kõrgel, lühike

3 3 EH1 N1 0,02 300 0,01 8+10 4,5 10,90 9,70 1,20 9 40 PT 9 MAOK 30PT8 8

4 4 EH2 102 5,24 300 1,57 PK21 4,5 13,31 11,44 1,87 12 100 PT 12 KOK 25 20 1 80PT9 9 25 väike, kõrgel, lühike

5 5 EH2 105 0,31 250 0,08 17+15 4,5 15,28 13,37 1,91 10 50 PT 10 MAOK 2 50PT9 9 kõrgel

6 6 EH2 N8 0,01 300 0,00 PK6 4,5 17,77 16,60 1,17 10 40 PT 10 MAOK 2 30PT8 8

7 7 EH2 105 0,1 300 0,03 0+00 4,5 18,11 16,19 1,92 50PT18 KORRAS

8 14 EH1 TEENÕVA 0,02 300 0,01 0+10 4,5 7,35 6,40 0,95 10 40 PT 10 KOK 30PT10 10 RIIGITEE TRUUP

Rääli tee Ehitatavad truubid

1 8 EH1 N4 0,04 300 0,01 2+60 4,5 8,25 7,30 0,95 10 40 PT 10 MAOK

2 9 EH1 N4 0,02 300 0,01 pk5 4,5 9,72 8,76 0,95 10 40 PT 10 MAOK

3 15 EH1 N1 0,03 300 0,01 8+90 4,5 10,90 9,55 1,35 10 40 PT 10 MAOK

4 10 EH2 105 0,2 300 0,06 pk6 4,5 17,85 15,91 1,94 12 50 PT 12 MAOK 60

5 11 EH2 105 0,13 301 0,04 pk13 4,5 17,10 14,53 2,57 14 50 PT 14 MAOK 70

6 12 EH2 N7 0,02 301 0,01 17+15 4,5 15,28 14,24 1,04 10 40 PT 10 MAOK

7 13 EH2 N5 0,02 301 0,01 21+05 4,5 13,31 11,86 1,45 10 40 PT 10 MAOK

139 139 50 170 7 0 0 53 0 50

MärkusedPikkus

Veejuht

me täide 

(min. 

pinnas)

Lisakaeve 

vana 

truubi 

eemalda-

miseks

Otsaku 

lammutus

Tähis

Puitaluse 

ehitamine

Täiendav 

kaeve

Olemasoleva truubi andmed Proj. truubi / purde andmed

Katte/ 

mulde 

laius

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Pikkus

Tähis-   

post

Teekatte 

taastamine 

kruus

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

tee 

algusest

Katte/mulde 

kõrgusarv
Jrk. 

nr

Truubi 

nr

Veejuhtme

Nimetus
Valgala        

Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Ehitise 

lühitähis

EH1 Rääli tee 1 EH2 Rääli tee 2

Kokku

N

Tähis

Sügavus 

teepinnast/

muldest   
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TABEL 10 TRUUPIDE/VEEVIIMARITE/PURRETE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

EH 1 EH 2

A B C D E H

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 Ø 30…50 plast m 18 17 35

3 Ø 80 plast m 9 9 18

4 Ø 100 (r/b) m 0

5 otsakute lammutus (r/b) m
3 0

6 Truupide kogused

7 Rekonstrueeritavad truubid tk 3 3 6

8 Ehitatavad truubid tk 3 4 7

9 Uuendatavad truubid tk 0

10 Likvideeritavad truubid tk 0

11 Projekteeritud truupide kogupikkused

12 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 49 30 79

13 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 36 36

14 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 m 12 12 24

15 Truubi otsakud

16 Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 4 3 7

17 Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 3 3

18 Ø40 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

19 Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 2

20

21 Muud mahud

22 Tähispost tk 2 5 7

23 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m
3 25 25 50

24 Teekatte taastamine (kruus) m
3 0

25 Täiendav kaeve m
3 25 25 50

26 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m
3 20 150 170

27 Veeviimarid

28 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 1 1

29 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

30 Truubi otsaku truupide

31 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

32 Ø30MAO x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

33 Ø40MAO x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

34 Ø50MAO x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

35 Ø40MAOK 7 2,7 18,9 10 70 3,2 22,4 64 448 1,9 13,3 380 2660

36 Ø50MAOK 3 2,7 8,1 12 36 3,2 9,6 63 189 1,9 5,7 380 1140

37 Ø60MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

38 Ø80MAOK 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0

39 Ø30KOK 2,4 0,0 11 0 1,5 0,0 29 0 0,9 0,0 145 0

40 Ø40KOK 1 3,1 3,1 14 14 1,4 1,4 27 27 0,8 0,8 135 135

41 Ø50KOK 3,5 0,0 16 0 1,3 0,0 25 0 0,75 0,0 125 0

42 Ø60KOK 5,9 0,0 26 0 2,4 0,0 48 0 1,5 0,0 240 0

43 Ø80KOK 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

44 Ø100KOK 2 12,1 24,2 55 110 1,7 3,4 33 66 1,0 2,0 165 330

45 Ø120KOK 16,0 0,0 73 0 4,7 0,0 93 0 2,8 0,0 465 0

46 Ø140KOK 18,7 0,0 85 0 4,0 0,0 79 0 2,4 0,0 395 0

47 Ø160KOK 22,0 0,0 110 0 3,2 0,0 65 0 1,9 0,0 315 0

48 Veeviimar VV-300 1 0,3 0,3 1,8 2

49 Kokku 14 54,6 232 37 730 21,8 4265

puuvaiad

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

heinaseeme

sealhulgas

Maht

kivid Ø15-30 cm huumusmuld erosioonitõkkemattgeotekstiil NGS2
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TABEL 11. REKONSTRUEERITAVATE JA EHITATAVATE TEEDE KATENDITE MAHUD RISTPROFIILIDE LÕIKES 

 

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I H

1 Rääli tee 1

2 0+00 - 0+65 65

3  4,5-10-20-G        RP1 0+65 - 9+80 915 0,47 430 1,02 933 4575

5 kokku 980 430 933 4575

1 Rääli tee 2

2 0+00 - 0+20 20

3  4,5-10-20-G        RP1 0+20 - 21+05 2085 0,47 980 1,02 2127 10425

5 kokku 2105 980 2127 10425

Kõik kokku 3085 1410 3060 15000

Märkus. Geotekstiili kogus arvestatud ülekatteta

M8 mahasõidukoht

Jrk. 

nr

MM riigimaantee mahasõit

Geotekstiil 

(b=5,0m)                               

NGS 4          

m²
(tee pealtlaius - katendi kihi paksused - 

geotekstiil)

m³/m Kogus           

m³

m³/m Kogus           

m³

Ristprofiili 

tüüp
Piketi vahemik

Lõigu 

pikkus       

m

Kruus fr 0/32 mm. 

Pos 6

Kruus fr 0/63 mm. 

Pos 4
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TABEL 12 A. TEEMAA REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

EH1 EH2 Ühiku maksum. EUR ÜldmaksumEUR

Hinde 

alus EH1 EH2

A B C D E H I J K L M

1

2 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,28 0,35 0,64 800,00 509,68 T-20-1* 228 282

3 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,28 0,35 0,64 460,20 293,19 kalk 131 162

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,20 0,24 0,44 2 764,00 1216,16 T-20-3 553 663

5 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 0,20 0,24 0,44 2 600,00 1144,00 T-36-3 520 624

6 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,49 0,74 1,23 512 628,22 A-42 249 379

7 kokku 3791,25 1680,41 2110,84

8

9 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 1045 726 1771 0,64 1133,44 A-89 669 465

10 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 627 1076 1703 0,80 1362,08 Kalk 502 860

11 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m³ 63 108 170 0,52 89,23 T-123 33 56

12 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 75 129 204 1,00 204,31 T-330 75 129

13 2789,06 1278,50 1510,56

14 III Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ühik EH1 EH2 kokku ühik.maks

ÜldmaksumE

UR Hinde alus

15 Truupide mahamärkimine tk 6 7 13 23,78 309,08 A-91 143 166

16 Veeviimar 30PT8 ehitus koos otsakuga tk 1 1 280,00 280,00 kalk

17  Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 49 30 79 41,80 3302,06 S-72 2048 1254

18 Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 0 36 36 58,22 2096,05 S-73 0 2096

19 Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 12 24 239,03 5736,71 S-76 2868 2868

20 Ø30-40cm truubi mattotsak kivikindlustusega ( tüüp MAOK) 2 otsakut 4 3 7 183,43 1284,01 S-118 734 550

21 Ø 50 cm truubi mattotsak kivikindlustusega (tüüp MAOK) 2 otsakut 0 3 3 183,43 550,28 S-118 0 550

22 Ø 40 cm truubi kiviotsak kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1 454,86 454,86 S-104 455 0

23 Ø 100 cm truubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) 2 otsakut 1 1 2 1 011,27 2022,55 S-108 1011 1011

24 Veejuhtme täide mineraalpinnasega m
3 20 150 170 15 2550,00 kalk 300 2250

25 Täiendav kaeve truupide ehitamisel ja väljakaevel m
3 50 50 100 65 6500,00 kalk. 3250 3250

26 Tähispostid truubile tk 2 5 7 25 175,00 kalk. 50 125

27 Ø 25…50 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 18 17 35 9,08 317,80 S-272 163 154

28 Ø80 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 9 9 18 15 272,52 S-273 136 136

29 25850,91 11158,67 14412,24

30 IV.Muud tööd

31 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 350 700,00 350 350

700,00 350,00 350,00

33131,22 14467,58 18383,64

Tee maksumus 161308,97

194440,20

38888,04

233328,24

Maksumus

sealhulgasJrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

sealhulgas

K
O

K
K

U

ETTEVALMISTUSTÖÖDE, VEEJHTMETE, TRUUPIDE JA KESKKONNAKAITSE RAJATISTE MAKSUMUS

  OSAMAKSUMUSED KOKKU

käibemaks

Kogumaksumus

I.Ettevalmistustööd

II.Veejuhtmete tööd
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TABEL 12 B. TEEDE REKONSTRUEERIMISE LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

MAHT MAHT Kokku

Rääli tee 1 Rääli tee 2

Ühiku 

maksum. 

EUR

Hinde 

alus

EH1 EH2
A B C D E F G H I

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 980 2105 3085

2 I.Ettevalmistustööd

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 

kraavide siseservad) m 915 2085
3000

0,12 A90 360,00

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 13 24 15,00 Kalk 360,00

5 II.Mullatööd / teemulde kujundamine

6

Olemasoleva tee/teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega m² 5880 12630
18510

0,26 T-962 4812,60

7 Teemulde ehitus, laiendus teekraavidest m³ 502 860 1362 2,50 Kalk 3405,20

8 Mahakaeve ja lüke m³ 355 355 2,50 Kalk 887,50

9 Teemulde ja aluse tihendamine m³ 502 1215 1717 0,40 T-898 680,40

10 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

11

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 

5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m²
4575 10425 15000 1,03 T-959

15450,00

12

 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus 

fr 0/63 mm (Pos 4) ja  geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga m³

933 2127 3060 15 

kla 45900,00

13

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus 

fr 0/32 mm (Pos 6) ja  geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga m³

430 980 1410 17 

Kalk 23970,00

14 IV.Teede rajatised

15

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine 

koos tihendamisega  (L=10 m, R=10 m) tk
8 10 18 832

Kalk 14976,00

16          sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 24 m³ 192 240 432 1 Kalk 432,00

17

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 104 m²

832 1040 1872 1,5

Kalk 2808,00

18

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 32 m³
256 320 576 15

Kalk 8640,00

19

Mahasõidukoht M8 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=20 m, R=15 m) tk
1 1 1840

Kalk 1840,00

20

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 230 m²

0 230 230 1,5

Kalk 345,00

21

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 55 m³
0 55 55 15

Kalk 828,00

22

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 25 m³
0 25 25 17

Kalk 430,10

23

Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=20 m, R=10 m) tk
1 1 1200

Kalk 1200,00

24

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 150 m²

0 150 150 1,5

Kalk 225,00

25

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 31 m³
0 31 31 15

Kalk 465,00

26

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 14 m³
0 14 14 17

Kalk 238,00

27

Mahasõidukoht M2 katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=30 m, R=10 m) tk
2 1 3 1616

Kalk 4848,00

28

       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 202 m²

404 202 606 1,5

Kalk 909,00

29

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 41 m³
82 41 123 15

Kalk 1845,00

30

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 19 m³
38 19 57 17

Kalk 969,00

31 Liiklusmärkide ''Anna teed''  komplekti paigaldus 1 kompl. 1 1 2 178,31 Kalk 356,63

32 Märk tee nimetusega 1 kompl. 1 1 2 50,00 Kalk 100,00

33 Kokku 137280,42

34 Riigimaantee ristmiku ehitus tk 1 1

35 Truupide demonteerimine, dia300 m 11 11 30,00 kalk 330,00

36 Mahasõidu likvideerimine tk 1 1 150,00 kalk 150,00

37 Raadamine m² 735 735 1,50 kalk 1102,50

38 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm) m³ 52 52 0,55 kalk 28,60

39 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 130 130 0,50 kalk 65,00

40 Kraavide puhastamine m 76 76 1,00 kalk 76,00

41 Uute kraavide kaevamine m³ 85 85 0,86 kalk 73,10

42 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 75 75 3,75 kalk 281,25

43 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m³ 161 161 15,00 kalk 2415,00

44 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 256 256 12,00 kalk 3072,00

45 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 445 445 0,80 kalk 356,00

46 Munakivid m² 18 18 15,00 kalk 270,00

47 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 8 8 20,00 kalk 160,00

48 Geotsekstiil NGS4 m² 427 427 1,30 kalk 555,10

49 Purustatud kruusast kate, h=12cm m² 213 213 2,00 kalk 426,00

50 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 149 149 3,0 kalk 447,00

51

Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m²

25
25

35,00 kalk 875,00

52

Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 

100 g/m
m²

25
25

35,00 kalk 875,00

53 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 132 132 54,00 kalk 7128,00

54 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 124 124 35,00 kalk 4340,00

55 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 50 50 3,10 kalk 155,00

56 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 1 178,00 kalk 178,00

57 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 2 25,00 kalk 50,00

58 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 310 310 2,00 kalk 620,00

Kokku 24028,55

KÕIK KOKKU KÕIK KOKKU 161308,97

Käibemaks 20% Käibemaks 20%32261,79

KÕIK KOKKU KÕIK KOKKU 193570,77

Üldmaksumus 

EUR

Ehitustöö kirjeldusJrk. nr Mõõtühik
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Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Tõnu Torim 

Maatervendus OÜ 

ttorim@gmail.com 

Teie 31.01.2022 

 

Meie 01.03.2022 nr 7-9/21/14199-4 

 

Rääli tee projekti kooskõlastamisest 

Austatud Tõnu Torim 

 

 

Pöördusite Keskkonnaameti poole saamaks kooskõlastust Riigimetsa Majandamise Keskuse 

poolt kavandatavale Rääli tee rekonstrueerimise projektile Lääne-Harju vallas Hatu külas. 

Projekt kohaselt rekonstrueeritakse Rääli tee teekatend pikkusega 3,08 km. 

 

Vastavalt maaparandusseaduses, veeseaduses ja looduskaitseseaduses1 sätestatule 

kooskõlastatakse maaparandussüsteemi ehitamine Keskkonnaametiga, kui tegevus asub 

kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstavalooduse üksikobjekti piiranguvööndis või kui 

tegevust kavandatakse lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistusse 

kuuluval veekogul. Kõnealuse projekti ala ei kuulu ühegi eelnevalt nimetatud kaitstava 

loodusobjekti koosseisu ega nende mõjualasse, samuti ei kavandata tegevust lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluval veekogul. 

 

Keskkonnaregistri andmetel on rekonstrueeritava tee lähedal registreeritud II kaitsekategooria 

kaitsealuse liigi kanakull (Accipiter gentilis) esinemise ala, mis on kantud ka projekti joonisele.  

 

Kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik surmamine on keelatud2. Kaitsealuse loomaliigi isendi 

püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal 

on samuti keelatud3. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maret Vildak 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

Triin Ristmets 56981773 

triin.ristmets@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 maaparandusseadus § 13 lg 5 p 1, § 22 lg 4 p-d 1 ja 2, § 26 lg 3 p 1, § 46 lg 4, veeseadus § 188 lg 2, LKS § 14 

lg 1 punktid 7-8 või looduskaitseseadus § 51 lg 2   
2 Looduskaitseseaduse § 55 lg 1 
3 Looduskaitseseaduse § 55 lg 6 
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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 18.06.2021

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 01.02.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Harjumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Rääli tee 4,69 3,09 km

Kokku 4,69 3,09 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 2,5 ha

Võõras maa: 0 ha

Reformimata maa:

Kokku 2,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 109,6 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa ha

Muu maa 0,86 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 3,95 0,8 1,77 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kanarbiku            (KN) 49,77 45,36

pohla                (PH) 21,37 19,48

jänesekapsa-mustika  (JM) 1,05 0,96

mustika              (MS) 3,07 2,8

karusambla-mustika   (KM) 1,34 1,22

karusambla           (KR) 2,96 2,7

tarna-angervaksa     (TA) 0,03 0,03

tarna                (TR) 1,83 1,67

sinika               (SN) 9,48 8,64

mustika-kõdusoo      (MO) 11,01 10,03

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 1,44 1,31

siirdesoo            (SS) 2,96 2,7

raba                 (RB) 3,41 3,11

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

VP343; VP346; 

VP314; VP329; VP330; VP331; VP342; 

VP303; VP304; VP305; VP311; VP313; 

Keskkonnamõju analüüs

56201:001:0418; 

56201:001:1045; 

Projekteeritav*

Rääli tee

Rääli tee_KMA_kokkuvõte.xls



1

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 VP303 7 0,97 TR kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine
märgadest metsadest vett ära ei juhita

2 VP328 4 0,06 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine
märgadest metsadest vett ära ei juhita

3 VP328 8 0,93 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine
märgadest metsadest vett ära ei juhita

4 VP341 1 0,11 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine
märgadest metsadest vett ära ei juhita

5 VP341 4 0,77 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine
märgadest metsadest vett ära ei juhita

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Rääli teeKeskkonnamõju analüüs

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

Rääli tee_KMA_kokkuvõte.xls
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 KLO9122522
kanakull (Accipiter 

gentilis)

Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 

01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va 

olemasoleva tee äärde) ei rajata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

Tabel 3. Kaitseväärtused

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Rääli teeKeskkonnamõju analüüs

Rääli tee_KMA_kokkuvõte.xls
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Vihterpalu metskond

SA126

andmetegaAjutine reeper 

rekonstrueeritava ala ringpiir

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu 

Eraldise piir ja number

Katastriüksuse piir nime ja tunnusega

Kvartali piir koos numbriga

Liigi leiukoht

Töömahu muutepunkt

ning maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood 

Rekonstrueeritav tee koos nimega

seisundisse jääv truupOlemasolevasse 

materjal (PT, TT), pikkus (m) ning otsaku tüüp

Truubi number, läbimõõt (cm), 

Asendatav truup

Ehitatav truup

Ehitatav nõva numbri ja voolusuunaga, 

näitab kraavimulde asukohta

voolusuunajoon 

Rääli tee

N1

seisundisse jääv kraavOl. olevasse 

Olemasolev tee koos nimega
Põlendiku tee

näitab kraavimulde asukohta, trassilaius mõõdetakse kraavi teljest

Uuendatav teekraav numbri, voolusuuna ja trassi laiusega, voolusuunajoon 101

50PT12MAO
T39

12+00 Tee pikett koos tähisega looduses
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MAATERVENDUS OÜ

Insener

LEHT:1

JOONIS:1

T.Torim

T.Torim

OBJEKT:
Tellija:RMK 

Graafika

Insener

LEHT:1 T.Torim

T.Torim

OBJEKT:
Tellija:RMK 

Graafika

Hatu küla Lääne-Harju vald Harju maakond

03.  2022

Tartu maakond

60524 Saadjärve

Telefon:  5087176

E-mail: torim@maatervendus.ee

Reg.kood. 12247059

TÖÖ nr. 2209252

JOONIS:1.

Rääli tee rekonstrueerimise projekt V02

MÕÕT: M1:4000

Rääli tee plaan

Mater reg.nr.MP0209-00
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Leppemärgid tee profiilil :

väljuv kraav vasakult

Leppemärgid trassi plaanil

olemasolevasse seisukorda jääv kraav

ehitatav teenõva         

truubi nr.  ja tähis

korras truup

 veeviimar

ehitatav truup

rekonstrueeritav truup

T-kujuline tagasipööramise koht

Mahasõidukoht tüübiga (M1. M2. M3)

liiklusmärk " Anna teed" MNT ristmik

1 Ristprofiili nr

2 Katendi tüüp

3 Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m) 7
,4

8

7
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6
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7
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4 Teemulde kõrgusarv tee teljel (m)    7
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1
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1
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1
0
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6

1
0
,9

7

5 Vasakpoolse teekraavi  põhja kõrgus (m) 9
,6

0

9
,3

4

6 Parempoolse teekraavi  põhja kõrgus (m) 6
,4

0

9
,7

0

9
,4

4

7 Olemasoleva mulde  kõrgusarvud tee teljel (m)       m 7
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9 Pikettide vahekaugused (m)     0 25 40 45 90 60 40 100 110 50 40 75 55 80 80 90 980 rek.

10 Piketi tähis. looduses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Kaugus tee algusest, piketi tähis (100m) 0
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12 Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel sirge olemasolev kruuskattega tee 980m

13 Trassiserva kaugus tee teljest (m)                 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9

14 Kraavi siseserva kaugus tee teljest  (m)           3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3

vasak

Harju-Risti - Riguldi - Võntküla VP303 VP304 VP305

15 Sirgestatud trassi plaan

VP311 VP312 VP313
parem

VP314

16 Kraavi siseserva kaugus tee teljest  (m)           3,5 3,5 3,5

17 Trassiserva kaugus tee teljest (m)                 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9

18 Kilometraaž 0 0,98 km
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Töö nr .2209252

Projektijuht

Töö nimetus
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Mõõtkva Mh 1: 5000, Mv :100 kuupäev 02.2022

MAATERVENDUS OÜ
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Leppemärgid tee profiilil :

teisaldatav pinnas m³ saadakse:

 S - süvendist V-vedu K-külgreservist

teisaldatava pinnase ala pikkus

teisaldamise suund

piki tee trassi mõlemale poole

piki tee trassi edasi

teisaldamise vahend: sissetulev kraav vasakult

B - buldooser,A - auto

teisaldamise kaugus (m) sissetulev kraav paremalt

60-60 teisaldamine kahele poole

Leppemärgid trassi plaanil
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ehitatav teenõva         

truubi nr.  ja tähis
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eelnevalt projekteeritud truup

ehitatav truup

rekonstrueeritav truup
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1. SELETUSKIRI 
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II LISAD (Muud tee ehitusprojekti dokumendid) 

1. Transpordiameti projekteerimise nõuded 

2. Katendi minimaalsed kvaliteedi nõuded 

3. Kululoend 

III JOONISED 

Joonise nimetus 

 

Mõõtkava Joonise nr 

Asendiplaan                 M 1:500 1 

Piki- ja tüüpristlõige M 1:50 2 

Autorongi pöördekoridorid M 1:500 3 

Nähtavused (peat. 25x150 ja liitumis. 15x230) M 1:2500 4 

TJ3_Mahasõit tüüp I&II   
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I  SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused 

Käesolev töö „Harju maakond Lääne-Harju vald Keibu küla riigitee  

11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 22,96 ja Rääli tee ristumiskoha rekonstrueerimise 

projekt“ on koostatud Teelahendused OÜ poolt  Maatervendus OÜ (reg.nr. 12247059) 

tellimusel. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 

Vihterpalu metskond 7 kinnistu (katastritunnusega 56201:001:1045) riigimetsa majandamiseks 

ristumiskoha rekonstrueerimine. 

Mahasõidu põhiprojekti koostamise nõuded on väljastatud Transpordiameti poolt 

(projekteerimistingimused nr 7.1-1/21/15587-2, 25.06.2021). 

Projektlahenduse alusena on kasutatud TIIT PLOOMPUU FIE poolt mõõdistatud geodeetilist 

alusplaani.  Samuti on fikseeritud kinnistu eripära, millega on arvestatud plaanilahenduse ja 

vertikaalplaneerimise koostamisel. 

Asukoha skeem 
 

 
 

1.2. Uuringud 

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on: 

 Topo-geodeetiline mõõdistus:  TIIT PLOOMPUU FIE, töö nr G-21-09, 21.11.2021.a. 

 Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.     

1.3. Piirangud ja kitsendused 

Rääli tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla 

kaitsevööndis.  
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1.4. Projekti koostamise lähtedokumendid 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 

 Ehitusseadustik, 11.02.2015; 

 Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106); 

 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 20.11.2020, 4); 

 Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise juhis (kinnitatud Transpordiameti 

peadirektori 25.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/515) 

 Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31); 

 Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-

2/19/096); 

 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 

 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad 

nõuded (RT I, 18.02.2020, 9); 

 Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80); 

 Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92); 

 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (RT I, 

02.09.2016, 1); 

 EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

 EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a käskkiri 

nr 0215); 

 Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a käskkiri 

nr 0088,  

 Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 

09.10.2014.a käskkiri nr 0282); 

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019). 

 Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend. 

NB! Tööde ajal töövõtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest! 

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise 

aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”. Teetööde 

tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel. 
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Olemasolev situatsioon 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepääsutee asukoht on järgmine:  

 Rääli tee – riigiteelt nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 22,96 vasakule. 

Riigitee 2020.a. keskmine liiklussagedus mahasõidu kohal on teeregistri andmetel alljärgnev: 

 riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla - 240 a/ööp, kiiruspiirang 90 km/h. 

Maantee väljaehitamise klass: 5 – V klass. 

Rääli tee 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 22,96 

olemasolevaga samale kohale. Rääli tee ristumiskoht on projekteeritud riigiteega täisnurga all. 

Mahasõidukoha ümber on ca 20 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liiv. Teepeenrad 

on rohtunud. Teisel pool põhiteed paikneb olemasolev ELA SA sidetrass. Piki põhiteed asuvad 

olemaolevad külgkraavid/nõva. Mahasõidukohal asub olemasolev Ø300mm plasttruup.  

2.2. Olemasolevad tehnovõrgud 

Rääli tee ristumiskoha projektalal olemasolevad tehnovõrgud puuduvad. Olemasolev ELA SA 

sidetrass paikneb teisel pool põhiteed ning ehitusele ette ei jää. 

Käesoleva projekti raames töid tehnovõrkudega ettenähtud ei ole. 

2.3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Juurdepääsutee projektalal geodeetiline mõõdistusvõrgu punkte, mis võiksid ehitusele ette 

jääda, ei ole. 

 

3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Projekti üldandmed 

Teeprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, töömahuloendist ja muudest asjakohastest 

dokumentidest (lisad 1-3). Töömahu tabelis on toodud põhitööde mahud, mis võimaldavad 

hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada 

kõigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus 

väljaehitamiseks vajalikud vahendid. Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada ka lubade 

hankimisega seonduvate kuludega. 

Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb 

kooskõlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga. 

3.2. Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus 

Projekteeritava juurdepääsutee asukoha valik ning geomeetria lähtub Transpordiameti poolt 

väljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasõidu tüüplahenduses tüüp-II toodud põhimõtetest. 

Tegu on olemasoleva tee lõikumiskoha rekonstrueerimisega. Mahasõidu täpne asukoht on 

määratud koordinaatidega: 

 Rääli tee, 11230 km 22,96   X=6565814.1322; Y=486586.9980 
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Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise 

lähtetasemega „R“ rahuldav. Ristumiskoht on projekteeritud riigiteega täisnurga all. Rääli tee 

on projekteeritud 18 m ulatuses riigitee katte servast a/b kattega ning edasi 45m kruuskattega. 

Kõrvaltee liikluskoosseisu ja liiklussageduse andmed puuduvad. Mahasõidu pöörderaadiused 

on määratud lähtuvalt kõige ebasoodsama sõiduki pöördekoridorist – autorong (18,75m).  

Võttes aluseks Transpordiameti peadirektori 25.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/515 kinnitatud 

juhise „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ ning lähtudes Transpordiameti 

nõuetes p.7 toodud tingimusest, antud asukohas on kavandatud järgmised nähtavuskolmnurgad 

- peatumisnähtavus 25x150m ja liitumisnähtavus 15x230m. Nähtavuse tagamiseks ristumisalal 

on vajalik metsa/võsa raadamine ulatuses, mis tagab nõuetekohase nähtavuse (vaata 

asendiplaani joonis nr 1 ning nähtavuskolmnurkade joonis nr 4). Nähtavuskolmnurgas ei tohi 

paikneda nähtavust piiravaid takistusi (mets/võsa/kivi). Projekteeritud juurdepääsutee on 

esitatud asendiplaani joonisel 1. 

3.3. Vertikaalplaneerimine 

Juurdepääsutee vertikaalgeomeetria projekteerimisel on lähtutud olemasoleva riigitee ja 

maapinna kõrgustest. Ristumiskoha pikikalle Rääli teel on 1,5%. A/B kattega juurdepääsuteele 

on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne kahepoolse põikkaldega 

kruuskate. 

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. 

Projektkõrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee äravoolu. 

Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonisel nr 1 ning piki- ja tüüpristlõige joonisel 

nr 2. 

3.4. Mulle 

Mulde kihid ehitatakse karjäärist veetavast materjalist. Kõik karjäärist juurdeveetavad pinnased 

peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi’ga 

saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vähemalt 1m/ööp. Muldkeha 

pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.  

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa.  

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sõiduteel ≥170 MPa. Elastsusmoodul 

tihendatud kruusatee pinnal määratuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

ristlõike kolmes punktis, peab olema ≥ 120 MPa.   

Pärast mullatööde teostamist on ettenähtud mulde nõlvade planeerimine, nõlvuseks on 1:2.  
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3.5. Katend 

Rääli juurdepääsutee A/B kate (joonisel helekollase tooniga) 

• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf       h=4cm 

• Poorne asfaltbetoon AC 20 base      h=5cm 

• Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63     h=20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv 

Rääli juurdepääsutee kruuskate (joonisel helepruuni tooniga) 

• Purustatud kruus (fr 0/32 segu nr 6)     h=12cm 

• Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv 

Haljastus 

     Murukülv (klass II)  

     Kasvumuld         h(min) = 10 cm 

 

3.6. Liikluskorraldus ja liiklusmärgid 

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud 

teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja 

enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike 

liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks 

Transpordiametile. 

Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lähtuda järgmistest juhenditest: „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“ (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019) ja „Riigiteede ajutise 

liikluskorralduse juhend“ (MA 2018-009). 

Mahasõitudele paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projekti asendiplaani 

joonisele (joonis nr 1). Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute 

liiklusmärkide suurusgrupp on II. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi 

valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgil 644 (tee nimi) tähekõrgus peab olema 100 mm. 

Liiklusmärgid 644 tuleb paigaldada liiklusmärgist LM221 „Anna teed“ kõrgemale. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. 

Liiklusmärgid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerõhk – WL4 (EVS-EN 

12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest – DSL1-DSL3)). 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.  
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3.7. Truubid ja kraavid 

Rääli tee ristumiskoha projektalal on külgkraavid ja truubid. Rääli tee mahasõidutee alla on 

projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø300 plastruup on ettenähtud 

likvideerida. Uued kraavid tuleb kaevata ja olemasolevad kraavid tuleb puhastada/süvistada 

vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. 

Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil,   sisse ja 

väljavoolu  kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse 

juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide ehitamisel jälgida, et tagasitäite 

tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS 

5906 nõuetele,  rõngasjäikus SN8. Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal. Truupide 

paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase 

tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel. Olemasolevad kraavid/nõvad 

tuleb puhastada joonistel näidatud ulatuses. Truupide ehitustööde ajal peab teel olema tagatud 

läbipääs liiklusele.  

3.8. Tehnovõrgud 

Rääli tee ristumiskoha projektalal olemasolevad tehnovõrgud puuduvad. Olemasolev ELA SA 

sidetrass paikneb teisel pool põhiteed ning ehitusele ette ei jää. 

Käesoleva projekti raames töid tehnovõrkudega ettenähtud ei ole. 
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4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest kehtivatest normidest: „Tee projekteerimise 

normid“ (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106), EVS 901 „Tee-ehitus“ ja „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“ (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31) toodud nõuetest ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga 

määratud remondiks vajalike tööde mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille 

koostamise aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ 

(MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri nr 0234). Kõik projektis esitatud mahud on profiilsed.  

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma 

tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama 

kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde 

teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab 

arvestama kooskõlastustes esitatud tingimustega. 

Juurdepääsutee ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 

ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, 

milliste vastavus on tõestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul määrata 

vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.  

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Ohtlikud jäätmed 

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi 

omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.  

NB! Ehitustöödega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm) 

taastamine või korrastamine on töövõtja kohustus ning tema enda kulul. 
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5. HOOLDUSJUHEND 

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, 

liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades 

mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid 

liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks 

ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning 

garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel 

juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning 

ettenähtud tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad 

olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.  

Üldised seisundinõuded on:  

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa peab olema puhastatud; 

2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 

3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja 

liiklusvälised teabevahendid; 

4) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust; 

5) sõiduteelt peab olema tagatud vee äravool; 

6) jälgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest; 

7) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi 

pinnast peab olema vigastusteta. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad 

lume ja libeduse tõrjes. Sõiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel 

ajal sõiduteedel võib lumetõrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. 

Kummitera kasutamine on soovituslik lörtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C 

temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine 

teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Lume äraveol või 

teisaldamisel haljasalale täpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 

talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu kattelt ja mujalt 

maalt. 

Haljastuse hooldus 

Muru niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m². Pärast 

kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

 

Seletuskirja koostas:   Aleksandr Afanasjev         

10.12.2021.a. 
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