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2. SELETUSKIRI
2.1 Uldosa

Kaesolevas projektis on lahendatud Nuia - Morna keskpinge 6huliini rekonstrueerimine, kus
asendatakse mastide 118 ja 162 vahel paljasjuhtmeline 6huliin kaetud juhtmete vastu. Samuti
asendatakse paljasjuhtmed haruliinidel Puukooli (mastide 147 ja 5 vahel) ning Tuhalaane Il (mastide
178 ja 178H22 vahel). Lisaks asendatakse praegused alajaamad Vargoja ning Puukooli
mastalajaamade vastu.

Projekt on koostatud lahtudes kehtivatest normdokumentidest, millst pidada kinni ehitusel ning

hilisemal kaidul:

Ehitusseadustik";

e ,Asjadigusseadus ABS”.

e “Seadme ohutuse seadus";

o Elektrilevi OU ettevéttestandardid, juhendid;

e EVS-EN 61140:2016/AC:2017 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6dgi eest”;

e [EVS-HD 60364-4-42:2022 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

e FVS-HD 60364-4-43:2023 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

e [EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;

e FEVS-HD 60364-5-51:2009/A12:2017 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”;

e FEVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest";

e FEVS-HD 60364-5-52:2011/A1:2025 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

e [EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

e EVS-EN 50110-1:2023 ,Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

e EVS-EN 61936-1:2021 ,Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV Osa 1:
Uldnéuded”:

e EVS-EN 50522:2022/A1:2024 ,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste
maandamine’;

e FEVS-EN 50341-1:2013 ELEKTRIOHULIINID VAHELDUVPINGEGA ULE 1 KV Osa 1: Uldnéuded:
Uhised eeskirjad

e EVS-EN 50341-2-20:2018 ELEKTRIOHULIINID VAHELDUVPINGEGA ULE 1 kV Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinéuded (SEN)

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja Gigusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada t60st puudutatud kinnistu(te)
omanikke to6dega alustamisest tdhitud kirjaga allkirja vastu vahemalt 3 pdeva enne tdddega
alustamist (kui kooskdlastuste koondtabelis pole madratud pikemat tdhtaega), teavitades neid
t66de teostamisest nende maaliksustel nind arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 pdeva enne ehitustoid Tellija projektijuhti,
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kohalikku omavalitsust, tehnovdrkude valdajaid ning arvestama ehitustéddel nende tingimuste,
noudmiste ja kooskdlastuste tingimustega. Enne ehitustédde algust tuleb ehitajal taotleda luba
kohalikult omavalitsuselt kaevetddde |dbiviimiseks ning vdtta todilesanne Elektrilevi OU vastavast
piirkonnast. Enne ehitust6dde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha
markida. Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada
tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kadigus
kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. T66d
teostada Elektrilevi OU piirkonna varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks todjuhatuse kooskolekul
enne toode alustamist. Pidada kinni tootervishoiu, t66ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus téita liikluskorralduse noudeid teetéddel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2015.a. maarusega nr 90 “Liikluskorralduse nduded teetéodel”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
asendiplaanil ja todmahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas ja
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alates 17. veebruarist 2025.a. ei tohi kasutada jaotusvdrgu ehitus- ja remondité6deks Venemaa
ega Valgevene pdritolu tooteid. Tulenevalt sellest otsusest hakkab Elektrilevi alates 17.02.2025
kontrollima ettevotte poolt tellitud t6dde kaigus kasutatavate toodete, materjalide, komponentide
paritolu. Enne paigaldust on kohustus sisestada EPP partnerprogrammi: toodete fotod koos toote
informatsiooniga: toote ID, partii number, valmistamiskuupaev, tootja / paritolu riik, paigaldatavate
materjalide paritolu sertifikaadid.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

a) OU Kirjanurk t66 nr. 14416G; 12.01.26.

NB! Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis vi on
ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja t60 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad to6d

2.2.1 Olemasolevad ja projekteeritud ohuliinid

Ohuliinide véljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OU juhenditest P339, P367, J3301 ja J3198.
Projekteeritud Shuliinide parameetrid koos algus- ja 18pp-punktidega on toodud uldelektriskeemil,
ohuliini kulgemine looduses on esitatud asendiplaanil, p6himaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis
ning té6de mahud on esitatud t66de mahtude tabelis ja mastitabelis. Juhtmete paigaldusel arvestada
vaartustega, mis on toodud juhendi J3301/4 lisades 1-5.

2.2.2 Ohuliini toode kirjeldus

Vastavalt asendiplaanile asendada Ghuliinil olemasolevad keskpinge paljasjuhtmed BLL isoleeritud
ohuliinijuhtmetega. Juhtmete tdmme voetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on
esitatud juhtmete tdmbed ja ripped erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga
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taandatud visangu korral esitatud ripped konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks.
Paigaldustabelid on leitavad J3301. Teega ristumisel on ette nahtud minimaalne vahekaugus 7 m
ohuliini juhtme ja teepinna vahel.

LOopu- ja nurgamastid asendada uute mastide ja tugedega. Vastavalt liinildigu pikkustele tuleb
paiagaldada asendiplaanil toodud kohas ankrumast, mis on nagu Idpumast. Kandemastide vahetusel
kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud markustele. Kui alles jadb raudbetoonmast,
tuleb see vajadusel diguda, mastid tuleb maandada. Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada
liinijuhtmete rohtpaigutust, et tagada liini parem tookindlus ja vastupanuvdime. Juhtmete
paigaldamisel Idhtuda Elektrilevi OU normdokumenditest. Mastide minimaalne paigaldussiigavus
pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu vaartus, ldhtuda asendiplaani
joonisel ette antust. Tommitsa ankruteks kasutada ankruplaate. Vajaduse korral asendada tdmmitsa
ankru kohal olev vaiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tGmmitsate
parem plsivus. Ristumisel tehnorajatistega tagada ndutavad vahekaugused. Tagada minimaalne
noutud gabariit maapinnast. Koik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemele vahemalt 20 kV.
Avamaastikul ja korgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sademikud, korgendiku tipus
igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi 6huliiniga paigaldada sddemikud ristumisvisangu mastidele.
Sdademike sadevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenahtud pikkusele 150 mm!

NB! Tahistada elektriohu markidega ja masti numbritega kik mastid.

NB! Kui ehituse kaigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda
projekti kuraatoriga ja labiradkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja mastitabelis on esitatud
vaatluse pdhjal paistev vajadus riiglite jarele, tegelik maht selgub t66de teostamise kaigus!

2.3 Projekteeritud mastalajaamad

Mastalajaama valjaehitamisel juhinduda Elektrilevi juhendist P340.

Projekteeritud mastalajaama AJ26913 asukoht looduses on esitatud plaanil 010. Selleks asendada
praegune 6huliini mast 159 uue tanalith immutusega 12m kl.3 puitmastiga.

Projekteeritud mastalajaama AJ26912 asukoht looduses on esitatud plaanil 011. Selleks asendada
praegune 6huliini mast 5 uue tanalith immutusega 11m kl.3 puitmastiga.

2.4 Kaitse ja maandamine

Ristumisel teiste madal-, kesk- v&i korgepinge G&huliinidega tuleb ristumisvisangu mastidele
paigaldada sademikud.

Ristumisel madalpinge &huliiniga peavad ristumisvisangu madalpinge mastid olema maandatud
olenemata masti tllbist (betoon- v&i puitmast). NGutud maandustakistus madalpinge mastil
ristumise korral on kuni 100 Q.

Koikidele raudbetoonmastidele tuleb rajada maandus, v.a juhul, kui on ndha, et mastil on
silmndhtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse vaartus
maaratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades
erinevate paikade lisatakistuste mdjuga. Lubatud puutepinge vastuvOetavaks vaartuseks kestva
maalihenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maalihendusvoolu suuruseks 1-faasilise
maalthenduse korral ELV keskpingevdorgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik
puutepinge vaartus. Seega naiteks kohtades, kus inimesed vdivad liikuda paljajalu (manguvaljakud,
puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, Guealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei
arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla lGle 16 Q. Seda vaartust on soovitatav kasutada ka
kariloomade sd6tmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ulejadnud paikades, kus
lisatakistustega arvestamine on vdoimalik (eelkdige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Q, aga ka
pinnase eritakistust pE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel
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arvutatud maandustakistuste vaartused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite
lisatakistusega 1000 Q):

3.17.1. pinnase eritakistuse pE < 200 Qm korral vdi kui pinnase kohta andmed puuduvad

=250

3.17.2. suuremate pinnase eritakistuste korral:

pE=500 Om -30Q

pE=1000 Om -350Q

pE=2000 Om -45Q

pE=4000 Om -70Q

3.18. Kui ehituse kaigus mdddetav masti maandustakistuse vadartus on lubatust suurem, tuleb
lisameetmena ehitada vdlja potentsiaalitasandusréngas. Potentsiaalitasandusrénga
maandustakistuse vaartust mootma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka
vOib masti Umbritseva pinnase katta jamedafraktsioonilise killustiku kihiga vdhemalt 1,5 meetri
ulatuses mastist.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pd&hiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi  véljaehitamisega, = millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lihisvoolude vaartused
tagavad ndutud valjalilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud nduetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada
slivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

2.5 Tahistused
Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,V&rguvara

"

tahistamise ja margistamise nduded Kilpides olevad fiidrid tdhistada liini nimetusega ja
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tdhistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtdhised, kaablite suunad ja skeemid.
Maakaabli otsad tuleb tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)
kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristldigetega, 3) kaabli teise otsa vGrgusdlme
tunnus. Samuti jargida Elektrilevi OU vdrgustandardeid tahistuste osas. Vilitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist vdi metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega voi kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet

kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS
3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud todde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tood oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad koik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdonu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus sisaldub
too6votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitust6dde alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustéodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga le
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid to6de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse imberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitusto6dega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et toode teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vo&i seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi tdielikult sdidukite liikluseks on vd&imalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike t66piirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Korvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tdkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult To6votja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritodd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

Toovotja peab ehitus- ja paigaldustoodel tditma kdiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovotja vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid
kdrvaldab Toovotja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koost6ds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. Toode teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid néudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.
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Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja t66ohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitustodode dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast to6de I6petamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoddele vdib lubada ainult sellekohast viljadpet omavat
personali. Ehitustoéde dokumenteerimisel l|dhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. Toode teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kéik vajalikud kontrollmd6tmised, mis tdestavad téode kvaliteetset
teostust. Kontrollmootmised voib teostada Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad néuetele. To6votjal peab enne ehituse alustamist
olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmoddistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomOdddistuste infoslisteemi.

3.6 Teede-ehituse osa

3.6.1 Teet6ode lildised tehnoloogianduanded

Koik t66d margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning to6detapid vdetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.

Tood toimuvad vastavuses jargmistele nduetele:

e  Transpordiameti kogulehekiljel www.transpordiamet.ee toodud dokumentidele

e ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr 0001;

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb Idhtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatédde algust peavad olema tehtud kodik vajalikud eeltood. Téode kaigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe vdi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase l4bi
leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustéddel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutddde ehitusjarelvalve kord” Teede-
ja Sideministri kehtivatele maarustele.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vahemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja
eeskirjadele. Valtima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.
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3.6.2 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t66de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt madratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitusté6d takistavad, peab Toovétja
ligipaasu takistamisest teavitama vahemalt ks nadal ette.

3.6.3 Liikluskorraldusvahendid

Projekt ndeb ette olemasolevate liiklusmarkide sdilimise. Kui moni liiklusmark jaab ehitusele
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pérast ehitustoode I16ppu (EVS
613:2023 “Liiklusmargid ja nende kasutamine”).

3.6.4 Haljastus

Olemasolev ja sdilitatav korghaljastus

Taastada haljastuse olemas olev olukord. Ehitustoode teostamisel puudele Iahemal, kui 2m, tuleb
kaevetoid teostada kasitsi, et puu juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustoode
kdigus liikuda masinatega sdilitatavale kérghaljastusele lahemale kui 3m, mis vGib kahjustada puu
juurestikku (eriti kaskede omi).

Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kilmunud pinnast ja/véi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir
tuleb Uhtlustada ning teha niidetavaks. K&ik ehitust6ddega, raietega teostatud kahjustused (lohud,
rattaroopad) tuleb taita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vahemalt 10 cm, millele kiilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise vdi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on
head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt kolmest kdrreliste
liigist, millest Uiks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vahemalt 55%. Karjamaa
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla lGle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens)
ei tohi olla ule 5%.

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Tarmo Tiits
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