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Tabel 1. Tee tehnilised projektandmed  

 

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andemd

Tee pikkus km 0.97

Teekraavi pikkus km 1.82

Kuivenduskraavi pikkus km 0.10 0.00

Sõiduki mahasõidukohtade arv tk 5

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv tk 1

Truupide arv tk 7

Maaparandussüsteemi kood -

1.Tee andmed

Maaparandusehitise kood -

Maaparandusehitise nimetus Vidva tee

Tee nimetus Vidva tee

Maaparandusehitise lühinumber EH 1

Tee järk IV

Tee number teeregistris -
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Tabel 2a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde koondmahud  

 

Maht

EH1

A B C D

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD

1 Madala võsa (MV) ja kõrge võsa (KV) langetamine ja koondamine trassidel ha 1.06

2 Peenpuistu (PP) ja jäme puistu (JP) langetamine ja koondamine trassidelt ha 0.82

3 Madala võsa (MV) ja kõrge võsa (KV) vedu 300mtrassidelt ha 1.06

4 Peenpuistu (PP) ja jäme puistu (JP) tüveste vedu 300m trassidelt ha 0.82

5 Puittaimestiku kändude juurimine trassidelt ha 0.82

6 Kraavide (EK, ET) mahamärkimine km 1.93

II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD

7 Ekskavaatoriga kaevamine (+lisakaeve, lõhutud mulded, edasitõstmine) I-II pinnasegrupp 1000 m³ 2.52

8 Kaevete tasandamine 1000 m³ 1.51

9 Kasutuselevõtu eelne sette eemaldamine settekopaga ja tasandamine (10% põhikaevest) 1000 m³ 0.25

III. TRUUPIDE EHITAMINE JA REKONSTRUEERIMINE

10 d=40cm plasttruubi ehitamine m 45

11 d=50cm plasttruubi ehitamine m 18

12 d=40cm truubi mattotsakute ehitamine (MAO) truup 5

13 d=50cm truubi mattotsakute ehitamine (MAO) truup 2

14 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m³ 88

15 Tähispostide paigaldamine teealuste truupide juurde tk 4

Jrk 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik
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Tabel 2b. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud  

Maht

A B C D

Tee ehitamise kogupikkus m 972

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD

1 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavi siseservad) m 972

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6

II. MULLATÖÖD / TEEMULDE KUJUNDAMINE

3 Tee mulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega m³ 1009

4 Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (l/krl) koos tihendamisega m³ 335

III. KATENDIKONSTRUKTSIOONI RAJAMINE

5 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 5m x 1m x 1,02=5,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 4350

6 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 6m x 1m x 1,02=6,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 141

7 Kruusaluse ehitamine, L=4,8m, h=20cm, 1,02m3/m (hange+vedu; prof.) Pos. 3 m³ 949

8 Katte kulumiskihi ehitamine, L=4,5m, h=10cm, 0,47 m3/m (hange+vedu; prof) Pos 6 m³ 434

IV. TEE RAJATISED

T-kujulise tagasipööramiskoha ehitamine (joonis 6.4) tk 1

9 Katendi kulumiskihi ehitamine 10cm (prof; pos 6) m³ 72

10 Kruusaluse ehitamine h=20cm (prof; pos3) m³ 144

11 Mulde ehitamine ja tihendamine KrL m³ 170

12 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 5m x 1m x 1,02=5,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 850

Mahasõidukoha M3 ehitamine (joonis 6.8) 5

13 Kruuskatendi ehitamine h=30cm (prof; pos3) m³ 150

14 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 5m x 1m x 1,02=5,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 715

15 Mulde (15cm) ehitamine ja tihendamine KrL m³ 75

16 Liiklusmärgi 221 "Anna teed" paigaldamine tk 2

Mahasõidukoha ehitamine riigiteelt vastavalt Teelahendused OÜ projektile PP-23-16-01

17 Kasvupinnase eemaldamine hkeskm=40cm m³ 104

18 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 27

19 Uute kraavide kaevamine m³ 9

20 Kraavide puhastamine m 21

21 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 95

22 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 155

23 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 114

24 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 284

25 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 5m x 1m x 1,02=5,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 278

26 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 7

27 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 143

28 Purustatud kruusast kate (segu 6), h=10cm m² 95

29 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80g/m m 24

30 Vuugi kruntimine naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100g/m m 24

31 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 126

32 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 119

33 Peenarde kindlustamine (segu nr 6) m² 50

34 Plastiktruup, D400 m 10

35 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

36 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2

37 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=10cm m² 90

V. GAASITRASSIST ÜLEPÄÄSUDE EHITAMINE

38 Gaasitorustiku lahtikaevamine 30m tk 2

39 Gaasitorustiku isoleerkatte eemaldamine ja pinna liivapritsiga puhastamine 30m tk 2

40 Gaasitorustikule uue isolatsiooni paigaldamine 30m tk 2

41 Kaeviku täitmine liivaga (osakese läbimõõt väiksem kui 4mm) m³ 198

42 Liivaluse rajamine betoonplaatidele 6mx4m kihi paksusega 30cm (osakese läbimõõt väiksem kui 4mm) m³ 14

43 Armeeritud betoonplaadid gaasitorustiku kaitseks (400x200x15cm) tk 6

44 Geotekstiili NGS4 paigaldamine (20/20kN, mittekootud) 5mx60m m² 300

45 Kruuskatte ehitamine h=30cm (prof; pos3) lõigu pikkus 30m m³ 89

VI. MUUD TÖÖD

46 Nõuetekohase teostusjoonise koostamine tk 1

Projekteeritud tee rajatised rajada "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" (Tallinn 2019) alusel

Jrk 

nr.
Ehitustöö kirjeldus

Mõõt-

ühik EH1 Vidva tee
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete andmed  

 

 

 

 

 

Jrk nr Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

A B C D

1 d=40cm truubi plasttoru, ringjäikus SN8 m 45

2 d=50cm truubi plasttoru, ringjäikus SN8 m 18

4 Erosioonitõkkematt SC-100 (dzuudikiust võrguga) m2 371

5 Huumusmuld m3 15.4

6 Muruseeme kg 9.1

7 Puitvaiad (l=20-30 cm) tk 1540

8 Tähispost tk 4

9 Kruus (pos 6 0/32mm) (prof. maht) m3 515

10 Kruus (pos 3 0/63mm) (prof. maht) m3 1266

11 Kruusliiv, liiv (prof. maht) m3 371

12 Geotekstiil NGS4 (20/20kN,mittekootud) m2 6193

13 Kohapealne pinnas (saadav ET-st) m3 1009

14 Juurdeveetav pinnas m3 335

15 Liiklusmärk 221 "Anna teed" (II suurus) tk 2

16 Liiv osakese läbimõõt väiksem 4mm (prof. maht) m3 212

17 Armeeritud betoonplaadid gaasitorustiku kaitseks (400x200x15cm) tk 6

18 Geotekstiil NGS4 (20/20kN,mittekootud) m2 300

19 Kruus (pos 3 0/63mm) (prof. maht) m3 89

20 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 95

21 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m3 31

22 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m3 23

23 Geotekstiil NGS4 m² 278

24 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m3 29

25 Purustatud kruusast kate (segu 6), h=10cm m3 10

26 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80g/m kg 2

27 Vuugi kruntimine naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100g/m kg 2.4

28 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm t 13

29 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm t 14

30 Peenarde kindlustamine (segu nr 6) m3 5

31 Plastiktruup, D400 m 10

32 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

33 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2

34 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=10cm m3 9

Mahasõidukoht riigiteelt

Gaasittrassist ülepääsude rajamine

Teede ja teede rajatiste materjalid

Truupide torustikud ja otsakud
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev ehitusprojekt (versioonid - V01 ja V02) on koostatud Mets ja Keskkond OÜ poolt Riigimetsa 

Majandamise Keskuse tellimusel. 

Projektile on teostatud ekspertiis Piiber Projekt OÜ poolt ning vastavalt ekspertiisi märkustele 

ehitusprojekt on korrigeeritud Teelahendused OÜ poolt (alltöövõtu korras). 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Vidva tee ehitamise projekti koostamine. 

RMK Viljandimaa metskonna Vidva tee ehitusprojekt asub Tuhalaane külas, Mulgi vallas, Viljandi 

maakonnas RMK kvartalitel: OI330, OI331 ja OI332. Ehitatav tee asub RMK hallataval katastriüksusel 

60001:003:5309. 

Vidva tee ehitamise projekt on koostatud vastavalt lähteülesandele ja projekteerimistingimustele. 

Ehitustööde projekteerimiseks uuritud ala hõlmab 1 ehitist - EH1 Vidva tee pikkus on 0,97 km. 

Projekteeritud Vidva tee paiknemine on näidatud Projektplaanil (Joonis nr 1), kuhu on kantud ka 

ligipääsutee andmed. 

Alusplaanina kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust MapInfos. Looduskaitseliste piirangute ja 

objektide puhul on kasutatud Keskkonnaagentuuri hallatava andmebaasi EELIS (Eesti Looduse 

Infosüsteem – Keskkonnaregister) kaardikihtide väljavõtet seisuga 23.10.2022 ja Keskkonnaregistri 

looduskaitseliste objektide andmeid. Kaitstavate loodusobjektide andmed on kantud uurimistööde 

plaanile. 

Kitsendusi põhjustavatest tehnovõrkudest on teada Telia Eesti AS maismaasidekaabel (54250821), mis 

paikneb Vidva tee ristumiskohal Morna–Tuhalaane teega. Kaabel paikneb riigitee põhjapoolses perves. 

Projekti raames on planeeritud rajada kaks ülepääsukohta üle D kategooria gaasitorustiku (alates 

500mm ja suurem - T418 Sudiste LKS - Õisu LKS - ELERING AS). Enne ehitustööde algust peab ehitaja 

veenduma, et täiendavaid tehnovõrkudest tulenevaid kitsendusi põhjustavaid objekte pole piirkonda 

lisandunud. 

Kitsendusi põhjustavatest kaitsealustest loodusobjektidest objektil või selle vahetus läheduses on teada 

vääriselupaigad kvartalil OI329 eraldisel 7 (VEP123121) ja kvartalil OI331 eraldisel 4 (VEP206791). 

Vastavalt RMK keskkonnamõju analüüsile vääriselupaikadele mõjud puuduvad, leevendavaid 

meetmeid pole vaja rakendada. 

Tee ehitustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamises ja 

ekspertarvamuses esitatud nõudmisi.  
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Joonis 1. Projektplaan 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti Mets ja Keskkond OÜ inseneri Argo Strantsov poolt ajavahemikus 05.11.2022-

16.03.2023.a. Projekteerimisele eelnenud ettevalmistustööde käigus uuriti RMK Viljandi metskonna 

Mulgi valla Vidva tee ehitamise projekti 0,972 km ehitatavat teetrassi ja sellega piirnevaid alasid (vt tabel 

4). 

Tabel 4. Tee üldandmed  

Ehitise lühitähis Nimetus Tee pikkus 

EH1 VIdva tee 0,972 km 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede rajatiste asukohad: mahasõidukohad 

jmt. Mõõdistatud teele koostati pikiprofiili koos pinnase lõimisega (vt joonis 2). 

Nimekiri läbiviidud uurimistöödest on esitatud tabelis 5. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK 

esindajale. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 
Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

 
nimetus 

mõõt- 
ühik 

 
Kokku 

teostamise 
aeg 

 
teostaja 

 
1 

Vidva tee teetrassi uurimistööd (trasseerimine, 
mõõdistamine, pinnase sondeerimine) 

 
km 

 
0,972 

05.11.22- 
16.03.23 

A. Strantsov 
M. Soo 

 
2 

 
Kultuurtehnilised uurimistööd trassidel 

 
km 

 
0,972 

05.11.22- 
16.03.23 

A. Strantsov 
M. Soo 

 
3 

 
Ajutiste reeperite paigaldamine 

 
tk 

 
2 

05.11.22- 
16.03.23 

A. Strantsov 
M. Soo 

 
4 

Uurimistööd gaasitrassist ülepääsukohtade 
rajamiseks 

 
tk 

 
2 

05.11.22- 
16.03.23 

A. Strantsov 
M. Soo 

Projekteeritud Vidva tee algab Morna-Tuhalaane teelt nr 24185 ning lõppeb kvartalite OI330 ja OU332 

piiril kuhu rajatakse ümberpööramiskoht. Uurimistööde käigus mõõdistati teetrass, sondeeriti pinnas ja 

paigaldati piketaaž. Hinnati kultuurtehniliste tööde mahtu ning hinnati teekraavide rajamise vajadust ning 

võimalusi.   

Kitsendusi põhjustavad objektid on kantud projektplaanile (joonis 1).  

 

 

 

 

 

 



Vidva tee ehitamise projekt. V03                                                                

  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 27 Mulgi vald, Viljandi maakond 

 

Tabelis 6 on toodud rajatud reeperite loetelu. 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

Nr. Reeperi tähis Klass Koordinaadid Reeperi ja selle asukoha 
kirjeldus 

Reeperi 
kõrgus, m X Y 

1 RP1 tehn. 6447833 596311 Nael haava tüves, Vidva tee 
piketist 0+00 35m edela suunas 

99,40 

2 RP2 tehn. 6448659 596026 Nael kuuse tüves, Vidva tee 
piketist 9+76 16m edela suunas 

98,54 

 

Rajatava tee trass on kaetud valdavalt madala puittaimestikuga. Lõimises domineerib rajataval teel liiv. 

Uuritud maa-ala on reljeefilt künklik ja maapinna lang on läänesuunaline. Mullastikus domineerib 

gleistunud kahkjas leetunud muld ja tee lõpus esineb erineva sügavusega madalsoomuldasid. 

Kasvukohatüüpidest esineb kõige rohkem naadi kasvukohatüübi puistuid, enam esineb veel 

jänesekapsa-mustika, mustika-kõdusoo ja angervaksa kasvukohatüübi puistuid. 

2022. a. novembrist kuni 2023. a. märtsini läbi viidud uurimistöödel osalesid A. Strantsov ja M. Soo. 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist. Koordinaadid on L-EST 97 

koordinaatsüsteemis ja kõrgused on EH2000 süsteemis. Algkõrgus määrati objektile Trimble R10 

reaalaja GPS mõõdistust kasutades. Algandmed Mets ja Keskkond OÜ arhiivis säilitatakse vähemalt 

ehitustööde lõpuni.  
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3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus teostati mõõdistataval teel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiili, joonis 2). Pinnase  

sondeerimissügavus jäi vahemikku  0,4...1,2 m. Tee asub liivsavipinnastel. Pinnase lõimis on toodud 

detailsemalt pikiprofiilil konkreetse piketi juures.  

Teel reljeef on üldiselt tasane. Tee absoluutkõrgused jäävad vahemikku 98,13 m – 100,08 m. Teede 

uurimistööde ajal pinnase lõimise määramisel põhjavett ei tuvastatud. Veejuhtmete äravoolurežiim 

toimib normaalselt. 

Projekteeritud Vidva tee maa-alal asuvatel metsadel esineb enamasti järgmisi kasvukohatüüpe: naadi 

(ND) ja jänesekapsa-mustika (JM), ning väiksemalt määral mustika-kõdusoo (MO) ja angervaksa (AN). 

Nende osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 
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4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja tee trassi 

ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1 Trassi ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada teekraavide 

metsapoolsele servale.  

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee rajatiste kohtades tuleb  puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  

tüüpjoonistel  näidatud ulatuses.  

4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga 

puittaimestiku korral ning jämedamatel 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine 

tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, 

kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, või purustatakse või põletatakse. 

Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja peab tööde teostamisel 

juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad 

nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid 

ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti 

kooskõlastusele.  

Kivide, kändude ja puidu asetamine kraavide või teede mulletesse on keelatud. Tööde teostamisel tuleb 

jälgida, et piiritähised säiliksid. 

Kitsendusi põhjustavatest tehnovõrkudest on teada Telia Eesti AS maismaasidekaabel (54250821), mis 

paikneb Vidva tee ristumiskohal Morna–Tuhalaane teega. Kaabel paikneb riigitee põhjapoolses perves, 

mistõttu tööde käigus kaabli vahetus läheduses töid ei teostata. Projekti raames on rajatakse kaks 

ülepääsukohta üle D kategooria gaasitorustiku (alates 500mm ja suurem - T418 Sudiste LKS - Õisu 

LKS - ELERING AS). 
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5. Kuivendussüsteem 

Käesolevas projektis teed ümbritsevat (vahetus läheduses asuvat) kuivendusvõrku ei ole.  

5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

▪ Ehitatakse uued teekraavid tee mulde rajamise materjali saamiseks ning katendikonstruktsiooni 

stabiilsena hoidmiseks ja tee nõutava kandevõime tagamiseks. 

▪ Puittaimestik raiutakse tee ja kraavide ehitamise vajalikus mahus. 

5.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Uued veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4m (vt tabel 8). Töö teostaja valib 

juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Tuleb jälgida, 

et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände 

ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) 

lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada.  
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6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanile ning teede pikiprofiilidele. Ehitatavate truupide nimekirjas on truupe kokku 7 tk.  

Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm kuni 50 cm. 

Plasttorutruubid peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO 13472-3)  ja  olema  

seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide läbimõõdud määrati arvutuslikul teel, 

arvestades vesikonda ja loodustingimusi.  

Plasttorutruubid on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgneva tüüpotsakuga 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO (vt tabel 9 ja 10). 

Tähispostid (TP) paigaldatakse teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). Käesoleva projektis tähispostid on 

projekteeritud ehitatavatele põhitee truupidele. Igale truubile on projekteeritud 2 (TP).  

6.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nähtud 

veejuhtme täiendav kaeve või täide mineraalpinnasega. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. 

Selle puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 
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Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

▪ truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

▪ truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

▪ truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 
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7. Tee ehitamine 

Tee ehitamise eesmärk on metsa majandamisvõimaluste parandamine ja hoolduse võimaldamine.  

7.1. Tee projekteerimine 

▪ Vidva tee (uue tee pikkus 0,972 km; EH1), teelõik algab riigiteelt 24185 Morna-Tuhalaane km 3,170 

ja lõpeb Vidva tee 0,972 km-l metsakvartalil OI332 projekteeritud tagasipööramise kohaga. 

Vastavalt lähteülesandele on tee projekteeritud 4,5m laiusena. Vidva tee on projekteeritud vastavalt nr 

4 järgu nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad 

nõuded“). 4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo 

kogus on vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali 

väljaveo kogus on 1000–10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Tee katendiks on projekteeritud 4,5-10Kr(pos6)-20Kr(pos3)+geotekstiil NGS4. Tee kogu pikkuses 

kasutatakse kandevõime suurendamiseks geotekstiili NGS4 (NorGeoSpec, 20/20kN, mittekootud) või 

sellega samaväärset laiusega 5,0m. Kasutatav NGS4 geotekstiil peab olema mittekootud ning nii piki- 

kui ristisuunas peab tõmbetugevus olema võrdne. Projektis on ette nähtud kasutada kruusasegu 

positsioon 3 ja kruusasegu positsioon 6 vastavalt projekteerimisnormides toodud sõelkõverate alusel. 

Sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 

101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10 (tabel 5.1). 

Projekteeritud tee Projektplaan on esitatud joonisel 1, pikiprofiil on esitatud joonise 2 ja ristprofiilid on 

esitatud joonisel 3. Tee rajatistest annab ülevaate tabel 7.1. Tee pikkusest, rajatistest ning töömahtudest 

annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. 

Tee-aluste truupidele on ette nähtud tähispostide paigaldus. 

Tee ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud laiuseni 6 m, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. Kui mulle 

on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatend ei tihendata. 

• Kuival ajal tuleb katendi kihte täiendavalt kasta. 
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• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud enne 

külmade saabumist. 

• Talvisel ajal, enne katendi ehitamist, tuleb töö ee ulatuses tee puhastada lumest ja jääst. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb 

materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib 

liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

Tabelis 7.1 on toodud tee rajatiste andmed. Kõik tabelis 7 toodud tee rajatised (välja arvatud 

mahasõidukoht riigimaateelt Vidva teele) ehitatakse vastavalt trükisele “Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised” (Tallinn 2019). 

Tabel 7.1. Tee rajatised  

Jrk nr Tee rajatis 
EH1 Vidva 

tee 

1 Mahasõidukoht M3 5 

2 Tagasipööramiskoht TP-T 1 

3 Mahasõidukoht maanteelt MM 1 

 

Tabel 7.2. Tee katendite kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

Rajatised rajatakse ilma muldeta, tee rajatiste mulde ehitamiseks tuleb vajadusel kasutada külgreservis 

olevat mineraalpinnast (veejuhtmete kaevamisel saadud sobiv mineraalpinnas).  

7.1.1 Vidva tee 

Ehitatava uue tee pikkus on 0,972  km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Tee algusesse rajatakse 

riigiteelt 24185 Morna-Tuhalaane km 3,170 mahasõidukoht (Tüüp MM, vt lisa 5). Ehitatakse uued 

veejuhtmed. Kvartalite muldele ning teistele teedele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada 

mahasõidukohad: MM - Mahasõidukoht maanteelt – 1tk, M3 – 5tk (A=4,5m, R=10m, L=10m) ja TP-T – 

T-kujuline tagasipööramise koht – 1tk. 

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

▪ Purustatud kruus (pos 6), h=10cm; 

▪ Purustatud kruus (pos 3), h=20cm; 

EA h E Emax Ep

Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas

50 0.3 150 300 94 Aheraine (fr. 0/90 mm)

94 0.1 150 565 98 Killustik (fr. 16/32 mm)

Selgitus
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▪ Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0m lai; 

▪ Uus rajatav mulle (juurdeveetav pinnas), vastavalt vajadusele. 

Kasutatav NGS4 geotekstiil peab olema mittekootud ning nii piki- kui ristisuunas peab tõmbetugevus 

olema võrdne.  

Pärast mullatööde teostamist on ettenähtud mulde nõlvade planeerimine - asfaltkattega tüüpjoonise 

katte pikkuse ulatuses riigitee katte servast nõlvusega 1:2 ning edasi nõlvusega 1:1,5. 

Vidva tee T-kujulise tagasipööramiskohale on ette nähtud rajada katendi analoogselt projekteeritud teega. 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

7.1.2 Gaasitrassist ülepääsude ehitamine 

Projekti raames on planeeritud rajada kaks ülepääsukohta üle D kategooria gaasitorustiku (alates 

500mm ja suurem - T418 Sudiste LKS - Õisu LKS - ELERING AS). Töövõtja peab arvestama projektis 

ja projekti kooskõlastustes toodud tingimustega. Kuna gaasitrassi äärde rajati hiljuti kraav, siis on kraavi 

ületamiseks projekteeritud truubid T/6 ja T/7. 

Gaasitrassist üle on ette nähtud rajada armeeritud betoonplaatidest ülesõidukohad, mille asukohad on 

märgitud joonisele 1. Ühe ülepääsukoha kogupikkus on 30m, nii et see läbib kogu gaasitrassi 

kaitsevööndi (kaitsevööndi laius 20m). Ülepääsukohtadele on ette nähtud ehitada kruuskate (pos 3, 0/63 

mm) tüsedusega 30cm geotekstiilil NGS4. Ülepääsukohtade materjalide mahud on leitavad tabelist 2B. 

Gaasitrassi kaitsetsoonis esmalt tuleb kaevata lahti gaasitorustik, eemaldada vana isoleerkate ja 

puhastada torustiku pind liivapritsiga. Gaasitorustiku lahtikaevamisel jälgida vajalikke ohutusnõudeid. 

Kui on oht kahjustada gaasitorustikku, siis teostada tööd käsitsi kaevega. Gaasitorustikule on ette 

nähtud paigaldada uus isolatsioonikiht ja täita kaevik liivaga. Ülepääsukohale on ette nähtud paigaldada 

täidetud kaevikule betoonplaadid (mõõtudega 400x200x15cm),  mille alla on ette nähtud rajada 30cm 

tüsedune liivalus, mis tuleb ka tihendada. Viimasena on ette nähtud ehitada ülesõidukohale kruuskate. 

Töödel gaasitrassi isoleerkatte vahetamisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega: 

a) Gaasitorustiku isoleerkatte vahetuse ulatus - muldkeha nõlvadelt 2m väljapoole. 

b) Gaasitorustiku korraga lahtikaevatava lõigu maksimaalne pikkus on 15m. 

c) Pärast gaasitorustikult vana isoleerkatte eemaldamist ja pinna liivapritsiga puhastamist 

inspekteerib gaasitorustiku pinda Elering AS esindaja. 

d) Kui inspekteerimisel tuvastatakse gaasitorustikul defekt, mida ei saa ohutuse tõttu ehitatava 

ülepääsu alla jätta, siis defekti remonttöö korraldab Elering AS ja remonttöödega seonduva kulu 

kannab Elering AS. Sellise remonttöö läbiviimine sõltub Gaasitorustiku gaasirõhu režiimidest ja 

võib muuta ajaliselt oluliselt soovitud ehitustööde ajagraafikut. 
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e) Uus isolatsioon paigaldatakse kahekihilisena. Kasutatakse ainult kuumalt paigaldatavaid 

isolatsiooni materjale. Isolatsioon peab vastama standardile EN 12068 klass C või klass B 

(armeeritud materjalid) või alternatiiv vastavalt standardile EN ISO 21809-3. Pind puhastatakse 

tasemeni SA 2,5 vastavalt ISO 8501 (SSPC-SP 10) ja pinnakaredus peale liivapritsiga 

töötlemist on 50 – 100 μm. 

f) Kaeviku tagasitäitmisel tuleb arvestada sellega, et gaasitorustikku peab igast küljest 

ümbritsema liiv min. 200 mm. (ei tohi sisaldada osakesi mille läbimõõt ületab 4 mm). 

g) Gaasitorustiku isoleerkatte kontrollitakse 100% visuaalselt ja 100% sädedefektoskoobiga 

Eleringi esindaja poolt. Kontrollitakse pingega 5 kV +5 kV katte paksuse 1mm kohta kuid 

maksimumpingega kuni 35 kV bituumenkattele. 

h) Isoleerkatte vahetuse teostatav ettevõtte peab olema pädev D-kategooria gaasitorustiku 

töödeks. Vajalik on majandustegevuse registris registreering (gaasiööd). 

Betoonplaatide paigaldamisel Gaasitorustiku kaitseks tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

a) Betoonplaadid peavad olema ette nähtud teest tekkinud koormuse vastuvõtmiseks (näiteks 

eelpingestatud betoonplaadid). Õõnekonstruktsioonid on keelatud. 

b) Gaasitorustiku ja betoonplaatide vaheline tagasitäide peab olema liiv (ei tohi sisaldada osekesi 

mille läbimõõt ületab 4 mm). 

c) Gaasitorustiku ja betoonplaatide vaheline minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema 0,5 

m. 

d) Betoonplaatide mõõdud tee all on järgnevad: pikkus 4,0 m ja laius 2,0 m ning paksus 150 mm. 

e) Betoonplaadid paigaldatakse pikem külg risti gaasitorustiku teljega kogu tee laiuses. 

f) Gaasitorustiku sügavus mõõdetuna teepinnalt gaasitoru peale on min. 1,2 m. 

g) Kõiki ehitustöid Gaasitorustiku kaitsevööndis tohib teostada ainult Elering AS-i poolt väljastatud 

kirjaliku tööloa olemasolul. 

h) Vähemalt viis (5) tööpäeva enne ehitustööde algust gaasitorustiku kaitsevööndis peab ehituse 

Töövõtja teavitama ja kohale kutsuma Elering AS-i esindaja, kes tähistab looduses 

gaasirajatiste asukoha, annab teavet gaasitorustiku paigaldussügavuse kohta, kooskõlastab 

gaasitorustiku kaitseks kaitsevööndis läbiviidavate ehitus,- remonttöödele rakendatavad 

ohutuse meetmed ja väljastab kirjaliku tööloa. Töövõtjal peab kohal kaasas olema Elering AS 

poolt kooskõlastatud tööprojekt ja kirjalik tööluba. 

Ehitaja peab tegevused gaasitrassi kaitsetsoonis Elering AS-iga enne tööde algust eelnevalt 

kooskõlastama. Ajavaru on vajalik eelkõige piirangutest, mis on tingitud rõhu all oleva, rahvusvahelise 

tähtsusega, gaasitorustikul tööde läbiviimisest. Elering vajab vähemalt 60 päeva ette taotlust, et leida 

töödeks sobiv periood. Seejuures 60 päeva ette esitatud taotlus ei taga kindlat võimalust tööde 

läbiviimiseks. 
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7.2. Tee ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt 

eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa 

kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema tihendatud ja 

profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet 

tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud 

geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal 

lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised 

(deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist 

materjali juurde lisamisel. 

Tee rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

▪ teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

▪ tee telje kõrgus ± 10 cm; 

▪ teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

▪ teekatendi paksus – 10%. 

NB! Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi 

valdajat. Tööd olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis võib teostada ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa 

alusel. 
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8. Keskkonnakaitse 

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb järgida projekti kooskõlastustes ja 

keskkonnamõjude analüüsis esitatud tingimusi. Vastavalt Keskkonnaameti lähteülesande 

kooskõlastusele 08.02.2022.a. projekteeritud tee ei asu kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ning kaitstava 

üksikobjekti kaitsetsoonis. 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist. Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja 

tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel 

rangelt täita tuleohutusnõudeid. Säilitada ehitustööde käigus avastatud lindude pesapuud. Töö käigus 

avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral ehitustööd tuleb katkestada ja koheselt 

teavitada sellest tellijat. Masinate hooldustöid või tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja 

veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10 m. Masinate kasutamine, millel on visuaalse vaatlusega 

tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema olmejäätmete kogumiskoht (prügikast) ning 

varustus reostuse kahjutustamiseks. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid 

koheselt likvideerima ning informeerida juhtunust Päästeteenistust telefonil 112 ja RMK kohalikku 

metskonda. 

Kooslustele avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju 

looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 

Enne ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on 

rajatud täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. 

8.1  Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded teede 

rekonstrueerimisel 

Tee  ehitustööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  

ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi 

tehnoloogilisi meetmeid:  

▪ mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

▪ veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

▪ voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

▪ rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

▪ puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

▪ vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

▪ kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 
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korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

▪ pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

▪ kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

▪ ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Tööde korraldamisel 

täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 
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9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1  Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paikneb allpool nimetatud tehnorajatis: 

▪ Elering AS: D kategooria gaasitorustik. 

Tehnorajatise asukoht koos nimetusega on esitatud Projektplaanil (joonis 2).  

9.2   Ristumiskoht riigiteega 13135 Pagari-Illuka 

Riigitee 24185 Morna-Tuhalaane (kõrvalmaantee) kaitsevööndid on esitatud joonisel nr 2.  

Riigitee 24185 Morna-Tuhalaane kõrvalmaantee kaitsevööndis toimub riigitee ja uue Vidva tee (joonisel 

nr 2 märgitud tüüp MM) uue ristumiskoha ehitamine, mille kohta koostati teeprojekti eraldi projektina 

(põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (vt Lisa 5) on kooskõlastatud Transpordiametiga (eraldi). 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi.  

9.3   Ettevõtete tingimused/piirangud: 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

▪ Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

▪ Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

▪ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

▪ Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

▪ Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

▪ Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

▪ Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

▪ Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

▪ Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

▪ Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

▪ Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

▪ Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

▪ Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

▪ RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

Kogu-

pikkus

Lõigu 

pikkus

Põhja 

laius

Keskm. 

sügavus

Kaeve 

ristlõige

m m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 tk ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 1-1 EH1 OI332 ET 308 308 0.4 1:1,5 0.8 1.3 394 394 237 158 0.00 0.00 0.12 0.25 0.37

2 1-2 EH1 OI331 EK 103 103 0.4 1:1,5 1.0 1.9 196 196 117 78 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 Vidva tee

3 EH1 OI332 ET 304 304 0.4 1:1,5 0.9 1.6 479 479 287 192 0.00 0.24 0.03 0.00 0.03 Vidva tee

4 1-3 EH1 OI332 ET 299 299 0.4 1:1,5 0.7 1.0 303 303 182 121 0.00 0.09 0.03 0.15 0.18 Vidva tee

5 1-4 EH1 OI332 ET 295 295 0.4 1:1,5 0.6 0.8 230 230 138 92 0.06 0.21 0.00 0.00 0.00 Vidva tee

6 1-5 EH1 OI332 ET 175 175 0.4 1:1,5 0.8 1.3 224 224 134 90 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 Vidva tee

7 1-6 EH1 OI332 ET 176 176 0.4 1:1,5 0.9 1.6 277 277 166 111 0.00 0.05 0.02 0.09 0.11 Vidva tee

8 1-7 EH1 OI332 ET 133 133 0.4 1:1,5 0.9 1.6 209 209 126 84 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 Vidva tee

9 1-8 EH1 OI332 ET 133 133 0.4 1:1,5 0.9 1.6 209 209 126 84 0.00 0.00 0.09 0.03 0.12 Vidva tee

10 Teetrass 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

0 0 0

1926 1926 0 2522 0 0 0 0 2522 1513 1009 0 0.14 0.92 0.30 0.52 0.82

1823 209 0 0 0 2327 1396 931 0 0.12 0.81 0.29 0.51 0.80 Ehitatatav kraav

103 0 0 0 0 196 117 78 0 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 Ehitatatav kuivenduskraav

0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

0 1926 0 0 0 209 0 0 0 0 2522 1513 1009 0 0.14 0.30 0.52 0.82

Veejuhtme Kaeve-

maht I-II 

pinnase 

grupp

Kaeve-

maht III 

pinnase 

grupp

Täiendav 

kaeve

Mullete 

töötlemine 

(Vallid, 

rööpad)

Käsitsi 

kaeva-

mine

Kaeve 

kokku

Kaeve 

laiali-

ajamine 

(60%)  

Tee mul-

desseJrk. 

nr.
Nimetus

Ehitise 

lühinr.
Kvartali nr.

Liigi 

tähis

Kõrge 

võsa (KV) 

raie

Teetrass

KÕIK KOKKU

KOKKU

ET

EK

MärkusedNõlvus-

tegur

Vee-

vii-

mar

Madala 

võsa (MV) 

raie

Peen-

puistu 

(PP) raie 

Jäme 

puistu 

(JM) raie

Juuri-

mine
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  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 44 Mulgi vald, Viljandi maakond 

 

Tabel 9. Ehitatavate truupide tööde mahud 

 

Suurus 

(l/s 

km2)

Tagatus 

(%)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Ehitatavad: (7 tk)

1 1 EH1 1-1 0.02 310 5 2+62 4.5 98.52 97.33 1.19 40PT9MAO 9 22 0.00 0 0 Vidva tee

2 2 EH1 1-1 0.05 310 3 3+45 5.7 98.13 97.00 1.13 40PT9MAO 9 8 0.00 2 Vidva tee

3 3 EH1 1-3 0.03 310 5 3+57 4.5 98.21 96.95 1.26 40PT9MAO 9 23 0 Vidva tee

4 4 EH1 1-5 0.24 310 5 8+13 4.5 98.58 97.28 1.30 50PT9MAO 9 10 2 Vidva tee

5 5 EH1 1-6 0.02 310 5 7+98 4.5 98.73 97.31 1.42 40PT9MAO 9 26 Vidva tee

6 6 EH1 - 0.01 310 5 GT ülepääs 1 4.5 92.65 91.32 1.33 50PT9MAO 9 Ülepääs 1

7 7 EH1 - 0.30 310 5 GT ülepääs 2 4.5 98.39 96.89 1.50 40PT9MAO 9 Ülepääs 2

KOKKU 63 0.00 88 0.00 4 0 0 0

Jrk

. 

nr.

Truubi 

nr. Ehitise lühinr.

Veejuhtme Kevadine max. 

äravoolumoodul Märkused 

(tee nimi)

Nimi

Valg-ala 

(km2)

Tee laius 

(m)

Tee 

kõrguarv 

(m)

Põhja 

kõrgus-

arv (m)

Sügavus tee 

pinnast (m)
Tähis 

Asukoht 

pk.nr/ kaugus 

kr. Suudmest Tähis

Torude 

väljatõst-

mine (m)

Betoonotsak. 

lammutamine 

(m3)

Täiendav 

kaeve 

(m3)

Palkaluse 

ehitamine 

(tm)

Tähis- 

postid

Pik-

kus 

(m)

Teekatte 

kruus  

(m3)

Olemasoleva truubiProjekteeritud rekonstrueeritava või uue truubi
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  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 45 Mulgi vald, Viljandi maakond 

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EH1

A B C D

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 7

3 Projekteeritud truupide kogupikkused

4 Plasttruup Ø40 / 40PT / SN8 m 45

5 Plasttruup Ø50 / 50PT / SN8 m 18

6 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

7
Arv

8 tk m³/tk m³ m²/tk m² m²/tk m² kg/tk kg m³/tk m³ tk/tk tk

9 40PTMAO 5 53 265 1.3 6.5 2.2 11.0 220 1100

10 50PTMAO 2 53 106 1.3 2.6 2.2 4.4 220 440

11 KOKKU 7 0.0 0 371 9.1 15.4 1540

Jrk. 

Nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Puuvaiad 20-30 cm

Maht

Truubi otsaku tüüp Kivid D 15-30 cm Geotekstiil NGS 1

Erosioonitõkke matt   

SC-100 Muruseeme Huumusmuld
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  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 46 Mulgi vald, Viljandi maakond 

 

Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee lõikude parameetrid

(tee pealtlaius- katendi kihi 

paksused - geosünteet)
m3/m m3 m3/m m3 m3/m m3 m3/m m3

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2 Mahasõidukoht riigiteelt 0+00...0+40 40

3 ÜLEMINEK: 4,5→5,7 10-20-G 3+13...3+31 18 0.53 9.5 1.15 20.7 1.61 28.98

4 5.7-10-20-G 3+31...3+54 23 0.59 13.6 1.27 29.2 140.76 1.76 40.48

5 ÜLEMINEK: 5,7→4,5 10-20-G 3+54...72 18 0.53 9.5 1.15 20.7 1.61 28.98

6 T-kujuline tagasipööramiskoht 9+52...9+72 20

7 4,5-10-20-G RP1 0+40-9+52 853 0.47 400.9 1.03 878.6 4350.3 1.068 911.004 335

8 Kokku 972 433.6 949.2 4350.3 140.8 1009.4 335.0

Jrk. nr

Muldkeha 

(juurdeveetav l/krl)

EH1 Vidva tee

Geotekstiil 

(b=6,0m) 

NGS4          

m2

Muldkeha (kohapealne 

mineraalpinnas), 

laiendamiseks ja 

lisatäiteks

Ristprofiili 

number
Piketi vahemik

Lõigu 

pikkus

Kruus fr 0-32 

mm Pos 6

Kruus fr 0-63 

mm Pos 3

Geotekstiil 

(b=5,0m) 

NGS4          

m2



Vidva tee ehitamise projekt. V03                                                                

  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 47 Mulgi vald, Viljandi maakond 

 

Tabel 12a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

 

 

 

 

Maht Töö maksumus (€)

EH1 EH1

A B C D E F G

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD

1 Madala võsa (MV) ja kõrge võsa (KV) langetamine ja koondamine trassidel ha 1.06 1008.5 kalk. 1070

2 Peenpuistu (PP) ja jäme puistu (JP) langetamine ja koondamine trassidelt ha 0.82 2504 kalk. 2065

3 Madala võsa (MV) ja kõrge võsa (KV) vedu 300mtrassidelt ha 1.06 2132 T-37-1 2262

4 Peenpuistu (PP) ja jäme puistu (JP) tüveste vedu 300m trassidelt ha 0.82 3198 kalk. 2637

5 Puittaimestiku kändude juurimine kraavitrassidelt ha 0.82 735 T-21 606

6 Nõvade ja kraavide (EK, ET, N) mahamärkimine km 1.93 64 T-89 123

0.00 0

II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD

7 Ekskavaatoriga kaevamine (+lisakaeve, lõhutud mulded, edasitõstmine) I-II pinnasegrupp 1000 m³ 2.52 500 T-127 1261

8 Kõikide kaevete (kraavid+lisakaeved) tasandamine (60% kaevest) 1000 m³ 1.51 334 T-302 506

9 Sette eemaldamine settekopaga ja tasandamine (10% põhikaevest) 1000 m³ 0.25 1907 T-162 481

0.00 0

III. TRUUPIDE EHITAMINE JA REKONSTRUEERIMINE 0.00

10 d=40cm plasttruubi ehitamine m 45 42 S-72 1890

11 d=50cm plasttruubi ehitamine m 18 58 S-73 1044

12 d=40cm truubi mattotsakute ehitamine (MAO) truup 5 131 S-101 655

13 d=50cm truubi mattotsakute ehitamine (MAO) truup 2 293 S-103 586

14 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m³ 88 0.5 T-127 44

15 Tähispostide paigaldamine teealuste truupide juurde tk 4 45 kalk. 180

0

0

14804

3257

18061

Osamaksumused kokku

Käibemaks

Kogumaksumus

Jrk 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Ühiku 

maksumus (€)

Maksumuse 

alus
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  Objekti asukoht: Tuhalaane küla,  
Töö nr. PP-2024-EP-TL02    lk. 48 Mulgi vald, Viljandi maakond 

Tabel 12b. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

Maht

EH1 Vidva tee

A B C D E F G

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD

1 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavi siseservad) m 972 0.12 A-90 117

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 15 kalk. 90

0

II. MULLATÖÖD / TEEMULDE KUJUNDAMINE

3 Tee mulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega m³ 1009 1.500 kalk. 1513

4 Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (l/krl) koos tihendamisega m³ 335 15.000 kalk. 5025

0

III. KATTEKONSTRUKTSIOONI RAJAMINE m

5 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 5m x 1m x 1,02=5,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 4350 1.03 T-958 4481

6 Geotekstiili NGS4 paigaldamine muldele 6m x 1m x 1,02=6,1 m2/m (20/20kN, mittekootud) m² 141 1.03 T-958 145

7 Kruusaluse ehitamine, L=4,8m, h=20cm, 1,02m3/m (hange+vedu; prof.) Pos. 3 m³ 949 17 T-957k 16136

8 Katte kulumiskihi ehitamine, L=4,5m, h=10cm, 0,47 m3/m (hange+vedu; prof) Pos 6 m³ 434 17 T-957k 7371

0

IV. TEE RAJATISED

T-kujulise tagasipööramiskoha ehitamine (joonis 6.4) tk 1

9 Katte kulumiskihi ehitamine 10cm (prof; pos 6) m³ 72.20 17 T-957k 1227

10 Kruusaluse ehitamine h=20cm (prof; pos3) m³ 144.40 17 T-957k 2455

11 Mulde ehitamine ja tihendamine KrL m³ 170.00 3.75 kalk. 638

12 Geotekstiilil NGS4 (mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m² 850.00 1.03 T-958 876

Mahasõidukoha M3 ehitamine (joonis 6.8) tk 5

13 Kruuskatte ehitamine h=30cm (prof; pos3) m³ 150 17 T-957k 2550

14 Geotekstiilil NGS4 (mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m² 715 1.03 T-958 736

15 Mulde (15cm) ehitamine ja tihendamine KrL m³ 75 3.75 kalk. 281

16 Liiklusmärgi 221 "Anna teed" paigaldamine tk 2 157 S-257k 314

Mahasõidukoha ehitamine riigiteelt vastavalt Teelahendused OÜ projektile PP-23-16-01

17 Kasvupinnase eemaldamine hkeskm=40cm m³ 104 4.60 T-202 478

18 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 27 5.60 T-202 151

19 Uute kraavide kaevamine m³ 9 7.50 T-202 68

20 Kraavide puhastamine m 21 6.50 kalk. 137

21 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h) m³ 95 15.00 kalk. 1425

22 Dreenkiht, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 155 4.50 kalk. 698

23 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m² 114 4.50 kalk. 513

24 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 284 0.80 kalk. 227

25 Geotekstiil NGS4 m² 278 1.03 T-958 286

26 Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m² 7 6.00 kalk. 42

27 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m² 143 6.70 T-946 958

28 Purustatud kruusast kate (segu 6), h=10cm m² 95 3.30 kalk. 314

29 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80g/m m 24 1.3 kalk. 31

30 Vuugi kruntimine naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100g/m m 24 1.3 kalk. 31

31 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m² 126 10 kalk. 1260

32 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m² 119 10 kalk. 1190

33 Peenarde kindlustamine (segu nr 6) m² 50 8.00 kalk. 400

34 Plastiktruup, D400 m 10 160.0 kalk. 1600

35 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 170 kalk. 170

36 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2 65 kalk. 130

37 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=10cm m² 90 4.00 kalk. 360

V. GAASITRASSIST ÜLEPÄÄSUDE EHITAMINE

38 Gaasitorustiku lahtikaevamine 30m tk 2 700 T-372k 1400

39 Gaasitorustiku isoleerkatte eemaldamine ja pinna liivapritsiga puhastamine 30m tk 2 150 kalk. 300

40 Gaasitorustikule uue isolatsiooni paigaldamine 30m tk 2 150 kalk. 300

41 Kaeviku täitmine liivaga (osakese läbimõõt väiksem kui 4mm) m³ 198 5 kalk. 990

42 Liivaluse rajamine betoonplaatidele 6mx4m kihi paksusega 30cm (osakese läbimõõt väiksem kui 4mm) m³ 14 5 kalk. 72

43 Armeeritud betoonplaadid gaasitorustiku kaitseks (400x200x15cm) tk 6 400 kalk. 2400

44 Geotekstiili NGS4 paigaldamine (20/20kN, mittekootud) 5mx60m m² 300 1.03 T-958 309

45 Kruuskatte ehitamine h=30cm (prof; pos3) lõigu pikkus 30m m³ 89 17 kalk. 1510

VI. MUUD TÖÖD

46 Nõuetekohase teostusjoonise koostamine tk 1 500 kalk. 500

62203.79

14804.16

16941.75

93949.70

Jrk 

nr.
Ehitustöö kirjeldus

Mõõt-

ühik

Ühiku 

maksumus 

(€)

EH1 Vidva 

tee

Kuivendussüsteem kokku

Käibemaks

Kogumaksumus

Töö maksumus 

(€)

Osamaksumused kokku

Maksumuse 

alus


