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1111 ÜldosaÜldosaÜldosaÜldosa    

1.11.11.11.1    Projekti sisu ja eesmärkProjekti sisu ja eesmärkProjekti sisu ja eesmärkProjekti sisu ja eesmärk    

Käesolev projekt 709EJ23 on koostatud vastavalt Tuhavägi OÜ tellimusele. Projekt lähtub Eesti Vabariigi 

projekteerimisnormidest ja on lahendatud põhiprojekti vajalikus mahus. Projekteerimise lähtetasemeks on 

rahuldav. 

Töö hõlmab Ida-Viru maakonnas, Püssi linnas ja Lüganuse vallas, Tuhamäe kinnistule juurdepääsu rajamist riigiteelt 

nr 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu tee km 0,91. Ristumiskoha ehitamise eesmärk on Tuhamäe kinnistule ladestatud 

põlevkivituha taaskasutusse võtmine ning selleks väljaveotee ehitamine. Vajaminevad keskkonnaload on 

Keskkonnaameti poolt võetud menetlusse. 

Projekti koostamisel on arvestatud, et riigiteel nr 13103 oli 2022 aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 641 

autot/ööp, ja kehtib kiirusrežiim 90 km/h. 

Projekt on kooskõlas kehtivate normatiivaktidega ja vastab tuleohutuse, keskonnaohutuse ja tervisekaitse nõuetele 

ning tagab ohutuse. 

1.21.21.21.2    ÜldandmedÜldandmedÜldandmedÜldandmed    

1.2.11.2.11.2.11.2.1    EhiEhiEhiEhitusobjektitusobjektitusobjektitusobjekti    asukohtasukohtasukohtasukoht    

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Püssi linn, riigitee 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu tee, km 0,91. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 Ehitusprojekti tellijaEhitusprojekti tellijaEhitusprojekti tellijaEhitusprojekti tellija    

TuhavägiTuhavägiTuhavägiTuhavägi    OÜOÜOÜOÜ    

reg. nr 14932894 

Tiigi 78, 50410 Tartu linn, Tartumaa  

Tellija esindaja Hannes Prits, Hannes.Prits@kevili.ee. 

1.31.31.31.3    AlusdokumendidAlusdokumendidAlusdokumendidAlusdokumendid    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    LähteandmedLähteandmedLähteandmedLähteandmed    ja projekteerimistingimusedja projekteerimistingimusedja projekteerimistingimusedja projekteerimistingimused    

 Tuhamäe kinnistule juurdepääsutee ja riigitee nr 13103 Lüganuse – Oandu – Tudu km 0,91 ristumiskoha 

projekteerimise ja ehitamise nõuded Püssi linnas Ida-Virumaal. Transpordiameti kiri nr 7.1-1/23/19839-2 

06.10.2023 

 Tellija lähteülesanne. 

1.3.1.3.1.3.1.3.2222    EhitusuuringudEhitusuuringudEhitusuuringudEhitusuuringud    

Kasutatud geodeetiline alusplaan: 
Maainsener OÜ töö nr. GEO 6753 "Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik ja Püssi linn. Tuhamäe 

kinnistu mahasõidu geodeetiline alusplaan".  

Koostatud november 2023.  

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis; kõrgused EH2000 süsteemis. 

1.3.1.3.1.3.1.3.3333    Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendidKasutatud õigusaktid, standardid ja juhendidKasutatud õigusaktid, standardid ja juhendidKasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid    

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis on kätte 

saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Maanteeameti veebilehel rubriigist 

„Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused 

või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest. 

1.3.1.3.1.3.1.3.4444    Ehituse dokumenteerimineEhituse dokumenteerimineEhituse dokumenteerimineEhituse dokumenteerimine    

Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a. määruse nr. 115 “Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide 

säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad 

nõuded” alusel tuleb ehitise dokumentatsioon säilitada alates projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu 

lõpuni. Ehituse käigus peab dokumenteerimise tagama ehitusettevõtja, kes kogub ja süstematiseerib kõik ehituse 

käigus koostatavad dokumendid ja annab need komplekteeritult ja köidetult üle omanikule, kes omakorda annab 

need üle kohaliku omavalitsuse ehitusjärelvalvele enne ehituse kasutusloa saamist. Ehituse käigus tuleb koostada 

kaetud tööde aktid töödele, mis ehituse käigus kaetakse (vundamentide rajamine, tehnosüsteemide katsetamine, 

isolatsioonikilede paigaldamine jne). 
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Eelpoolnimetatud määruse järgi on ehituse tehnilised dokumendid: ehitusprojekt ja selle muudatused; ehitustööde 

päevik; kaetud tööde aktid; töökoosolekute protokollid; teostusjoonised; ehitise geodeetilise mahamärkimise akt; 

ehituse vaheetappide ja eritööde vastuvõtu aktid; ehituse lõppülevaatuse ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid; 

muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks ehitustoodete vastavussertifikaadid. 

1.3.1.3.1.3.1.3.5555    Ehitustööde kvaliteetEhitustööde kvaliteetEhitustööde kvaliteetEhitustööde kvaliteet    

Tööde teostamisel võib kasutada ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes 

Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele 

Töökirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Töövõtja peab iga üksiku 

Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja 

kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud 

teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne 

tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, 
tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Töövõtja peab saama kõikidelt 

maaomanikelt kirjaliku nõusoleku tööde teostamiseks tema kinnistul.  

Ehitamiseks vajaliku, kuid puuduva informatsiooni osas konsulteerida projekteerijaga. Kõik kasutatavad materjalid 

ja paigaldatavad ehitustooted peavad omama Eesti Vabariigis kehtivaid tootesertifikaate.  

Kasutatavad materjalid ja paigaldatavad ehitustooted paigaldada vastavalt tootja juhenditele ja tüüpsõlmedele. Kui 

projektis on antud toote või materjali paigaldussõlme lahendus, siis juhinduda käesolevast projektist. 

Tellija, Töövõtja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, 

puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja 

paremate tulemuste saavutamist soodustada. Töövõtja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud 

ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Peale 
ehitustööde lõppemist objektil esitab Töövõtja Tellijale teostusmõõdistamise. 

1.3.1.3.1.3.1.3.6666    Liikluskorraldus ehituse ajalLiikluskorraldus ehituse ajalLiikluskorraldus ehituse ajalLiikluskorraldus ehituse ajal    

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendatakse vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a 

määrusele nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel". Ristumiskoha ehitustöödeks tuleb ehitusettevõtjal vastavalt 

tema poolt teostatavatele tööde etappidele koostada ehitusaegse liikluskorralduse projekt, mis tuleb 

kooskõlastada Transpordiametiga.  Projekteeritud tööd on teostatavad ilma riigimaantee täieliku sulgemiseta. 

1.3.1.3.1.3.1.3.7777    Külgnevad looduskaitsealad ja muinsuskaitse all olevad objektidKülgnevad looduskaitsealad ja muinsuskaitse all olevad objektidKülgnevad looduskaitsealad ja muinsuskaitse all olevad objektidKülgnevad looduskaitsealad ja muinsuskaitse all olevad objektid    

Projektiga hõlmatud lõigus kaitsealad ja looduskaitsealused objektid puuduvad – objekti projekteerimiseks pole 

väljastatud eritingimusi.     

Käesoleva projektiga hõlmatud lõigul muinsuskaitseobjektid puuduvad – objekti projekteerimiseks pole väljastatud 

muinsuskaitselisi eritingimusi.  

1.3.1.3.1.3.1.3.8888    Kommunikatsioonid ja töötamine liinirajatiste kaitsevööndisKommunikatsioonid ja töötamine liinirajatiste kaitsevööndisKommunikatsioonid ja töötamine liinirajatiste kaitsevööndisKommunikatsioonid ja töötamine liinirajatiste kaitsevööndis    

Maa-aluse liinirajatise kaitsevöönd on kaks meetrit liinirajatise keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega 

paralleelse mõttelise jooneni. Teeehitustööde läbiviimisel liinirajatiste kaitsevööndis on nõutav kõikide töötsooni 

jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 

Ehitaja peab olema tutvunud kommunikatsioonivaldajate projekti kooskõlastustingimustega ja neid täitma. Tööd 

kommunikatsioonide kaitsetsoonis võivad toimuda ainult haldaja (omaniku) järelevalve all. 

Liinirajatise kahjustamise korral on liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud: 

- koheselt peatama oma tegevuse; 

- viivitamata teavitama liinirajatise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat 

- võtma tarvitusele abinõud liinirajatisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks 

- kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast 

- piiritlema ohutsooni märkelintidega 

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule 

viitavat märgistust, tuleb tööd kohe peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku 

selgitamiseks. 
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2222    PPPProjektlahendusrojektlahendusrojektlahendusrojektlahendus    

2222.1.1.1.1    ÜldosaÜldosaÜldosaÜldosa    

Kuna projektiga hõlmatav ala ulatub riigitee kaitsevööndisseja selle lähialasse, on projekti koostamisel arvestatud 

olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Riigitee 

liiklusest põhjustatud häiringute ulatust on projekti koostamisel hinnatud ning erimeetmed tarvitusele ei ole 

võetud. 

Tee omanik (Transpordiamet) on projekti koostajat teavitanud liiklusest põhjustatud häiringutest ning ei võta 

kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks projektiga 

käsitletaval alal. Tulevikus  vajadusel leevendusmeetmete rakendamisega seotud kulud kannab arendaja. 

Ehitus teostatakse ühes etapis. Arendusala juurdepääsutee rajatakse ning nähtavust piiravad takistused (vajadusel) 

kõrvaldatakse (EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone kasutusloa väljastamist. 

Riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas omaniku ülesandeid täidab 

Transpordiamet. Riigiteega ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud 

kannab huvitatud isik. 

2222....2222    PlaanilahendusPlaanilahendusPlaanilahendusPlaanilahendus    ja liikluskorraldusja liikluskorraldusja liikluskorraldusja liikluskorraldus    

Projekteerimise lähtetasemeks on valitud arvestades olusid- rahuldav. Projektlahenduse puhul on tagatud 

mahasõidul nähtavuskolmnurk – peatunud sõidukikaugus sõidutee serva pikendusest on valitud vastavalt tasemele 

rahuldav.  

Mahasõit on olemasolev ja varasemalt rajatud vastavalt Maanteede projekteerimisnormidele (5.2.4 

Plaanilahendus), st ristumisel riigiteega täisnurga all. Käesolevas töös laiendatakse olemasolevat mahasõitu, viies 

selle vastavusse mahasõitu kasutama hakkavate autrode kooseisuga. Ristumiskoha pöörderaadiused on 

projekteeritud lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki pöördekoridorist). Pöördekoridore on 

kontrollitud arvutiprogrammi  “AUTOTURN” abil ning arvutuslikuks autoks on võetud sadulhaagisega veoauto (max. 

pikkusega 16.5m). Nimetatud auto liikumiseks vajalik pöördekoridor on kujutatud joonisel № 709EJ23_PP_TL-4-

02_LIIKLUS.  

2222....3333    VertikaalplaneeringVertikaalplaneeringVertikaalplaneeringVertikaalplaneering    

Vertikaalplaneerimise lahenduse väljatöötamisel on lähtutud järgmistest andmetest:  

Riigitee nr 13103 Lüganuse – Oandu – Tudu olemasoleva mahasõidu kõrgus, soovitud minimaalsed ja maksimaalsed 

piki- ja põikikalded ja taotlus vähimamahulisteks pinnasetöödeks. Teede vertikaalplaneeringu koostamisel on 
aluseks võetud olemasolev reljeef. Projekti vertikaalplaneeringu lahenduse koostamisel on sadevee ärajuhtimise 

tagamiseks lähtutud sellest, et piki- ja põikkallete resultant oleks vähemalt 1.5% (EVS 843:2016 punkt 7.1.1). 

Pikikalde puudumisel on suurendatud põikallet ja vastupidi. Rajatavale mahasõidule (arvestades olemasolevat 

olukorda) truupi rajada pole tarvis. 

Sõidutee projekteeritud pikikalded jäävad vahemikku 0.6 ... 1.0%. Tee on projekteeritud kahepoolse 2.0% 

põikkaldega; teepeenra põikkaldeks on projekteeritud 4.0%. 

Muldkeha nõlvuseks on projekteeritud max 1:3. Kõik nõlvad ja kraavid kindlustatakse mulla ja murukülviga 

Sademeveed käideldakse omal kinnistul. Teede sadevesi juhitakse vertikaalplaneerimise abil haljasalale, 

haljasalade kalded on projekteeritud olemasolevat maapinda arvestades. Murualadel olev sademevesi 

immutatakse pinnasesse omal kinnistul. Vertikaalplaneeringuga välistatakse sademevee valgumine 

naaberkinnistutele. Ehitusaegseid pinnasetöid teostatakse töömaapiiri raames. Ehituse käigus vigatatud haljaspind 

taastatakse. Töömaa piiril tuleb vertikaallahendus kõrguslikult kokku viia olemasoleva maapinna kõrgustega. 

Sademevett ei ole lubatud juhtida kinnistult riigitee alusele maale. Juurdepääsutee vertikaalplaneering on 

lahendatud nii, et juurdepääsutee sadevesi ei valgu riigiteele.  

2222....4444    Katendite ehitus ja kattekonstruktsioonidKatendite ehitus ja kattekonstruktsioonidKatendite ehitus ja kattekonstruktsioonidKatendite ehitus ja kattekonstruktsioonid    

Kattekonstruktsioonid on lahendatud selliselt, et võimalikult minimaalsete kulutustega saavutada sadevete 

ärajuhtimine teede ja platside maa-alalt ja tagada rajatavatele katendikonstruktsioonidele nõuetekohane 

vastupidavus. Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimise juhendile). 

Kasutusaja algusaastaks võetud 2023. aasta. Asfaltbetoonkihtide kogupaksuse valikul on lähtutud „Elastsete 

teekatendite projekteerimise juhendi” tabelist T11.2.  

Enne katendite ehituse algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. 
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2222....4444.1.1.1.1    Sõiduteede kattekonstruktsioonidSõiduteede kattekonstruktsioonidSõiduteede kattekonstruktsioonidSõiduteede kattekonstruktsioonid    

Sõiduteede katendite ehitusel ning ühendamisel oleva kattega kasutatakse tüüpkonstruktsioone ST-1 - ST-4. 

Projekteeritud erinevate kattekonstruktsioonide tüübid on kirjeldatud № 709EJ23_PP_TL-4-01_ASENDVERT 

erinevat tooni värvidega. 

 Tüüp STüüp STüüp STüüp STTTT----1111 
Kasutamine Kahekihiline asfaltbetoonkate uuel killustik- ja liivalusel 

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS 

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 5cm 

Poorne asfaltbetoon AC 32 base 70/100 6cm 

Killustikalus fr. 31.5/63 kiilutud fr. 16/31.5 ja fr. 4/16 25cm 

Jämeliivast alus (dreenkiht), Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp 30cm 

Täitepinnas Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp (vajadusel)  

Olev aluspinnas   

 Tüüp STüüp STüüp STüüp STTTT----2222 
Kasutamine Kokkuviimisel olemasolevate teede katete kõrgustega * 

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS 

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 5cm 

Olemasolev- või tasandusfreesitud asfaltbetoonkate  

* Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 

kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad 

liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv 

lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi – 

välisel vaatlusel peab teekonstruktsiooni parandus olema võimalikult paralleelne tee servaga. 

 Tüüp STüüp STüüp STüüp STTTT----3333 
Kasutamine Teepeenrad uuel killustik- ja liivalusel 

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS 

Killustiksegu fr. 0-32 11cm 

Killustikalus fr. 31.5/63 kiilutud fr. 16/31.5 ja fr. 4/16 25cm 

Jämeliivast alus (dreenkiht), Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp 30cm 

Täitepinnas Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp (vajadusel)  

Olev aluspinnas   

 Tüüp STüüp STüüp STüüp STTTT----4444 
Kasutamine Aherainekillustikust katend 

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS 

Aherainekillustik fr. 16/31.5 20cm 

Aherainekillustik fr. 31.5/63 40cm 

Täitepinnas Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp (vajadusel)  

Olev aluspinnas   

2222....5555    TeedeTeedeTeedeTeede----ehituses kasutatavad materjalidehituses kasutatavad materjalidehituses kasutatavad materjalidehituses kasutatavad materjalid    

Mulde materjalidMulde materjalidMulde materjalidMulde materjalid 

Mulde ehituseks võib kasutada jämeliiva, mille filtratsioonimoodul (katse läbiviimine EVS 901-20:2013 kohaselt) 

tihendusteguril 0.98 on 0.5 m ööpäevas. 

Katendi materjalidKatendi materjalidKatendi materjalidKatendi materjalid    

DreenkihtDreenkihtDreenkihtDreenkiht 

Dreenkihis kasutada jämeliiva, mis vastab järgmistele nõuetele: 

- alla 0,14 mm osiste sisaldus mitte üle 25% (kaalu %, katsemeetod GOST 8735-88, p.3) 

- savi- ja tolmuosiste sisaldus mitte üle 5% (GOST 8735-88, p.5) 

- saviosiste sisaldus mitte üle 0,5% (GOST 26193-84, p.3.2) 

- filtratsioonitegur mitte alla 1 m/ööp. (EVS-EN 13286-2:2010/AC:2012). 

KillustikalusKillustikalusKillustikalusKillustikalus    

Sõidutee killustikaluses kasutatav kivimaterjal peab vastama järgmistele nõuetele: 

Gc80/15, C50/10, LA30, F4, FI35, f4.  

Killustik peab omama vastavussertifikaati. 
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AsfaltbetoonAsfaltbetoonAsfaltbetoonAsfaltbetoon    

Asfaltbetoon peab vastama standardi EVS 901-1:2009,  EVS 901-2:2009 ja EVS 901-3:2009 nõuetele. 

AC 16 surf: Gc90/15, C50/10, LA30, AN19, F2, FI20, FNaCl4, f2 

AC 32 base: Gc85/20, C50/30, LA30, F4, FI20, f4.  

Asfaltbetoon peab omama vastavussertifikaati. 

2222....6666    LiikluskorraldusvahendidLiikluskorraldusvahendidLiikluskorraldusvahendidLiikluskorraldusvahendid    

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus teha vastavalt käesoleva projekti liikluskorralduse 

joonisele  № 709EJ23_PP _TL-4-02_LIIKLUS.  

LiiklusmärgidLiiklusmärgidLiiklusmärgidLiiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I. Liiklusmärkide alused sõiduteel valmistada 

alumiiniumist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi valgustpeegeldavat kilet.  

Liiklusmärkide materjalinõuded:Liiklusmärkide materjalinõuded:Liiklusmärkide materjalinõuded:Liiklusmärkide materjalinõuded:    
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud 

koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. 

Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava 

liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud:Liiklusmärkide postid ja tarvikud:Liiklusmärkide postid ja tarvikud:Liiklusmärkide postid ja tarvikud:    

Postiks tohib kasutada kuum-tsingitud terastoru. Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille 

mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

Liiklusmärkide paigaldamine:Liiklusmärkide paigaldamine:Liiklusmärkide paigaldamine:Liiklusmärkide paigaldamine:    

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/AI:2008 Liiklusmärgid ja nende 
kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 

paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

Teekattemärgistus Teekattemärgistus Teekattemärgistus Teekattemärgistus     

Telgjoon ja käsimärgistusena teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga (TVP). 

Teekattemärgistus 993 märkida äärekividele värviga.  

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende 

kasutamine”. 

2222....7777    Haljastus ja heakorrastusHaljastus ja heakorrastusHaljastus ja heakorrastusHaljastus ja heakorrastus    

Haljasalade rajamineHaljasalade rajamineHaljasalade rajamineHaljasalade rajamine    

Ehitustööde käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Murutööde mahud täpsustatakse tööde käigus, sest osaliselt 

võib jääda kasutusse olemasolev murupinnas. Eelkõige kaetakse muruga teetööde käigus rikutud alad. 

Projekteeritava maa-ala piires puhastatakse ala prahist. Haljasribad ja väljapoole jäävad alad tuleb haljastada kuni 

töödemahtude piirini ja kaugemale, kui ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla 

paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.     

Projekteeritud haljasalad kaetakse kasvupinnasega (h=10cm) ja planeeritakse. Haljastatavatele aladele tehakse 

murukülv. Murukattega alad rajatakse vastavalt RT 89-10639-et  ptk.6 tarbemurudele esitatavatele nõuetele. 

Tarbemuru kasvumulla pinna maksimaalne kõrvalekalle projekteeritud tasapinnast ja kujundusest on kõige rohkem 

±20mm 5m vahemaa kohta.    

Murude rajamisel kasutatakse ainult sertifitseeritud seemneid. Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest 

kaitstud kohas. Muru tuleb külvata kogu ulatuses ühtlaselt.  

Muruseemne soovitav segu (külvamistihedus 12…15 gr/m²): 

 - punane aruhein 30% 

 - lamba aruhein 50% 

 - aasnurmikas 20% 

Seeme külvata ühtlaselt, kergelt üle riisuda ja rullida, vajaduse korral kasta. 

Kasvualuse toitainesisaldus, happelisus, läbilaske- ja takistusvõime ning püsivus selgitatakse välja mullaanalüüside 

abil. Kasvualus ei tohi sisalda pehastuvaid ehitusjäätmeid, segavaid kive või rahne ega muid taimsetikule võõraid 

ja kahjulikke aineid. Kasvualuse poorsus peab olema vähemalt 40%. Istutuste kasvualustes ei tohi olla kive enam 

kui 2 kaaluprotsenti. Kasvualus peab üleni ja kogu sügavuselt olema ühtlane. Valmis kasvualuse pinnal ei tohi olla 

segavaid ebatasasusi ega vettkoguvaid lohke. 

Ehitustööde lõpetamisel tuleb tööjäljed koristada. Ettenähtud hooldetööd ja parandused peavad olema tehtud. 

Murualadel ei tohi olla veelohke ega paljandeid.  
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3333    EHITUSTÖÖDEGA SEONDUVEHITUSTÖÖDEGA SEONDUVEHITUSTÖÖDEGA SEONDUVEHITUSTÖÖDEGA SEONDUV    

3333.1.1.1.1    ÜÜÜÜldised juhised ja nõuded tööde teostamiseksldised juhised ja nõuded tööde teostamiseksldised juhised ja nõuded tööde teostamiseksldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks    

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks 

järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 

nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Tööde teostamise aegTööde teostamise aegTööde teostamise aegTööde teostamise aeg    

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. Tööde teostajal 

tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

AruandlusAruandlusAruandlusAruandlus    

Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks vajaliku 

ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada 

koostöös Tellijaga. Töövõtjal tuleb arvestada asjaoluga, et tehtud tööd tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida ja 

tehtud tööde akteerimisel tuleb lähtuda tegelikult tehtud töömahtudest.  

Kõik erinevad tööde teostamise etapid antakse tellijale eraldi üle, enne üleandmis-vastuvõtmis akti allkirjastamist 

ei tohi alustada järgmise etapi töödega (kui ei ole eelnevalt kokkulepitud teisiti).  

Ehitustööde korraldamineEhitustööde korraldamineEhitustööde korraldamineEhitustööde korraldamine    

Erinevate tööliikide planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.  

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks 

minimaalne. Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale.  

Pikemaajaliseks materjalide ladustamiseks tööpiirkonnas tuleb saada ehitusjärelvalve nõusolek. Ehitusmaterjalide 

pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb territooriumi valdaja ja Inseneriga 

kooskõlastada enne tööde algust.  

Iga tööpäeva lõppedes tuleb koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks 

ehituseelne heakord. 

Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamineOhutuse tagamine ja liikluse korraldamineOhutuse tagamine ja liikluse korraldamineOhutuse tagamine ja liikluse korraldamine    

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse 

nr. 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, (RT I, 15.07.2015, 5) ning MA peadirektori 10.01.2017. a käskkirjast 

nr 0015 „Täiendavad tehnilised tingmused teele ehitus- ja remondiperioodiks“ esitatud nõudeid. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka 
valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist 

ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas 

kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile, mille peab koostama tööde teostaja enne tööde algust. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et 

nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele.        

Nõuded tööde teostamiseleNõuded tööde teostamiseleNõuded tööde teostamiseleNõuded tööde teostamisele 

Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks vastavalt ehitusseadustikule jt teistele kehtivatele seadustele ning 

määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb 

juhinduda ehitusseadustiku § 12-st. Töövõtja peab kõik tööd teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. 

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga. 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast ehitustavast, 

üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest. Tööd tuleb teostada Tee ehitamise kvaliteedinõuetest lähtuvalt 

arvestades "Teetööde tehnilistes kirjeldustes" antud nõudeid tööde teostamiseks. 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

• nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate spetsialistide osalemisel või 

järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

• ehitustöid teostaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste tarindite ehitamisel; 

• ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt ehituseadustiku § 20); ehitustööde 

teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustiku § 15-s ette nähtud 

korrale.  
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Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt 

puudutab (nt maaomanikud – tööde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse käigus säilitada olemasolevad 

piirimärgid, reklaamtahvlid tehnorajatised, liiklusmärgid jms. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 

ehitustööde lõppedes taastada. Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on 

ettenähtud säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras.  

Kaeve- ja raietöödeks taotleda vajadusel load lähtuvalt Kambja vallas kehtivast korrast.  

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Ehitustööde, sh puude 

hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele transpordile läbipääs suletud.  

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide tehnovõrkude 

valdajad. Olemasolevate kaablite ja torustike kõrgused ja asukohad täpsustada valdajatega nende poolt määratud 

meetodil. Kommunikatsioonitrasside kaitsetsoonis tuleb kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil 

3333.2.2.2.2    KKKKeskkonnakaitseeskkonnakaitseeskkonnakaitseeskkonnakaitse    
Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema 

ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule 

lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. 

Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb 

pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi 

ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 
Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete 

ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud 

tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

3333.3.3.3.3    OOOObjekti pildistaminebjekti pildistaminebjekti pildistaminebjekti pildistamine    

Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus läheduses 

(vähemalt 50 m kaugusel) piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, piiritähised jms) 

seisukorra. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb fikseerida 

hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, 

äärekivid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, 

postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha 

vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le või DVD-le, need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et 

on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt määratletav. Üks eksemplar igast CD–st või 

DVD–st tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist vastaval lõigul. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate 

isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse hindamiseks. 

Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et 

ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse 

Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine 

kuulub Töövõtja kohustuste hulka.  

3333.4.4.4.4    TTTTeostusmõõdistamine ja eostusmõõdistamine ja eostusmõõdistamine ja eostusmõõdistamine ja ----joonisedjoonisedjoonisedjoonised    

Peale ehitustööde lõppemist objektil teeb Töövõtja teostusmõõdistused ja esitab Tellijale teostusjoonised. 

Teostusmõõdistamine ja –joonised peavad vastama Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a määrusele nr 34 

„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. Töö kuulub maksustamisele artikkel 

10211 – Tööde mõõdistamine ja märkimistööd alt. 

3333.5.5.5.5    PPPProjekti tõlgendamine, täiendava projekteerimise vajadusrojekti tõlgendamine, täiendava projekteerimise vajadusrojekti tõlgendamine, täiendava projekteerimise vajadusrojekti tõlgendamine, täiendava projekteerimise vajadus    

Ehitaja ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama avastatud vigadest, puudustest ja 

riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate 

tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest 
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Tuhamäe kinnistu mahasõit riigiteelt 13103 Lüganuse-Oandu-
Tudu tee (km 0,91) 
Teede-ehituslik osa  

Staadium: 
PP 

Kuup 
01.24.2024 

Muudatus: 
00 

Lk /lehti: 
9/9 
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vasturääkivustest kohalikku omavalitsust ja projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või projekti täpsustamiseks pöörduda projekteerija ja kohaliku 

omavalitsuse poole. Projekti tõlgendamisega seotud operatiivsed otsused langetab kohaliku omavalitsuse esindaja, 

kaasates vajadusel projekteerija. Järgnevates projekteerimisetappides võib vajadusel täpsustada liigivalikut ja 

sellest tulenevaid mahte. 

3333.6.6.6.6    HHHHooldusjuhendooldusjuhendooldusjuhendooldusjuhend    

Antud projektiga pole erilahendusi ette nähtud ning tee hoolde teostamisel järgida Majandus ja taristuministri 

määrust nr 92 „Tee seisundinõuded“. 

Järgnevalt on kirjeldatud käesoleva projektiga tekkivad täiendavad kohustused või erisused tee hoolduses 

võrreldes olemasoleva olukorraga: 

• lisanduvad asfaltbetoonist katted; 

• lisanduvad betoonkivist katted; 
• lisanduvad äärekivid. 

 

4444    KOKKUVÕTEKOKKUVÕTEKOKKUVÕTEKOKKUVÕTE    

Kavandatav ehitustegevus toob kaasa peamiselt positiivseid mõjusid. Peamiseks negatiivseks mõjuks on 

ehitusaegne tegevus, mis segab tavapärast liiklust ning vähesel määral võib ohustada keskkonda, kuid see on 

ajutine.  

Oluliselt paranevad inimeste teenindusega, ohutusega ja kasutusmugavusega seotud tingimused. Projekteeritud 

lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist olukorda. 

 

Seletuskirja koostas:  Elmo Jahhu 

 

Kontrollis:   Tarmo Rämmel  

                                                    Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 

    Kutsetunnistuse № 193489  

    

 


