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Ahtri tn 6a Tallinn10151

Projekti nimetus:

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

Aadress:

Kaskede pst, Pdarnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue

Projektijuht: . Dokumendi nimetus:
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1 ULDOSA

T66 eesmargiks on VH Ehitusteenused OU tellimusel koostada tééprojekt Ndlvaku-
Mannimetsa kollektori eelprojekti alusel: K-Projekt AS t66 nr 23053, ehitusload
2412271/03310 Saue vald 27.mai 2024.a ; 2412271/03373 Tallinna linn 28.mai 2024.a.

1.1 Projekteerimistoo piiritlus

Objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna ja osaliselt Saue valla territooriumil.
Projekteeritud kollektor saab alguse Saue vallas Nolvaku tdnaval olemasoleva
kanalisatsiooni rajatise juures kinnistutel Nolvaku tanav L1 ja Vanasilla tanav L1, ristub
riigiteega nr 4 Tallinn-Parnu-Ikla tee L1 kinnistul, paikneb Uuekdrtsi ja Uuekortsi kergtee
kinnistutel, ristub Paasklla joega ja NOmme linnaosas paikneb kinnistul Parnu mnt 554a,
ristub raudteega Keila-Tallinn 87,2-91,1 km kinnistul ning lisaks hdlmab kinnistuid
Kaskede pst 1b, Parnade pst, Kaskede pst ja Mannimetsa tee kuni olemasoleva reovee
Ulepumplani Mannimetsa tee 15a kinnistul.

1.2 Ehitise asukoht

£
g

Pilt 1.1 Asukoha skeem

Projekteeritud kollektor paikneb ca 1060jm Idigul alates Parnu mnt ja Nolvaku tdnava
ristmikust (kinnistu NOlvaku tdnav L1; 72703:001:0567) kuni Mannimetsa pumplani
(kinnistul Mannimetsa tee 15a; 78404:410:2070).

Projekteeritud kollektor I&bib jargmiseid kinnistuid Saue vallas:
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Katastri nr Aadress Sihtotstarve Omandivorm
72703:001:0567 NoOlvaku tdnav L1 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
72703:001:0572 |Vanasilla tanav L1 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

72703:001:0606 ‘L‘l Tallinn-Parnu-Tkla tee| . o rdimaa 100% Riigiomand
72703:001:1820 fZIalllnn-Parnu-Ikla tee Transpordimaa 100% Riigiomand
72701:001:1314 ﬂzgalllnn-Parnu-Ikla tee Transpordimaa 100% Riigiomand
72701:001:1913 | Uuekdrtsi kergtee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
72601:001:0370 |Uuekortsi Maatulundusmaa 100% | Munitsipaalomand

NOomme linnaosas Tallinnas:

Katastri nr Aadress Sihtotstarve Omandivorm

P&rnu mnt 554a Uldkasutatav maa 80% o
78401:101:6386 Veekogude maa 20% Avalik-0iguslik omand

Keila-Tallinna raudtee
78404:410:2040 |91,1-91,6 km Transpordimaa 100% Riigiomand

i [0)

78401:101:6356 | -1 cde pst 1b I/reaer;(Sopchrgémni:agg"f Avalik-8iguslik omand
78401:101:1266 |Kaskede puiestee T4 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78404:410:0021 |Parnade puiestee '_I_'ranspordimaa 100% Munitsipaalomand

Parnade puiestee 1a Uldkasutatav maa 80% e
78401:101:6241 Veekogude maa 20% Avalik-0iguslik omand
78401:101:2072 |Paplite puiestee T2 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78401:101:2357 | Mannimetsa tee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78404:410:2070 Mannimetsa tee 15a Tootmismaa 100% Eraomand
78404:410:0950 | Mannimetsa tee 25c¢ Maatulundusmaa 100% | Eraomand

1.3 Ehitise kasutamise otstarve
Vastavalt MTM maarus nr 51, 02.06.2015, ehitusloa kohustusega ehitised:

Jrk Ehitise Ehitise nimetus Markused
nr kasutamise
otstarvete kood

1. 22231 Kanalisatsioonitorustik
2. 22121 Magistraalveetorustik
Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
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1.4 Tellija ja projekteerija

Tellija: VH Ehitusteenused OU

Registrikood: 11050202

Aadress: Poti-Silla mnt 10, Kivi-Vigala kiila Marjamaa vald, Rapla maakond
Telefon: 5138377

E-post: tvesi@tvesi.ee

Volitatud esindaja lepingu taitmise kisimustes:

Nimi: Merle Pehk
E-post: merle@vhehitusteenused.ee
Projektlahenduse vastutav koostaja: K-Projekt AS

REG. NR 12203754
Tel: +372 626 4100

Vastutavad spetsialistid:

Projekteerimise juht/ projektijuht Malle Utt, Vol VKV Ins tase 8
E-mail: malle.utt@kprojekt.ee

Veevarustus ja kanalisatsioon Marina Sagdejeva, Vol VKV Ins tase 8
E-mail: marina.sagdejeva@kprojekt.ee

Elektri- ja sidevarustus Ljubov Nikitina, Dipl elektriinsener Ins tase 7
E-mail: Ljubov.nikitina@kprojekt.ee

Tee ja katendite taastamine Kardo Koplus, Vol teedeinsener tase 8
E-mail: kardo.koplus@kprojekt.ee

Sergei Tavstogin, liikkuvusinsener tase 6
E-mail: sergei.tavstogin@kprojekt.ee
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2 ALUSDOKUMENDID

2.1 Tellija lIdhteiilesanne ja projekteerimistingimused
1. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2311802/04110, 04.12.2023.
2. Lisa 2. Tehniline kirjeldus hankele viitenumber 260983: ,Isevoolse DN800mm

kanalisatsiooni kollektori projekteerimine Nolvaku tanava ristmikust kuni
Mannimetsa pumplani®

3. AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/1988-1, 02.06.2023

4. Transpordiamet tehnilised tingimused nr 7.1-2/23/9946-3, 11.05.2023
Elektrilevi OU tehnilised tingimused 448555, koostatud 09.05.2023

6. Telia AS tehnilised tingimused nr. 38088364/N20408, 18.07.2023.
7. AS Gaasivork tehnililised tingimused nr 3-6/172-23, 24.07.2023

2.1.1 Detailplaneeringud ja ehitusprojektid

1. Varem koostatud ehitusprojekt eelprojekti mahus K-Projekt AS t66 nr 23053 ,
DNB800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine®™ , ehitusload 2412271/03310
Saue vald 27.mai 2024.a.; 2412271/03373 Tallinna linn 28.mai 2024.a.

2. Péarnade pst ja Tammede pst VK torustike rekonstrueerimine, TJ, Geodeesiatoode
OU, t66 nr E-2553, 2024

3. Kaskede pst gaasitrassi teostusjoonis 34592_TJ-036 AS TREV 2, 2010
4. Parnade pst sidekanalisatsioon TJ, AS Connecto Eesti, t66 nr 9835T, 2024
5. Paplite, Kaskede ja Parnade pst sidetrassid T], AS Connecto Eesti, t66 nr 8995T,

2024
6. OU Keskkonnaprojekt, t66 nr 1980, Topi-paaskiila 20kV tihendus. IP3628.

2.2 Muud eritingimused

Saue vallavalitsus:

Projekti puutuvad AS Saku Maja ning AS Kovek liitumispunktid Vanasilla tn ja Mdnnimetsa
teel peavad ehituse ajal jadma tédsse, kuna reovee kogused on suured ja seda pole
pikemalt voimalik peatada. Kui siiski on vaja teenus lihiajaliselt peatada, kooskdlastada
see eelnevalt vastavate ettevotetega.

Transpordiamet:

Nouded tehnovorkude ehituseks riigiteede nr 4 km 13,09 ja nr 3793 km 0,02
kaitsevéonditesse ning riigiteede alusele maale Saue vallas Harju maakonnas ning Tallinna
linnas Nomme linnaosas.

1. Riigitee nr 4 teeldik km 13-16 oli ehitust6dde objekt 2017.-2020. aastatel ning
teeldik km 13,0-13,7 oli ehitusobjekt 2018.-2021. aastatel. Tuleb arvestada, et
riigitee katendile ja kodikidele valjaehitatud rajatistele ning tehnovorkudele kehtib
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ehitaja poolne garantii 5 aastat alates t66de vastuvotmise kuupaevast ning riigitee
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema valistatud.

Maanteeamet (alates 01.01.2021. a Transpordiamet) on kooskdlastanud OU
Keskkonnaprojekt projektlahenduse t66 nr 1980 ,Topi-Paaskila 20 kV tUhendus"
ning valjastatud on ehitusluba nr 2012271/08061. Palume arvestada kavandatava
tegevusega antud piirkonnas.

Tehnovorgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovoérgu omanik
enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse
koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga tehnovdrgu paigaldamise ja
talumise lepingu sdlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). S6Imitud
leping on aluseks riigitee alusel maal projektijargsete t6dde teostamiseks vajaliku
liiklusvaliste tédde loa valjastamiseks.

Muinsuskaitse:

Objekt paikneb osaliselt ehitismalestise ja arheoloogiamadlestise Paaskdla kivisild, 19. saj.,
registrinumber 3132 ja arheoloogiamalestis — Asulakoht, KPOIS id 241 kaitsevodndis.

Pilt 2.1 Ehitismélestise ja arheoloogiamélestise kitsenduste mdjuala

(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised)

Vooluveekogu Padskiila jogi:

Objekt paikneb Paasklila joe ranna- ja kalda piiranguvédndis

- Melveray —

Faili nimi:
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1) ranna voi kalda piiranguvédnd - 100m (LKS §37 Igl);
2) ranna voi kalda ehituskeeluvédnd - 50m (LKS §38 Igl)

3) ranna voi kalda veekaitsevéond -10m (VeeS §118 Ig2) arvestades ldahtejoonest
(veekogu veepiirist).

Torustiku paigaldamisel veekogu pdhjas ei ole veeloa kohustust kui - paigutatakse
veekogusse tahkeid aineid mahuga vahem kui 100 kuupmeetrist (VeeS §187 p 10).

-
a
-.
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A

Pilt 2.2 Pdéskiila joe kitsenduste mbjuala
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused)

Keskkonnakaitselised tingimused:

Teostada projekteeritavast tehnovorgust 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse
10.06.2020 maaruse nr 15 ,Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse
inventeerimine, mis on kohustuslik 1abi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel
kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude
vOorade ulatusega. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud dendroloogilise
inventeerimise tervikmaterjalid. Tagada I ja II vaartusklassi kdrghaljastuse sailimine ning
voimalusel III vaartusklassi kdrghaljastuse sailimine.

o Mitte kavandada sdilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovorke ega teisi
kaevetdid ndudvaid lahendusi. Projekteeritavate tehnovorkude lahenduses arvestada
ehitustbéddeks vajaminevate kaevettdde ulatusega ja markida asendiplaanile kaeviku
tsoon. Mitte kavandada kaeviku tsooni puude juurestiku kaitsealale.

o Juhul kui ei ole vdimalik valtida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale
trassikoridori kavandamist, votta kasutusele erimeetmed (kasitsikaeve, suundpuurimine,
air-spade jne.) puude kasvutingimuste sailitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada
lahendust asendiplaanil, kasitsi kaeve ja air-spade lahendusete korral esitada lahendusest

Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
23053 _TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 8/ 58




. Projekti nimetus:
<.‘ K’pROJEKT DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Kaskede pst, Pdarnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
M. Utt Seletuskiri
Koostaja/vastutav spetsialist: To6O nr: Staadium: Dokumendi téhis:
M. Sagdejeva 23053 Tooprojekt VKV-3-01

kohtldiked. Sundpuurimise kasutamisel mitte paigaldada tehnovdrku nii, et olemasolev puu
jaab tehnovorgu kaitsetsooni. Erilahenduste koostamisel kaasata vajadusel péadev
maastikuarhitekt/ haljastuse spetsialist voi arborist.

J Kavandada tehnovdrgud maksimaalsel maaral kdvakatte alla v3i olemas olevatesse
tehnovorkude koridoridesse, sailitada haljasalal olemasolevatele ja voimalusel
projekteeritavatele puudele vajalik kasvuruum ja -tingimused vastavalt standardile EVS
843:2016 ja Tallinna Linnavolikogu 28.09.2011 maarusele nr 112 ,Avalikule alale puude
istutamise kord". Mitte killustada kavandatavate tehnovdrkudega olemasolevaid
haljasalasid.

e Juhul kui nédhakse ette kdrghaljastuse likvideerimist, tuua valja liigiliselt, arvuliselt
ja vaartusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning poOhjendus selle
likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu
11.02.2021 maarusele nr 2 ,Raie- ja hooldusldikusloa andmise kord.

e Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine pinna
- ja pOhjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida trassile jaavate
kraavide ja tehnovdrkude pidev toimimine tédde ajal. Valtida pinnase sattumine
kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse.

e Kaeve- ja ehitustéddel reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest
pinnaseproov ja piirarvu Uletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta
taitepinnasega. Reostunud pinnase kokku kogumine ja dravedu tuleb tellida
vastavat keskkonnaluba omavalt ettevottelt. Juhtumist teavitada Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalametit.

o Valistada sademevee valgumine teemaalt tdnavaga piirnevatele kinnistutele.
Rekonstrueerimistdodde tulemusena ei tohi halveneda kdrval olevate kinnistute
niiskusreziim.

Poliigonomeetriapunktid:

Ehitustdid teostatakse riikliku kaitse all oleva geodeetiliste punkti nr 1506 kaitsetsoonis.
Punkt tuleb sailitada ja punkti kape kaas tdsta sillutise tasapinda. Parast ehitustdédde 16ppu
tellida maamoddufirmalt, kus toodtab vastavat kutsestandardit (kutsetunnistuse tase 6)
omav geodeesiainsener, poliigonomeetriapunkti nri506 kontrollmdotmine.

Geodeetiliste punktide havimise korral tuleb punktid taastada.

2.2.1 Tdiendavad tingimused

Projekteerimisel on arvestatud maapinnal olevate nahtavate konstruktsioonidega ja saada
oleva informatsiooniga maa-aluste rajatiste kohta ning muu projekteerimise kaigus
teadaoleva infoga projekti staadiumile vastava detailsusega. Ehitamisel tuleb arvestada
olemasolevate, teadmata asukohaga, korgusega ja labimddduga rajatiste vdimalikust
Umberpaigutamisest, toestamisest, kaitsmisest jm tuleneva kuluga.

Geodeetiline alusplaan on koostatud enne projekteerimist, seega vdib ehitustdoddega
alustamise hetkeks olla reaalne olukord muutunud. Enne ehitustéddega alustamist on
ehitajal kohustus kontrollida, kas projekteerimise aluseks olnud geodeetiline alusplaan on
ajakohane. Asukohtades, kus geodeetiline alusplaan ei ole ajakohane, tuleb ehitajal
arvestada lahenduses vajadusel vajalike muudatuste koostamine koostdds projekteerijaga
ja tellijaga.
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Kaevetdddel kaevamise kadigus avastatud kommunikatsioonid tuleb margistada, nende
kasutus ja omanik valja selgitada, teavitada projekteerijat ja tellijat leiust.

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana naidatud kommunikatsioonid eksisteerivad voi ei
ole reaalselt likvideeritud, kuulub Ulaltpoolt mainitud kommunikatsioonide likvideerimine
kdesoleva projekti mahtu.

NB! Kdikide olemasolevate sademevee- ja reoveekanalisatsiooni aravoolu torustike ning
kommunikatsioonide [&8bimddt ja rajamissiigavus tuleb kontrollida ehitustdoddega
alustamisel kohapeal, vajadusel korrigeerida lahendust koos projekteerijaga enne
materjalide ja seadmete tellimist!

Uute torude rajamisel tuleb jalgida, et vanad torude Umberiihendused oleksid eelnevalt
vdlja ehitatud. Piirkonnas voib ette tulla ka ,tundmatuid™ kommunikatsioone, mis ei pruugi
olla geodeesial margitud.

Ehitustood gaasi jaotustorustiku kaitsevoondis

1. Gaasitdid* voib teostada Uksnes ettevote, kes on registreeritud majandustegevuse
registris gaasitédde teostajana ja on AS-i Gaasivork raamlepingupartner.

2. Enne gaasitbéode* teostamist on vajalik sélmida kolmepoolne leping, AS Gaasivork,
tdédde teostaja ja todde Tellija vahel.

3. Gaasitdéod* teostada AS Gaasivork esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.

4. Gaasitorustiku kaitsevdondis ehitustdid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest
koheselt teavitada AS-i Gaasivork, kes selgitab valja avarii pdhjused. AS-I
Gaasivork on Oigus gaasileke likvideerida 5 tédpaeva jooksul.

5. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, to66votteid ja —meetodeid, mis vdlistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Koigi ehitusperioodil
tédmaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitust6dde teostaja ja vastutaja
kulul.

6. Gaasipaigaldise lahtikaevamisel ja tdpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevodndis
kaevata labidaga.

7. Peale gaasitorustiku tdpse asukoha tuvastamist ei tohi lahtikaevamisel
kaevetehnika lilkuvad osad olla toru seinale lahemal kui 40 cm. Lahemal kui 40 cm
toru seinast tohib kaevata ainult labidaga.

8. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja stigavustel
kui projektis ndidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustédde
kdigus peale tegeliku asukoha ja sligavuse selgumist Té6votja kulul.

9. Gaasitrassiga ristumisel kinnisel meetodil tuleb tagada minimaalne vertikaalne
vahekaugus 1 meeter gaasitorustiku seinast.

10. Projekteeritavate torustike ristumisel gaasitorustikuga tuleb tagada minimaalset
noutavad vertikaalsed vahekaugused. Kui ndutavaid vahekauguseid ei ole vdimalik
tagada peab taotlema taiendavad tehnilised tingimused gaasitorustiku kaitsmiseks,
esitades taotluse aadressile: geoprojekt@gaas.ee.
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11. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jarelevalve esindajale.

12. Peale pinnase taastamise toid peavad olema gaasikaped terve ja nahtavad ning
need tuleb ndidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.

13. Gaasitrassi kaitsevéondisse ei tohi ladustada ehitusmaterjale ja -jaatmeid.

14. Puurimist66d on gaasitrassi kaitsevoondis Ilubatud vaid AS Gaasivork
kooskdlastusega. Puurimistéddeks peab olema peatéovotjal kindlustuskaitse
puurimistdédde teostamiseks.

15.Kui ehitustédéde kdigus muutub pinnase tasapind gaasivorgu armatuuri
kaitsekapede ja gaasireguleerkappide (mbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri
kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tOsta Oigele tasapinnale. Selleks tellida
tdiendavad t66d AS Gaasivork poolt aktsepteeritud ettevotte kaest.

16. Peale tddde teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jé@dma nduetekohasele
siigavusele. Ndha ette kdik meetmed olemasolevate AS Gaasivork gaasitorude
kaitseks tagamaks nende sadilivus ehitustddde kaigus, tagada nouetekohased
sligavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843 standardi nduetega.
Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevéondis juhinduda ehitusseadustiku § 70
ja § 76 nduetest ning Majandus- ja taristuministri maarusest nr 73.

17.Peale ehitustdédde Idpetamist tuleb esitada gaasiosa teostusdokumendid e-
aadressile geoprojekt@gaas.ee.

18. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud ndousoleku markustega.

* Gaasitoo on gaasiseadme vOi gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine, ehitamine,
paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, ja remontimine, sh
gaasianuma taitmine ja gaasi ladustamine.

2.3 Raied ja olemasoleva haljastuse kaitsmine

2.3.1 Olemasolev haljastus

Dendroloogiline hinnang on koostatud valitddde pdhjal ning vormistatud vastavalt Tallinna
Linnavalitsuse 20.juuni 2020. a maaruses nr 15 ,Haljastuse inventeerimise kord"
satestatud nduetel. Haljastusliku hinnangu jaoks vajalikud valitédd viidi labi 2023. a. juuni.
Valitédde kaigus uuriti ning kanti plaanile Uksikpuud, puude grupid ja pddsad, mis jaid
etteantud alale ja selle vahetusse imbrusesse. (vt 23053_DND_ puittaimestiku haljastuslik
hinnang).

Uuringualal eraldi dendroloogilisele plaanile kantud ja hinnatud 265 haljastuslikku objekti
jagunevad erinevate vaartusklasside vahel jargmiselt:

vaartuslikud - 13 puittaime (4,9%)
olulised — 213 puittaime (80,3%)
vahevaartuslikud - 34 puittaime (12,8%)
likvideeritavad — 5 puittaime (2%)

Uuritaval alal ei tuvastatud kaitsealuseid puit- ega rohttaimeliike.
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Puittaimede haljastuslikule hinnangule on juurde lisatud tabel puittaimede andmetega
(Tabel 2), tabel taksonite nimekirjaga koos ladinakeelsete vastetega (Tabel 1),
dendroloogiline plaan puittaimede haljastusliku vaartuse hindamisega (joonis DND-4-01 ja
DND-4-02).

2.3.2 Likvideeritav haljastus

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimise mahus likvideeritakse ja istutatakse
Umber kdrghaljastust.

Raiesse madratud taimmaterjal vt Asendiplaan. Alal on ettendhtud likvideerida
dendroloogilise hinnangu pdhjal III ja IV vaéartusklassi kuuluvad puud ja vdsa. Ulejdanud
haljastuslikud objektid sailitatakse. Eramaadel puid ei likvideerita. Ohtlikest puudest tuleb
teavitada eraomanikke.

o Raietdid tohivad labi viia Gksnes vastava valjadppe ja kutsetunnistusega arboristid;
o Raietdid teostatakse ainult projektiga kindlaks maaratud alal;
o Koik projektiga alles jatmisele kuuluvad puud, pddsad vodi mistahes taimed tuleb

jatta objektile kasvama ja kaitsta ehitustddde ja raietédde ajaks.

o Uksikute puude langetamisel sailitatavate puude vahel vib tekkida vajadus
kasutada erimeetodeid. Uksik puu tuleb vajadusel freesida. Uksikpuud tuleb dra vedada ja
eemaldatud puu Umbrus koristada ja korrastada.

e Likvideeritavatele vaartuslikele puudele tuleb ette ndha asendusistutused.

Jargida dendroloogias toodud soovitusi olemasoleva haljastuse sailimiseks, hooldamiseks
ja taiendamiseks.

Asendusistutuste haljastuse Uhiku leidmise aluseks on Tlv maarus nr 17 (joustunud
27.05.2011) ‘Puu raieks ja hooldusldikuseks loa andmise tingimused ja kord’.
Asendusistutuste arvutustes on ldhtutud jargmisest valemist:
kus D - raiutava puu rinnaslabimoot, mitme puu puhul I[dabimddtude summa, cm;

k1l - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepdhjuse koefitsient.

Tabel 1. Raiete, Uimberistutuste ja asendusistutuse arvutuse tabel

Raie pbhjus

Tiive

Likv diameeter

. (diameetri
puu te summa) | Vaartus

nr Puu liik (cm) D - klass Markused

Jaab osaliselt ette projekteeritud
37 [ Harilik kuusk - IT1 reoveekanalisatsioonile. Hekk
78 | Sookask 21 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
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Tiive
Likv diameeter
. (diameetri
puu te summa) | Vaartus
nr Puu liik (cm) D - klass Markused
98 | Harilik mand 28 v Jaab ette projekteeritud veetorule.
119 | Sookask 31844 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
212 | Arukask 19 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
213 | Arukask 12 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
214 | Hall lepp 18 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
PUUDEGRUPP. Jaab ette projekteeritud
231 | Harilik toomingas k:14 v reoveekanalisatsioonile.
252 | Hall lepp 32 IT1 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
253 | Hall lepp 27 111 Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
254 | Raagremmelgas 22 111 Raagremmelgas on lihiealine lehtpuu.
Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
Raagremmelgas, hall Raagremmelgas ja hall lepp on lihiealised
255 |lepp, harilik vaher k:12 111 lehtpuud.
Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
256 | Raagremmelgas 23 ITI Raagremmelgas on lihiealine lehtpuu.
Jaab ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.
Harilik vaher, Lehtpuud moodustavad vdsastunud grupi.
262 | raagremmelgas Alla 8 v Raagremmelgas on llhiealine lehtpuu.
PUUDEGRUPP. Jaab osaliselt ette projekteeritud
275 | Harilik kuusk k:21 IT1 reoveekanalisatsioonile.
PUUDEGRUPP. Jaab osaliselt ette projekteeritud
277 | Harilik kuusk k:15 IT1 reoveekanalisatsioonile.
PUUDEGRUPP. Jaab ette projekteeritud
278 | Harilik kuusk alla 8 v reoveekanalisatsioonile.
Umberistutatavad puud
Likv. Tiive diameeter
puu (diameetrite Vaartus
nr | Puu liik summa) (cm) D | - klass Markused
247 | Pooppuu Alla 8 I1I
250 |Pooppuu Alla 8 I1I
Asendusistutuse arvutus
Tiive Seisu-
Likv diameeter Liigi korra | Kasvu-
. (diameetrite koefit- | koefit- koha
puu summa) Vaartus | sient sient | koefit-
nr Puu liik (cm) D - klass ki k2 sient k3 | Haljastuse iihik
37 | Harilik kuusk* - I11 - - - =%
78 | Sookask 21 III 1,0 1,0 0,5 17,5
98 | Harilik ménd 28 v 2,5 0,2 0,5 29,8
119 | Sookask 31844 ITI 1,0 1,0 0,5 62,5
212 | Arukask 19 IT1 1,0 1,0 0,5 15,8
213 | Arukask 12 I11 1,0 1,0 0,5 10
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Tiive Seisu-
Likv diameeter Liigi korra | Kasvu-
. (diameetrite koefit- | koefit- koha
puu summa) Vaartus | sient sient | koefit-
nr Puu liik (cm) D - klass ki k2 sient k3 | Haljastuse iihik
214 | Hall lepp 18 IT1 0,5 1,0 0,5 12
231 | Harilik toomingas* k:14 v - - - =%
252 | Hall lepp 32 IT1 0,5 1,0 0,5 21,3
253 | Hall lepp 37 IT1 0,5 1,0 0,5 24,6
254 | Raagremmelgas 22 I11 0,5 1,0 0.5 17,9

Raagremmelgas,
hall lepp, harilik

255 | vaher* k:12 111 - - - =¥
256 | Raagremmelgas 23 111 0,5 1,0 0,5 15,3
Harilik vaher,

262 | raagremmelgas alla 8 v - - - -

275 | Harilik kuusk* k:21 111 - - - =%

277 | Harilik kuusk* k:15 v - - - =%

278 | Harilik kuusk alla 8 111 - - - -
KOKKU: 226,7

*Kontrollida UGle kohapeal, mitu puud peab puudegrupist eemaldama.

Arvutused on esialgsed ning tapsustuvad koostéds Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalametiga raieloa menetluse kaigus.

Ehitustédde kdigus mahavoetavatele puudele voi puude vorade karpimise vajadusel
taotleda hooldusldikuse- ja raieluba https://taotlen.tallinn.ee. Hooldusldikuse peab
teostama arborist.

2.3.3 Umberistutatavate puude istutamine

Puud tohib Umber istutada Uksnes padrast seda, kui tema juurestik on selleks ette
valmistatud. Selleks I0igatakse kasvuperioodivalisel ajal puu juured labi arvestusega, et
labildikamise ja Umberistutamise vahele jaaks vahemalt Uks kasvuperiood, mil puu saab
kasvatada uusi, imavaid peenjuuri. Juurte labildikamisel kaevatav kraav tadidetakse
orgaanikarikka kasvumullaga, mis soodustab peenjuurte kasvu. Ettevalmistuse kaigus
kujuneva mullapalli suurus peab olema kooskdlas (imberistutatava puu tlive 1abimddduga.
Suhe puutiive rinnaslabimdddu ja mullapalli 1dbimdddu vahel peab olema 1:10. Silmas
tuleb pidada, et Umberistutamisel vdetaks mullapall kindlasti valjastpoolt juurte
ettekasvatusringi (st kaugemalt kui on kraavi valimine sein). Ettevalmistatava mullapalli
piisav sligavus on uldjuhul 80 cm. Labildikamisel tuleb arvestada, et seda tehakse puhta
I6ikega. Juurte |IOikepindade tootlemisel vOib kasutada ka  haavamaaret.
Umberistutamiseks ettevalmistusel olev, labi I8igatud juurtega puu tuleb kindlasti
toestada. Umberistutamise edukus suureneb, kui juurestiku ettevalmistamine
jaotatakse 2 kuni 3 aasta peale. Nii ei kaota puu Uhekorraga rohkem kui %2 kuni 1/3
oma juurestikust.
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Selgitused

1 mullapalli raadius;
2 mullapalli stigavus;

A 2-aastane ettevalmistusperiood, kus positsioon 3 kujutab tegevusi esimesel aastal ja positsioon 4 kujutab
tegevusi teisel aastal;

B iiheaastane ettevalmistusperiood, kus positsioon 5 kujutab tugevate, esialgu libilikamata jietavate juurte
konserveerimist ja kaitset;

6 puu toestamine juurte ettekasvatusperioodil

Joonis 2.3.1. Puu ettevalmistamine imberistutamiseks. Alus: EVS 939-4:2020

Koht augu pdhjas, kuhu asetatakse juurepall, tuleb tihendada, et ara hoida istutatud taime
edasist mulla sisse vajumist. Juurepalliga istikud kastetakse enne istutamist labimarjaks.
Samuti tuleb istutusauk enne istutamist kasta. Juurepalliga istikuid kasitletakse nii, et
juurepall ei laguneks enne istutamist.

Puu istutamisel peab jdama puu juurekael mullapinna tasandile. Istikut hoitakse augu
kohal paigal, kuni auk on taidetud. Muld tihendatakse rohke kastmise teel ja surutakse
kinni nii, et istik kinnitub mulda ja juured saavad hea kontakti mullaga. Puu asend peab
jaama vertikaalne, ka kallakutel. Peale istutamist tuleb kasta 50-100 | veega. Kastetakse
ka vihmaperioodil.

2.3.4 Haljastuse kaitsmine ehituse ajal

Puude sdilitamise vdimalikkuse hindamisel on I[dhtutud Standardist EVS 843:2016
Linnatdnavad ning standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3:
Ehitusaegne puude kaitse.

o Sailitada vaartuslikud (II klassi) puittaimed, voimalusel mitte kahjustada ka III
vaadrtusklassi hinnatud puude seisundit voi kasvukohatingimusi.

o Sailivatel puudel teha hooldusldikust, jalgida, et puudel sailiks liigiomane vora.
Kasel ajastada hooldusldikused vadljapoole varakevadist mahlajooksu aega. Puude
kdrpimised ja kujundusldikused peab labi viima kogemustega ja kutsetunnistusega
arborist.

J Sdilivate puude vorade all tuleb kaevetdddel ja mehhanismidega sdites voimalikult
valtida puude maapinnaldahedaste juurte kahjustamist. Soovitav on kasutada juurestiku
kaitseks ajutistel sdiduteedel kas kilpe vdi rajada ajutised killustikteed.

o Voimalikult tuleb sailitada puude jamedamaid kui 25 mm labimddduga juuri, sest
jamedamate juurte labikaevamisel vdivad puud muutuda tormihellaks ja nakkuda suure
Idikehaava kaudu kergesti juuremadanikest. Kaevetodd sadilitatavate puude juurte

Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
23053 _TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 15/ 58




. Projekti nimetus:
<.‘ K’pROJEKT DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Kaskede pst, Pdarnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
M. Utt Seletuskiri
Koostaja/vastutav spetsialist: To6O nr: Staadium: Dokumendi téhis:
M. Sagdejeva 23053 Tooprojekt VKV-3-01

piirkonnas tuleb teostada vodimalusel kombineeritult kopaga ja kasitsi labidaga, et
vOimalikult vahe vigastada juuri.

o Kaevetddde ajal tuleb valtida sdilitatavate puude tivede vigastamist, selleks tuleb
lehtpuude tlved katta vahemalt 2 meetri kdrguste kaitselaudadega. Kaevetddde
teostamisel tuleb arvestada juurekaitsevédndiga.

o PShjatamm tammel on varasemalt diagnoositud tamme-dkksurm, sellega
arvestada.

Olemasoleva sailitatava haljastuse kaitsmisel tuleb lisaks EVS 843.2016, EVS 939-3:2020
ning Tallinna kaevetdode eeskirjas toodud nduetele lahtuda alljargnevast:

e Puude vora karpimise vajadusel taotleda hooldusldikuse luba Tallinna Keskkonna-
ja Kommunaalametilt, 10ikuse peab teostama arborist.

o Kaevetdoddele teostab jarelvalvet kutsetunnistusega arborist, kes kutsutakse kohale
ka enne tddde algust. Arborist hindab ja tdpsustab kohapeal kaitsemeetmete
ulatust.

e Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale,
imber tiive, masinate liikumisteele puitkilbid. Tlvi kaitstakse ajutise piirdega;
kui piiret ei ole vOimalik paigaldada, vooderdatakse puu tlvi plankudega voi
spetsiaalmahisega. Valtimaks okste rebimist, Idigatakse alumised, tdenaoliselt viga
saavad oksad, kuid seejuures ei tohi vora jaada tUhepoolseks.

e Heakorrattdde kaigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tosta voi
langetada. Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lahiimbruses
(juurekael ja aktiivne juurestiku osa), voib puu hukkuda. Selle valtimiseks
jaetakse maapind kasvava puu iimber endisele tasemele. Endise mullapinna
ning uue pinna vahel tekkiv kdrguste vahe lahendatakse tugimuiride vdi ndlvadega.
Maapinna tostmisel puu Umber vdib pinnasega tdita ka ala kuni puu tlveni, ent
seejuures peab olema tagatud juurekaela efektiivne dhustatus.

e Puud taluvad kaevetdid nende Iaheduses erinevalt. Eriti hoolikalt jalgida kaevetdode
korrektset teostamist tundlike puuliikide imbruses (kased, vahtrad).

e Ule 2,5 cm labim&8duga juuri ei tohi 18bi raiuda. Kui sellise 1abimddduga juured
jaavad kaevetoode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid
puu Uhelt kiljelt. Kui juurte labiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb
juured labi IGigata teravalt (jarsult) - I0ikekoht ei tohi jaada narmendav voi
ebailihtlane. Buldooser I6hestab juuri ja sellised haavad sulguvad vaga raskelt,
seega tuleb seda teha kasitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui véimalik
katta mulla, multSi vdi niiske kangaga. Jamedate (alates 25 mm) juurte imbert
uhtuda muld &ra ilma juuri 1abi I6ikamata (kasitsi kaevates voi Airspade meetodil),
paigaldada torud juurte alt, tihimikud tdita kasvumullaga. Torustike kaitseks vdib
kasutada juuretOkkematerjale (nditeks Plantex Rootbarrier vdi analoogid)
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FILTERKANGAS

Skeem: Puutiive ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Méldre, 2016)

2.4 Ehitusuuringud

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:
1. Reib OU poolt koostatud té6 nr.TT-6569, koostatud 2023.
2. IPT Projektijuhtimise OU poolt koostatud t6d nr 23-08-1828
3. Dendroloogiline uuring — K-Projekt AS t66 nr 23053, koostatud juuni 2023

2.5 Normdokumendid

Too koostamisel on lahtutud ja ehitustédde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste
Oigusaktide kehtivast redaktsioonist.

EVS 932 Ehitusprojekt

EVS 843:2016 Linnatanavad

EVS 921:2022 Veevarustuse valisvorgud
EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork

o EVS-EN 12889 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja
katsetamine
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e« EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine
e RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend
e AS Tallinna Vesi tehnilised nduded https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded

Projekteerimistingimustes  ja
kajastuvad ndudmised on arvestamiseks ja taitmiseks ehitustéode labiviijale. Ehitustoode
teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste koondnimekirjas margitud tingimustega.

Ehitustdid teostav tddvotja peab olema kvalifitseeritud,

kommunikatsioonivaldajate

tehnilistes  tingimustes

omama vastavate todde

tegemiseks padevus- voi kutsetunnistust ning kasutama vaid oskust66joudu, omama
vastavate t6dde tegemiseks MTR-registri registreeringut.
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3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Projektala paikneb Tallinna linna Ndmme linnaosas, Saue valla piiril ning Paaskula joe

aares.

3.1 Projektiala kirjeldus

Uue kollektori DN/ID800mm alguspunkt on Nolvaku tanaval alates kaevust K-2 (kaevu nr
geodeesia numbritega) Parnu-Ikla maantee aluse jalakdijate tunneli vahetus naabruses.

Pilt 3.1. Olemasolev kaev nr 2

Pilt 3.2 Jalaké&ijate tunnel

Projektiala ja tunneli pindade kdrguste vahe on ca 2.5m
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Ristmiku piirkonnas paikneb olemasolev reoveepumpla.

Pilt 3.4 Vanasilla tn olemasolev reoveepumpla (survetoru De160mm)

Olemasoleva reoveekollektori ristumine joega on maapealne, metallhlilsis.

Pilt 3.6 Reoveekollektori ristumine Paddskula joega

Raudteealused truubid - Eesti Raudtee ndudel peab rajatise kaugus truubi otsast olema
ca 5m kaugusel.
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Pilt 3.7 Raudtee alune truup P&&skiila joel

Peale raudteega ristumist olemasolev kollektor kulgeb piki Paaskiila joe &arseid
erakinnistuid ja osaliselt Kaskede puiesteel tdnava maa-alal kuni ristmikuni Parnade
puiesteeni kust keerab joe kalda poole ning edasi Mdnnimetsa reoveepumplani.

Sissevool pumplasse

g

Pilt 3.8 Mdnnimetsa reoveepumpla
Pumpla olemasolev sissevool paikneb joe poolt.
Pumpla kinnistul paikneb maa-alune betoonist avariimahuti.

Pumpla avarii tlevoolusdlm (kaev nr 60) asub erakinnistu (Kaskede pst 13a)
territooriumil.
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>

Pilt 3.10 Mdnnimetsa reoveepumpla avarii (ilevoolusblme asukoht kinnistul Kaskede pst
13a

3.2 Olemasolev reoveekollektor

Olemasolev kollektor kulgeb piki Paasklila joe aarseid kinnistuid ja osaliselt Kaskede
puiesteel tdnava maa-alal. Kollektor ristub Tallinn-Parnu-Ikla maanteega, Paaskiila joega
ja Tallinn-Keila raudteega. Ule Paaskiila joe kulgeb kollektor torusillaga (vt pilt 3.4), kus
kollektor on hilsstorus. Tallinn-Parnu-Ikla maantee all paikneb olemasolev kollektor ca
2,5m sigavusel, raudtee maa-alal paikneb kollektor ca2,6m sligavusel, rédbastee all
raudtee mulde osas on sliigavus kollektorini ca 5m.

Olemasolev reoveekollektor ID500 on eelvooluks Laagri piirkonna
kanalisatsioonisiisteemile, Saue valla 2x315mm survetorustikule, Saku valla isevoolsele
ID500 reoveetorustikule ning survetorustikule Del60mm (ei kuulu AS Tallinna Vesi).
Olemasolev kollektor juhib reoveed Mdnnimetsa reoveepumplasse (Mannimetsa tee 15a).

Kollektor ID500 on amortiseerunud, avarii olukorra tekkimisel reovee imbersuunamiseks/
arajuhtimiseks alternatiiv puudub.

Olemasoleva kollektori koguldigu pikkus alates Nolvaku ristmikust kuni Kaskede pst-
Parnade pst ristmikuni kambrite nr 1 ja nr 22 vahel (edaspidi olemasolevate kaevude
nummerdus on geodeesia jargi) on ca 495jm, alates kambrist nr 22 kuni kambrini nr 61
pumpla juures on ca 390jm (pumpla juures Paaskila joe aares).

Kollektor on raudbetoonist toru siselabimddduga ID500mm. Kollektori maandamissiigavus
maapinnalt kollektori siserenni pdhja on 2,0m kuni 4,0m pumpla juures. Kollektori lang
varieerub ja on i=0.001 kuni i=0.004, arvutuslik max labilaskevdime tdistditega h/d=0.95
on g=ca 540 L/sek.

Parnu maantee jalakaijate tunneli ehitamise kaigus on 18igul kaevust nr 6 kuni kaevuni nr
9 asendatud ca 57 jm olemasolevast betoontorust PE-torudega De688mm.
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Kollektori kaevud labimddduga ID800 kuni ID2000 on betoonkaevud (va plastkaevud nr 7
ja nr 8, ID1000 asendatud toru juures).

3.3 Olemasolev Mannimetsa reoveepumpla
Pumpla asub Paaskula joe kaldal kinnistul Mannimetsa tee 15a (vt. pildid 3.8 ja 3.9).

Pumpla on raudbetoonist (ihekorruseline maa-aluse korrusega ehitis. Pumpla valised
moddud on 16.74m x 12.9m. Pumpla maa-aluse osa sligavus on 5.62m.

Reoveepumpla maapealses osas paiknevad tehnoruumid ja olmeruumid.
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Pilt 3.10 Pumpla 1 korrus (véljavote pumpla dokumentidest)

Pumpla masinasaal (eksplikatsioonis ruum nr 2) ja vastuvdtukaber/reharuum
(eksplikatsioonis ruum nr 1) asuvad keldrikorrusel.
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Pilt 3.11 Pumpla keldrikorrus (véljavote pumpla dokumentidest)

Uump:ﬂ:news NETOPIND m* | BRUTOPIND m* | MARKUSI
- LDRIKORRUS
K S HARUUM 459
- 'W.SINP-SM‘;(U ‘;39';
‘ . KOKI 5
!(ELDRIK L |
ENE KORRUS
SMKORIDOR 18.6
VENT.KAMBER 3.1
VENT.KAMBER 14.9
WC EESRUUM 2.0
WC 1.5
RIETUSRUUM 10.8
“DUSSI EESRUUM 1.4
~ DUSSIRUUM 12 |
KUIVATUSRUUM 24
KILBIRUUM 43.6
~ PUHKERUUM 18.0
~ HUDROF. RUUM 8.6
- KORGEP. JAOTLA 16.6
_MADALP.JAOTLA 10.2 |
| TRAFO NR.1 RUUM 4.2
TRAFO NR.2 RUUM 4.2
KORRUS KOKKU 161.3
_ EHITIS KOKKU 250.3
_ EHITUSAL. PIND 215.9
__EHITISE MAHT 1 1485m’ [ J‘

Pilt 3.12 Pumpla ruumide eksplikatsioon (véljavote pumpla dokumentidest)
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Pilt 3.13 Pumpla I6ige 1-1 (véljavéte pumpla dokumentidest)

Pumplas on kolm kuivasetusega reoveepumpa, tootlikkusega a’160L/s.

Kummikilsiiber D250 pik.spindliga
PN10, AVK vi analoog

Vastukaaluga tagasildogiklapp DN250
PN10, AVK vdi analoog

-l-” TOOVOTUPIR

A e
1 e
| -

Pump Grundfos

ca 2333

alB

Ololey rfb ales, mdddetud

Kummikiilsiiber DN300
paksus vahemalt 470 mm

PMN10, AVK v&i analocog

Eksts.sirdmik DN300>250 néddefud paksus 220 m

Pilt 3.14 Pumbaruumildige A-A ( véljavite Skepast&Puhkim OU téést 2020_0075)
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Pilt 3.15 Pumpade paiknemine masinasaalis (foto pumpla dokumentidest)

Pumpla territooriumil paikneb maa-alune avariireservuaar mahtuvusega 225m3.
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Pilt 3.16 Avariireservuaar pumpla territooriumil

Pumplast valjuvad 2xDe400mm PE-survetorustikud.

3.4 Pumpla vastuvotuvoime kontrollarvutus

Projekteeritud reoveekollektori IDBOOmm l&bilaskevéimsus minimaalse langu 0.00125 ja
h/d=0.75 juures on 553L/s ja h/d=0.95 on 640L/s .

Pumplasse on paigaldatud 3 Grundfos S tilpi Vortex tédrattaga pumpa, Ghe pumba

karakteristikus toodud max joudlus on a’280L/s.

Pumplast valjuvad survetorud 2xDe400mm, pikkus Ghel torul ca 1530m. Pumpla arvutuslik
tootlikkus vastavalt pumba graafikule:

- (iks pump arvutuslik tootlikkus a’160L/s, 166b ihte survetorusse

- kaks pumpa koos arvutuslik tootlikkus 240L/s, |66vad teise survetorusse

Kolme pumba koostddl ( 3 pumpa kahte survetorusse: 2 pumpa Uhte ja kolmas Uhte

survetorusse) on arvutuslik tootlikkus 240L/s + 160 L/s= ca400L/s
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Reoveepumpla Mannimetsa tee 15a

3 pumpa kahte survetorusse: 1 pump
Uhte ja 2 pumpa (hte torusse
(arvutuslik tootlikkus on 160L/s + 240
L/s)
pumba

Q= 160 240 L/s tootlikkus

survetoru
Di = 369,4| 369,4 mm siseldbimoot

survetoru 1 liini

L= 1530 1530 m pikkus

arvutuslik
V= 1,49 2,24 m/s voolukiirus
AH, = 7,46 | 16,24 m rohukadu
Hpumpla pdhi
= 27,38 | 27,38 absm
Hvrk = 45 45 abs m
Hgeod = 12| 17,62 m

vajalik
Hoump = 19,46| 33,86 m tdstekdrgus
1 2
pump pumpa

Pumbad lllituvad to6sse vastavalt veetasemetele vastuvotu kambris, reaalselt pumpab 1
pump, kui nivoo jatkub tousmist lllitub juurde pump nr.2 ja edasi pump nr.3. Voimaliku
pumpla tootlikkuse suurendamiseks tuleb kaaluda suurema joudlusega pumpade
asendamine vOi kolmanda survetorustiku rajamine.
Pumpla vastuvotukambri sisem6ddud on:

- 4.80mm laius;

- 9.82m pikkus;

- 2.30m korgus (0.5 laeni on vabaruum).

Pumpla kambri ja avariireservuaari summaarne maht on ca 333m3.

Pumpla vastuvdtukambri ja avariireservuaari tditmise aeg on ca 17 minutit juhul, kui on
td60s korraga kaks pumpa.

Avarii puhul (pumpla seisab) taitumise aeg on ca 10 minutit.
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3.5 Olemasolevad kanalisatsiooni torustikud

Reoveekollektori rekonstrueerimisel tuleb ringi tdsta/iUmber suunata olemasolevad
kanalisatsioonitorustikud, mis on Ghendatud vana kollektoriga voi paiknevad uue kollektori
trassil.

1. Projektala piirkonnas Tallinn-Parnu-Ikla maantee ja NOlvaku tanava ristmikul
paiknevad Saue valla reoveekanalisatsiooni metallist survetorustikud 2xOD319mm kuni
kaevuni nr 1. Kaevust nr 1 saab alguse olemasolev isevoolne betoonist kollektor ID500 vt
valjavOte geodeesiast. Piki Parnu mnt paikneb isevoolne reovee kanalisatsioonitoru
De200mm (erinevate omanike omanduses olev toru) mis on juhitud kollektori kaevu nr 4.

Nolvaku tédnaval paiknevad isevoolne kanalisatsioonitorustik ID500/De630mm (kuulub AS
Saku Maja), torustik on juhitud kollektori kaevu nr 2; isevoolne kanalisatsioonitorustik
Del60mm (kuulub AS Kovek) eelvooluga olemasolevasse pumplasse (kuulub AS Kovek)
Vanasilla tn haljasalal (kaev nr 25 enne pumplat). Vanasilla tn reoveepumpla survetorustik
Del60 on juhitud kollektori kaevu nr 4.
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Véljavote geodeetilisest plaanist Nolvaku tn-Vanasilla tn ristmik.

2. Parnu mnt 554 kinnistu olemasolev kanalisatsioonitoru suubub kollektorisse
kaevus nr 14.

3. Kinnistu Kaskede pst 1la reoveekanalisatsiooni liitumistorustik Del60mm on
Uhendatud olemasoleva kollektoriga kaevus nr 17.
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4. Olemasolev kanalisatsioonitorustik piki Kaskede pst ja Mannimetsa teed Del60mm

kuni De315mm on eelvooluks kinnistute kanalisatsioonile ja ristuvate tdnavate
kanalisatsioonile.

5. Isevoolse reovee kanalisatsioonitorustiku D160mm, alates kaevust nr 44 kuni nr 43
ja torustiku D160mm alates kaevust nr 39 kuni nr 43, eelvooluks on Arukaskede pst olev
reoveepumpla. Pumpla survetoru on juhitud isevoolse kanalisatsiooni kaevu nr 51
Sookaskede pst kohal.

6. Sookaskede puiesteel on olemasolev reoveetorustik De200mm. Sookaskede pst
poolt ja Kaskede puiesteel kuni Mannimetsa tee ristmikuni tdnava koridoris paikneb reovee
kanalisatsioonitoru De315mm, mis kulgeb Mannimetsa teel pumpla suunas kuni kaevuni
nr 60 kinnistul Kaskede pst 13a.

NB! Koikide Umberiihendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning
kommunikatsioonide 1&bim06ot ja rajamissiigavus tuleb kontrollida enne materjalide ja
seadmete tellimist ning enne ehitustédédega alustamist kohapeal!

Kdigile UVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja
kanalisatsiooni aravool ehituse ajal ning parast ehitustééde 16petamist.

3.6 Geotehniline hinnang

Valjavbte IPT Projektijuhtimine OU tddést nr 23-08-1828 Isevoolne dn800mm
kanalisatsiooni kollektor ndlvaku tdnava ristmikust kuni mannimetsa
Pumplani (rh260983).

Uuringuala on motteliselt jaotatud kaheks osaks, kus kasutati pinnasekihtide ja

aluspdhja pealispinna kohta info kogumiseks erinevaid meetodeid. Ala I hdlmab Kaskede
puiestee osa ja Mannimetsa tee 16igu, ala II algab Kaskede pst idapoolsest otsast ning
ulatub Gle Parnu maantee kuni Nolvaku tanava ristmikuni.

Pinnasetingimused

Uuritud trass jaab lubjakivi (kiht 7) avamusalale. Lubjakivi pealispind touseb kdige
kdrgemale (maapinnast 1.5 m sligavusele) N&lvaku tn ja Pdrnu mnt ristmiku piirkonnas,
Ulejaédnud trassi ulatuses jaab see 3...5 m siligavusele. Pinnakate koosneb erineva
terasuurusega liivast (kiht 3), savipinnastest (kiht 4) ja moreenist (kiht 5), lubjakivi peal
esineb kohati jamepurdmoreeni (kiht 6). Pindmiseks kihiks on valdavalt taitepinnased (kiht
1), rohealadel ka muld (kiht 2).

Pinnasevesi levib liivas ja lubjakivis. Pinnaseveetase paiknes puurimistédde ajal (oktoober,
2023) maapinnast 1.05..2.25 m slgavusel, absoluutkdrgusel 32.25..32.50 m.
Pinnaseveetaset reguleerib Paaskiila jogi, savipinnaste levikualal voib lubjakivis esinev vesi
olla kohati surveline.

Kihtide veejuhtivus
Kiht 3 (liiv) koosneb peamiselt peeneteralisest liivast, mille filtratsioonimoodul varasemate

toode Idimisanalliside jargi on 3..5 m/606p. Kihis esineb lokaalselt jameliiva laatsi, mille
filtratsioonimoodul on >20 m/66p.
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Moreenis (kiht 5) ja lubjakivis (kiht 7) on t66 [7] raames tehtud katsepumpamine, mille
jargi on moreeni keskmiseks filtratsioonimooduliks saadud 0.8 m/66p. Tegemist on
suhteliselt liivaka moreeniga, savikamate erimite filtratsioonimoodul jaab <0.1 m/66p.

Lubjakivi keskmiseks filtratsioonimooduliks saadi pumpamiskatetel 3 m/66p, I16helistes
tsoonides vOib see olla margatavalt suurem.

Geotehnilised Idhteandmed projekteerimiseks

Geotehniliste kihtide levik ja lasumus on toodud geoloogilisel 16ikele (Joonis 2). Kdesoleva
t66 raames rajatud uuringupunktide kirjeldused on toodud Joonisel 3, uuringupunktide
kirjeldused varasematest t6ddest on toodud Lisas 1. Uuringupunktide ja labildigete
paiknemine on toodud asendiplaanil (Joonis 1) ning Gldandmed Tabelites 1 ja 3 peatlkis
1.3.

Geotehnilised parameetrid on antud vastavalt EVS 1997-1:2006 normsuurustena
alljargnevas Tabelis 3. Normsuurused on tuletatud kombipenetratsioonikatsete ning
varasemate uuringute laboriandmete pdhjal.

1. Geoloogiline ehitus trassi piires on mosaiikne, pindalaliselt muutub kihtide paiknemine
ning koostis.

2. Piir moreeni (kiht 5), jamepurdmoreeni (kiht 6) ja lubjakivi (kiht 7) vahel voib kohati
olla Gleminekuline, alal 2 on lubjakivi piir maaratud tuginedes geoftilsikalisele uuringule.
Seetdttu voib geoloogilistel Idigetel ja tulpadel toodud kihtide interpretatsioon
tegelikkusest erineda.

3. Moreen (kiht 5) on muutliku jamepurru sisaldusega ning kihis v0ib esineda rahne.

4. Veeklillastunud peenliiv on tundlik hiidrodiinaamilisele m&jutusele. Paikselt esinevad
savipinnased (kiht 4) on voolava konsistentsiga ja vdikese tugevusega. Vee-eemaldus ja
stivendi toestamine tuleb otsustada t66 kaigus vastavalt konkreetsetele tingimustele.
5.Lahtise slivendi rajamisel tuleb arvestada, et savi ja moreeni peal voib ajuti esineda
Ulavett.

6. Moreen (kiht 5) vdib vee toimel avatud slivendis leonduda, seetottu tuleb slivendisse
kogunenud vesi koheselt d@ra juhtida.
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4 PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS

4.1 Uldist

Projekteeritud kollektori rajamine toimub kaevikuta ja avatud kaeviku meetodil, t6id on
vOoimalik teha I|0ikude kaupa. Uue isevoolse kollektori siseldabimddt on ID600mm ja
ID800mMm.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud ndudega, et tagatud oleks olemasoleva
kollektori tédtamine nii ehitustédde ajal kui ka vajadusel tulevikus. Olemasolev kollektor
ID500mm jaab tookorda alates NOlvaku tanavast kuni Mannimetsa pumplani.

Kdik olemasolevad todtavad torustikud projektala piirkonnas (hendatakse uuele
kollektorile.

Projekteeritud kollektori ja olemasoleva kollektori ihenduskambritesse K11-14 ja K11-22
on ette nahtud paigaldada sulgarmatuurid vodimalikuks kanalisatsioonivee Umber
suunamiseks teise torustikku.

4.2 Rajatiste kavandatud kasutusiga

Projekteeritud kanalisatsioonikollektori kavandatud kasutusiga on vahemalt 50 aastat.

4.3 Projekteeritud kollektor ID600 ja ID800

Kollektor rajatakse mikrotunnelmeetodiga ja lahtise paigaldusega. Mikrotunnelmeetodil
kasutada GRP torusid valislabimddduga De616 ja De860 jdikusega vahemalt SN64000.
Kollektori lahtisel paigaldusel kasutada GRP toru De616 ja De820 jaikusega vahemalt
SN32000. Toru paigalduse lang peab olema vahemalt 1xID800 torul i=0.00125 ; 2xID600
torul lang i=0.001 ning 1xID600 torul lang i=0.007.

Arvutuslik toru maksimaalne labilaskevdime torutditega h/D=0.95:

qmax=650.3 L/s

Arvutuslik toru labilaskevdime torutaitega h/D=0.75:

qamax=553 L/s

Projekteeritud kollektori alguspunkt on Nolvaku tanaval ja 16pp-punkt M@nnimetsa tee 15
a kinnistul olemasolevas pumplas. Nolvaku tdnaval tuleb (thendada uude kollektorisse kdik
olemasolevad tootavad kanalisatsioonitorustikud.

Mannimetsa pumplasse sissevoolu kambrisse on kavandatud teha uus sisseviik ID800.
Uue sisseviigu ID800 rajamisel on vajalik kasutada olemasolevat avariimahutit t66
teostamiseks vajaliku ajaakna tagamiseks.

Parnade pst ja Tammede pst varemprojekteeritud VK torustikud sh rekonstrueeritav
olemasolev kollektori 10ik (Merindorf OU t66 nr 020061, ehitusluba nr 2312271/01493,

06.03.2023) on valmis ehitatud, joonisel on kajastatud teostusjoonise andmed.

Projekteeritud kollektori rajamisel peab arvestama ehitusaegse kanalisatsioonivee
Ulepumpamisega.
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4.3.1 Kollektori kaevud ja kambrid

Projekteeritud ID600 ja ID800 kollektorile on ette ndhtud rajada 7 raudbetoonist kambrit,
14 RB elementkaevu ja 1 olemasolev kaev rekonstrueerida. Projekteeritud kambrid K11-
1, K11-2, K11-14, K11-22 ja olemasolev kaev nr 1 on sulgarmatuuridega seadmekaevud.
Té6maa-alal on projekteeritud kokku 22 erinevate mddtudega kaevu/kambrit:

e Kamber K11-22 Nolvaku tn - sisemdddud 4000x2000; korgus kambri pdhjast
maapinnani h=3850; sulgarmatuur- kilpsiiber 1x DN500

e Kaev K11-21 - sisemd06t D2000; kdrgus kambri pShjast maapinnani h=3690
e Kaev K11-20 - sisemd0ot D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=5180

e Kamber K11-20.1 - sisemdddud 2400x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=3530, tuulutus

e Kamber K11-20.2 - sisem0ddud 2400x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=4430

e Kaev K11-19 - sisemd06t D2000; kdorgus kambri pohjast maapinnani h=3670

e Kaev K11-18.1 - sisem06dt D2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani h=4720
e Kaev K11-18 - sisemdo6t D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=4800

e Kamber K11-14 - sisem0ddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast maapinnani
h=4750; sulgarmatuur- kilpsiiber 2x DN500

e Kaev K11-13 - sisemd6t D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=4850
e Kaev K11-11 - sisemd06t D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=4870

e Kaev K11-11.1 - sisemdot D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=4680
e Kaev K11-8 - sisemdot D2000; korgus kambri pdhjast maapinnani h=4780

e Kaev K11-7 - sisemdot D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=5430
e Kaev K11-6 - sisem0ot D2000; korgus kambri pdhjast maapinnani h=5690
e Kaev K11-5 - sisemdot D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=5590
e Kaev K11-4 - sisemdot D2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani h=5390
e Kaev K11-3 - sisem0ot D2000; korgus kambri pdhjast maapinnani h=4300

e Kamber K11-2 - sisemdddud 2784x2000; korgus kambri poOhjast maapinnani
h=4030; sulgarmatuur - uus kilpsiiber 2xDN800, kilpsiiber 1x DN600.
e Kamber K11-2.1 - sisemd0t D2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani h=3520.

e Kamber K11-1 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pohjast maapinnani
h=3960; sulgarmatuur- uus kilpsiiber DN800, olemasolev kilpsiiber DN500.
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e Olemasolev kaev nr 1 - kaevu sisem0dt D2000; survetorude pikendustele

paigaldada 2xkummikiilsiibrit DN300. Kaev rekonstrueerida veetihedaks.

Kambrite pohimottelahendused on toodud joonistel VKV-7-02 kuni VKV-7-20.

Nouded betoonkambritele:

Betooni tugevusklass C30/37

Keskkonnaklassid XC2 ; XD3 ; XF3 ; XA3

Betoonile lisada poore taitev lisand Admix voi samavaarne
Sarruse nimikaitsekiht 40mm

Sarruse terasklass B500B

FRP materjalist redelid ja vaheplatvormid

Kambrite katteplaadi avad peavad olema ldabimddduga 1000mm.

4.3.2 Kambrites sulgarmatuur

Kambrites K11-2; K11-14 ja K11-22 kasutada malmist kilpsiibreid (valmistaja Koster voi
samavaarne), mis oleksid reoveekeskkonda sobivad.

Tehnilised nduded kilpsiibritele:

ttidp KDF voi KDZ, suurused DN 500, DN 600 ja DN 800. Siibri titip soltub
paigalduskdrgusest kambris voi kaevus

survele 1,0 bar esikiljel ja 0,6 bar tagakiiljel

keemiliste ankrute ning A4 keermelattide abil betoonpinna kiilge paigaldatavad
kilpsiibrid

vahetatav kummist tihend peab paiknema kilbi tagakdlje tihenduspinna
ringsoones

kilpsiibri korpuse tihend vastu betoonpinda peab olema pehmest moos-kummist
paks rongastihend

materjalid:

kilp, siibri korpus ja kilbi juhikud malmist GG-20
mittetdusev spindel 1.4104

kilbi rullikud 2.0402

rullikute teljed 1.4305

- kilbi tagakdljel vahetatav tihend EPDM

- reguleeritavad kiilud 1.4571

kilbil peavad olema rullikud ja kilp peab liikkuma Uhest asendist teise rullikute peal
kilp peab tihenduma ainult suletud asendis, muudes asendites kilp ei ole tihe ja
liigub vabalt

kilbi tihendumise suletud asendis peavad tagama reguleeritavad kiilud

tihendi vahetamiseks on vaja ainult kilp valja tOsta, siibri korpus jaab paigale

spindli mutri maarimiseks peab olema paigaldatud spetsiaalne maardevoolik, mis
tuleb lles valja ja on maaritav Ulevalt teenindustasapinna pealt labi teenindusluugi

kilbil, raamil ja kilbi juhikutel peab olema spetsiaalne pinnakate 300 ym

Faili nimi:

Kuupéev: Leht / lehti
23053 _TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 34 / 58




. Projekti nimetus:
<.‘ K’pROJEKT DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Kaskede pst, Pdarnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
M. Utt Seletuskiri
Koostaja/vastutav spetsialist: To6O nr: Staadium: Dokumendi téhis:
M. Sagdejeva 23053 Tooprojekt VKV-3-01

- spindel peab olema jadik ja toestatud nii, et ei tekiks spindli labipaindumist siibri
sulgemisel

- tleval toetab spindlit betoonseina kilge kinnitatav spetsiaalne laagriga
seinakonsool

- spindlil on 4-kant ots, mida saab kasutada nii olemasoleva kaasaskantava elektrilise
kasiajamiga (on olemas Reoveepuhastis) kui ka T-vOtmega

- spindlil on Uleval nelikandi ja seinakonsooli vahel numbriline asendindidiku moodul
asendite kontrolliks avamisel ja sulgemisel

Paigaldusnouded:

- Kkilpsiibri alune betoonpind peab olema sirge, sile ja loodis

- betoonpinnas ei tohi olla tihimikke ega ebatasasusi

- betoon Kkilpsiibri taga peab olema tugevalt armeeritud, et tagada Kkilpsiibri plsivus
betooni kiiljes

- paigaldada keemiliste ankrute ja A4 keermelattide abil

- paigaldada kilpsiiber koos kilbiga

- puhastada kilp ja rullikud, kilpsiibri korpus ning juhikud enne siibri kaivitamist /
kilbi avamist

- NB! enne siibri avamist eemaldada transpordikinnitused, et kilpi mitte dra I6hkuda

- NB! Enne siibri avamist maarida spindel ja spindli mutter maardega AUTOL TOP
2000 BIO

- teha 1-2 tais avamis- ja sulgemistsuklit

- lisada spindlile ja mutrisse maaret

- kontrollida suletud asendis kilbi tihedust kaliibriga 0,15...0,2 mm Umber Kkilbi
perimeetri

- kaliiber ei tohi minna vabalt korpuse ja kilbi tihendi vahele

- pilude kohas reguleerida kiile ja kontrollida uuesti kaliibriga

- avada ja sulgeda siiber ning kontrollida uuesti kilbi tihendumist suletud asendis

- vajadusel veelkord reguleerida kiile.

4.3.3 Olemasolev kaev nr 1

Olemasolev kaev nr 1 paikneb Transpordiametile kuuluva rajatise - muratdkkeseina
vahetus laheduses, kaevetdid kaevu valjavotmiseks ei ole lubatud teostada. Kaev nr 1
tuleb rekonstrueerida. Kaevu sisemoot on D2000mm, kaevu kdrgus pohjast maapinnani
h=ca2220mm. Torutddde teostamiseks kaevus eemaldada kaevu lagi. Survetorudele
paigaldada sulgarmatuur - Kaevus nr.1 kasutada kummikiilsiibreid 2xDN300, vastavalt
ASTV nouetele, NBR kummiga kiilsiiber. Survetorud pikendada kambrisse K11-22. Kaevu
seinas olevad torude labiviigud tihendada veetihedaks, kaevu siseseinad rekonstrueerida
veetihedaks. Kaevule paigaldada uus rb lagi ja uus malmluuk avaga DN60O.

4.3.4 Kollektori tuulutus

Kollektori tuulutus on ette ndhtud kambrisse K11-20.1.Tuulutuspustiku ja filterelemendi
tapne konstruktiivne lahendus vt XXX.

Tuulutuse lahenduse koostamisel on lahtutud TalTech poolt koostatud toost
~Kanalisatsiooni kollektori dhutus’ (lisa 2), Tallinna Vesi AS tehnilistest nduetest ja
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kehtivatest digusaktidest. Vatstavalt uurimustééle on Nolvaku-Mannimetsa kollektori 16igul
vaga korge HzS tase, hetkmddtmisega kuni 150 ppm.

Gaaside valjutamine kollektorist on ette néahtud kambrisse K11-20.1. Ventilatsioonikorsten
peab olema arvutatud ja arhitektuurne lahendus kooskdlastatud Tallinna linnaga.
Projekteerida sundventilatsioon koos filtriga ja elektriliitumisega (16A). Filtri té6element
peab olema kergesti vahetatav (hooldatav). Kasutatavad materjalid ja seadmed (naiteks
ventilaator, andur jms) peavad vastama keskkonnaklassi C5 nduetele. Venilaatori voi
ventilaatorite tootlikkus peab olema vahemalt 700 m3/h. Kambri llemisse osasse tuleb
projekteerida ja paigaldada H2S mdotmise andur, mille (lemine modtepiir on 200 ppm ja
alumine mdotepiir on 1ppm. Nolvaku-Mannimetsa kollektori I6igul on madalad kaevud,
milles on veepind visuaalselt nahtav. H2S andur peaks olema veepinna ldhedal kaevu
uputamisvabal kdrgusel. Lisaks tuleb projekteerida automaatika- ja elektrisiisteem ja
taotleda ka elektriliitumine ning arvestada kdigi selleks vajalike kuludega pakkumuse
maksumuses.

Automaatikasiisteem peab vdimaldama kdivitada ja peatada ventilaatorit Idhtuvalt
mooddetud H2S tasemest. Ventilaatori kaivitamise piir peab olema suhteliselt madal
pohjusel, et H2S on suhteliselt raske gaas, mis on veepinna ldhedal. Seetottu voiks H2S
kaivitus olla reguleeritav vahemikus 10 - 100 ppm. Ventilaator peaks kdivituma suurema
H2S vddrtusega, nt 100 ppm, ning valja lilitama madalama H2S vaartusega, nt 1 ppm.
Ventilaatori kaivitamise sagedus soltub H2S mdodturi tundlikkusest ning see voiks olla 1

ppm.

Automaatika peab vdimaldama ka ventilaatori pideva t66 voi siis taieliku seiskamise ehk
vOimaluse mitte juhtida ventilaatorit anduri abil. Automaatikasiisteem peab modtma ja
salvestama H2S taset ning seda, mis hetkel ventilaator kaivitus ja millal seiskus,
registreerida té6tunde ja haireid ning suutma salvestada neid andmeid andmelugejal ning
edastada need andmed SCADA siisteemile. Kambri K11.20.1 projekteerida automaatikakilp
koos kontrolleri ja modemiga, mis edastab andmed SCADA-sse. Ventilatsioonislisteemi
visualiseerimine SCADA-s.

Elektri-automaatikakilp peab olema vandaali- ja ilmastikukindel ning vajadusel tuleb ette
naha soojendusega kilp, kuhu seadmed mahuvad. Pulstikule tuleks paigaldada soojustus,
et valtida ventilaatori jaatumist. Kanalisatsioonis on veeaurud, mis valjuvad pustikust
temperatuuri vahe tottu talvel.

43.4.1 Ohu sissetdmme

Selleks, et siisteemi padseks ohk, peab ette nagema Ohu sisse laskmise/votmise toru
kambrisse K11-22. Toru |abimod0ot peab voimaldama sisse lasta 6hku 700 m3/h. Seal samas
lahedal on ka kdnnitee ja lahendus peab olema visuaalselt keskkonda sobituv. Torule ndhe
ette klapp v6i muu lahendus, mis vGimaldab ainult 6hu sisse lasta ning takistab 6hu valja
tuleku. Eesmark on, et Ohk hakkaks ringlema kambrite K11.20.1 ja K11-22 vahel.
Kollektori ventileeritava 16igu O0hu sisselaske klapp peab olema ka suletav, et tagada
vajadusel kanalisatsiooni negatiivse ventilatsiooni tingimused. Lahenduse kohta tuleb
koostada tooprojekt ja materjalid peavad olema sobivad reoveekeskkonnas kasutamiseks.

Kambrist K11-22 rajada ohu sissetdmbeks roostevabast terasest toru DN200. Kambris
olevale toruotsale paigaldada 8hu tagasivoolu takistav klapp DN200. Ohu sissetdmbe toru
ots viia haljasalale, toruots suunata polvega alla, kdrgus maapinnast 1m. Vdikeloomade ja
lindude sisenemise takistamiseks sulgeda toruots metallist vOre voi vorguga.
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4.4 Mannimetsa pumpla uus sissevool

Pumplasse on projekteeritud vastuvotukambrisse uus sisseviik |abimddduga ID80O0.
Sisseviik peab olema veetihe Ghendus (kasutada nt moodulitest kummisurvetihendit
29xGKD400 Hauff-technik tarnija Langeproon), puuritud ava minimaalne suurus on
D900mm. Tagada pumpla seina labildigatud armatuuri kaitsmine ja konstruktsiooni
tugevdamine. Kuna tegemist on tédtava pumplaga tuleb t6d teostamiseks pumpla
seiskamised eelnevalt kokku leppida Tallinna Vesi AS-ga max 2h (kuiva ilmaga).
Olemasolev sisseviik on vdimalik sulgeda palliga pumpla seest.

Uue sisseviigu tegemisel peab toru ID800 ulatuma 0.5m ulatuses vastuvotukambrisse.
Sisseviigu kohale pdrandasse Idigata avaus 800x1000. Ava katta eemaldatava happekindla
AISI316 roostevabast terasest pdrandarestiga, rest peab toetuma pOrandas oleva ava
metallkandile.

Pumpla laheduses tédde teostamisel tuleb tagada olemasolevate ehitiste ja rajatiste
pusivus.

4.5 Kollektori rajamine mikrotunnelmeetodiga
Puurimise t60d teostada vastavalt EVS_EN 12889.

Arvestades geoloogilist olukorda ja vOimalikku trassikoridori on planeeritud kollektori
ehitus mikrotunnelmeetodil nii, et vahekambrite arv on viidud miinimumini st puuritavad
IGigud rajatakse maksimaalse vdimaliku pikkusega - max pikkusega 10ik on ca 175jm.
Puurimisel kasutada GRP torusid valislabimddduga De616 ja De860 jaikusega vahemalt
SN64000.

T6dde osaks on puurimisel stardi- ja I0ppkaevikute rajamine ja toestamine. Asendiplaanil
on tahistatud stardi- ja I0ppkaevikute asukohad. Kaevikute asendiplaanilised gabariidid on
4x8m ja 4x4 m ja esitatud joonisel VKV-4-01 kuni VKV-4-04. Kaevikute tapsed suurused
ja kaevikute lahendused kuuluvad té6votja téomahtu. Kaevikud tuleb projekteerida ja
ehitada noOutava varuteguriga vastupidavatena koigile vdoimalikele staatilistele ja
dinaamilistele koormustele, kaasa arvatud voimalikku kasutamist leidvale maksimaalsele
toukejdule.

Kambrite rajamisel tuleb pddrata tahelepanu ehitusaegsetele ajutistele téddele sh kaeviku
toestamisele ja pinnasevete pumpamisele. Kambrite rajamiseks saab kasutada avatud
kaevet. Avatud kaeviku meetodil tuleb valtida Ulemaarast vee ja pinnase uhtumist
kaevikusse.

Kambri valmides tuleb toestus eemaldada, eemaldamise mdju tuleb eelnevalt hinnata ning
valja selgitada.

Mikrotunneli rajamisel kambrite vahel on oluline osa puurpea kambrisse sisenemisel ja
valjumisel. Tuleb tagada veepidavus sisenemiskohas, vajadusel rajada tugiseina kaeviku
seespoolsele kiiljele betoonist plaat. Betoonplaat tuleb rajada rohtsalt vastu tugiseina. Kui
puurpea jouab tugiseinani tuleb puurpea ees olevad toe elemendid tdsta Ules nii, et
puurpea saab labistada betooni. Selliselt on tagatud, et ei toimu dleliigse pinnase ja vee
sissevoolu kaevikusse. Betooni ei armeerita plaadi selles osas, kus puurpea siseneb.

4.5.1 Torustikud Padskiila joe alt

Paasklila joe alune toru paigaldada kas lahtisel meetodil vOi puurimisega (otsustab
ehitaja). Toode teostamiseks valida kuiv aeg kui joe veetase on madal. Toru peab olema
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GRP 2xDe616. Peale paigaldust torud kaitsta mehaanilise erosiooni eest (joe vee vooluga
lilkuvad liiv ja peened kivid) betoonvaluga vdhemalt 10cm, betoonvalu tugevdada
armeeringuga (nt vOrk). Konstruktiivse lahenduse kooskdlastab tédde jarelevalve
inseneriga ja teostab ehitaja.

Torustiku paigaldamisel veekogu pohjas ei ole veeloa kohustust kui paigutatakse
veekogusse tahkeid aineid mahuga vadhem kui 100 kuupmeetrit (VeeS §187 p 10).
Paigaldatava toru ja betoonkihi arvutuslik maht kokku on ca 20m?3.

4.5.2 Kambrite K11-22 ja K11-14 ehitus

Kambri K11-22 ehitusel tuleb arvestada tddtavate olemasolevate torustikega ja
olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada Uhise korpusega Umber
olemasoleva kaevu nr 2. Uus kamber on 2 osaline. Uue ja vana osa vahele rajada
ehitusaegne eemaldatav vahesein. Kokku siseneb kambrisse 2 survetoru De315 - 2x
olemasoleva survetoru pikendust kaevust nr 1; 1x De630 toru kaevust nr 88; valjub
olemasoleva kollektori toru DN500, millele on vaja paigaldada kilpsiiber; valjub 1xDe616
uus kollektori toru. Kambri pdhimotteline lahendus vt joonis VKV-7-19. Kambri ehitusel
tuleb teostada olemasolevate torude ajutine Glhendamine ehituse ajaks.

Kambri K11-14 ehitusel tuleb arvestada tdttavate olemasolevate torustikega ja
olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada Uhise korpusega Umber
olemasoleva kaevu nr 22. Olemasolev toru DN600 tuleb kambri sees (ihendada ajutise
ehitusaegse kinnise toruldiguga. Kambri konstruktsioon, tapne lahendus ja torude ajutine
Uhendamine ehituse ajaks teostab toovotja. Kambrisse K11-14 on ette ndhtud paigaldada
hilisemaks vooluhulkade Umber suunamiseks sulgarmatuurid. Kambri pdhimdtteline
lahendus vt joonis VKV-7-12.

4.5.3 Olemasolevate ehitiste kindlustamine

1. Parnu mnt - NOlvaku tn - Vanasilla tanavate ristmikul mikrotunnelpuurimise kaeviku
rajamisel (kamber K11-21) tuleb tagada iimbritseva tee konstruktsiooni pisivus vt
joonis VKV-4-01.

Tugiseinte konstruktsioon ja paigalduse lahendus on t66votja lahendada.

4.6 Olemasoleva kollektori rekonstrueerimine

Olemasoleva betoontorustiku DN500 valitud renoveerimise meetod — CIPP (Cured-in-Place
Pipe) - INPIPE ,sukk™ on tehnoloogia, mis on modeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike
renoveerimiseks.

Sukkamine teostatakse lébi olemasolevate betoonkaevude. Kdik betoon kaevud sellel alal
rekonstrueeritakse veetihedaks taismahus: kaevu pais, kaevu renn, torude sulgemised ja
kaevu seinad.

Enne suka paigaldamist tuleb olemasolev torustik Iabi pesta ja eemaldada kdik torusisesed
takistused.

Olemasoleva kollektori rekonstrueerimist on voimalik teostada etapiti, etappide jarjekord
tuleb enne to6dega alustamist kokku leppida vdrguvaldajaga.

Olemasolevad torustik kaevude nr 6 ja 9 vahel ei vaja renoveerimist, torustik on uus
De688mm, rekonstrueeritud Veskitammi liiklussGlme ehitusel.
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Olemasolev torustik kaevude nr 11 ja 12 vahel (konstruktsioon Paaskila joe kohal) on
vaja valja vahetada, toru olukord ei viimalda sukkamist.

Padskiila joe iiletus kaevude nr 11 ja 12 vahel

Olemasoleva kanalisatsioonikollektori asendamine koos manteltoruga Ule Paaskila joe.
Torustik paigaldatakse kandesillale kaevude nr 11 ja nr 12 vahele. Kandesilla
konstruktsiooni lahendab t66votja. Kaevude vaheline toru asendada uue PP De630 toruga,
jOe Uletusel peab toru jaama hiilsstorusse terastoru D900.

Olemasolevad kaevud nr 11 ja 12 tuleb asendada RB elementkaevudega DN100O.

4.7 Projekteeritud veetorustikud

Vastavalt projekti Idhtelilesandele on projektis ette nahtud Kaskede pst olemasolev DN100
veetorustik ringistada Arukaskede pst DN50 veetoruga ning Pdrnade pst ristumisel
Uihendada varem projekteeritud Del110mm veetoruga (Merindorf OU, t66 nr 020061).

Uus Del110mm veetorustik on projekteeritud piki Kaskede puiesteed transpordimaal alates
Sookaskede pst ja Kaskede pst ristmikust kuni Parnade pst ja Kaskede ristmikuni kokku
317jm I8igul. Projekteeritud veetorustiku lahendus on kokku viidud varemprojekteeritud
veetoruga Kaskede pst-I.

Koik olemasolevad tootavad kinnistute veelhendustorud on Umber (hendatud uuele
projekteeritud veetorule.

Projekteeritud veetorustikul on ette nahtud kolm DN100 tuletdrje veevdtu kohta
(tuletdrjehlidrandid) - Arukaskede pst, Saarvahtra pst ja Sookaskede pst ristmikele.

4.7.1 Uhendused olemasoleva veetorustikuga

Uhenduskohas olemasoleva veetoruga tépsustada lahtikaevamisel toru asukoht, siigavus
ja materjal.

Projekteeritud veetorustik Uhendatakse olemasolevate Uhisveetorudega 3 kohas vt
joonised VKV-4-03 ja VKV-4-04:

e Sookaskede pst ristmikul alates DN100 veetorust on projekteeritud uus veetoru
ringistuse eesmargil. Olemasolevas veekaevus Sookaskede pst sulgeda maha
jaetavate torude otsad veetihedalt- DN100 Sookaskede pst 2 kinnistule suunduv
ots, De32 ja De40 vanad kinnistute liitumistorud sulgeda. Kinnistute 13a ja 13
Uhendustorud Ghendada uuele veetorule.

e Arukaskede pst ja Kaskede pst ristmikul olemasoleva veekaevu V-1 asukohas,
veekaev likvideerida Kaskede pst DN100 veetorustik ringistuse eesmargil ihendada
olemasoleva veetoruga Arukaskede pst DN50 mm veetoruga ja Parnade pst -
Kaskede pst ristmikul varem projekteeritud De110mm veetoruga.

e Saarvahtra pst olemasolev DN100 veetoru pikendada kuni Kaskede pst
projekteeritud veetoruni. Olemasolev hidrant Saarvahtra pst asendada uue
hidrandiga.

Kinnistute Kaskede pst 13, 13a, 11, 9 ja 9b ning Parnade pst 2 veelihendused (ihendatakse
ringi uuele torule, paigaldatakse liitumispunktid/sulgarmatuurid. Kinnistutele Kaskede pst
12 ja 9a on projekteeritud uus liitumispunk Uhisveetoruga. Kinnistu Kaskede pst 9a
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liitumispunkti saab Ghendada kinnistutoruga peale kinnistu 9b Ghendustoru ringi ehitamist.
Kinnistul paiknevate torustike Umberehitamised on omaniku kulu. Kaskede pst 12
kinnistutoru valjaehitamine on omaniku kulu, peale uue kinnistutoru ehitamist, uue
liitumispunktiga Uhendamist tuleb likvideerida olemasolev veelhendus labi kinnistu
Kaskede pst 14.

4.7.2 Torumaterjal
Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201.

Plastmassist survetorude kasitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 ,Torud
ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud™ nduetele ja materjalide tootjate ettekirjutusele.

Veetoruna kasutada PE De110mm, De63mm,De40mm ja De32mm PN10 survetoru.

PE torude Gthendamisel kasutada pdkk- voi muhvkeevisliiteid, valtida mehaanilisi liitmikke.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vordne torude surveklassiga.

Elekterkeevis Uhendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletileenist seina
sees, mitte sisepinnal. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud
roostevabast terasest ja kinnitamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nahtud maaret.

Veetorustiku rajamissligavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.

4.7.3 Armatuur

Uhisveetorustiku siibritena kasutada tempermalmist maasiibrit DN100 komplektis
spindlipikenduse ja kapega.

Liitumispunktides sulgseadmena kasutada tempermalmist tooteid — maakraan DN25 ja
DN32 komplektis spindlipikenduse ja kapega. Kape asub asfaldialal.

Sulgseadmed peavad vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nduetele ( Tehnilised nduded ).
Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hiidrauliliselt testitud vastavalt
standardile EN 12266.

Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nduetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega
pinnasesse, t66rohk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Adrikud peavad vastama
surveklassi nduetele.

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, tdédkindlad ning hasti kaitstud korrosiooni eest. Siibrid
ja maakraanid peavad sulguma paripaeva.

Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru
valmistatud PE plastist, ihendushilsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast
terasest. Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisrongastega.

4.7.4 Kaped

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile
EVS-EN 124.Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. Asfalteeritud pindadel
tuleb kasutada ainult wujuvat taupi, tihendita ja eeltéédeldud kontaktpindadega
mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid. Kape puhasava

Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
23053_TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 40/ 58




. Projekti nimetus:
<.‘ K’pROJEKT DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Kaskede pst, Pdarnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
M. Utt Seletuskiri
Koostaja/vastutav spetsialist: To6O nr: Staadium: Dokumendi téhis:
M. Sagdejeva 23053 Tooprojekt VKV-3-01

peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole lubatud.
Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirdngas.

4.7.5 Hiidrant (veevotukoht)

Projekteeritud veetorustikule on kavandatud 3 hidranti (TH1-13.1, TH1-20.1 ja TH1-21.1)
paiknemisega transpordimaal (talvistes oludes leitav). Sookaskede pst téémahtude piiril
olemasolev hidrant asendatakse projekteeritud hidrandiga TH1-21.1. Hidrantide
rajamisel kasutada maa-alust komplekteeritud hiidranti (maa-alune veevotukoht) koos PE
kaevuga @1000 mm. Veevotukoha veeallikas on (hisveevargi torustik.

Veevotukoht rajatakse ja tahistatakse vastavalt siseministri 18.02.2021.a. maarusele nr
10 ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ning kord".

Veevotukoha viit paigaldatakse haljasalale tulbale 1.5 m kdrgusele maapinnast, asukoht
vt joonis VKV-4-03 ja VKV-4-04

4.8 Ringi tostetavad ja - iihendatavad kanalisatsiooni torustikud

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana naidatud kommunikatsioonid eksisteerivad voi ei
ole reaalselt likvideeritud, kuulub nende likvideerimine vdi vajadusel imber suunamine
kdesoleva t66 mahtu.

4.8.1 Kanalisatsioonitorustikud

Olemasoleva kollektoriga Ghendatud ja ehitusalasse jaavad kanalisatsioonitorustikud tuleb
ringi ehitada ja suunata uuele kollektorile.

1. Saue valla reoveekanalisatsiooni survetorustikud 2xD319mm alates kaevust nr 1,
NOlvaku tn reovee kanalisatsioonitoru ID500mm kaevust nr 88 on ette nahtud
Uihendada kambris K11-22 uue ID600/ ID800 mm kollektoriga.

2. Piki Parnu mnt kulgev reovee kanalisatsioonitoru D200mm alates kaevust K1-22.1
suunatakse Umber kaevu nr 23, kaev nr 23 asendada uue kaevuga. Vana toru
kaevust K1-22.1 kuni kaevuni 4 jdetakse maha, toruotsad sulgeda veetihedalt.
Kaev nr k58 tuleb transpordiameti ndudel maast vélja kaevata.

3. Vanasilla reoveepumpla survetorustikule D160mm tuleb ehitada harutorustik ja see
Uhendada uue kollektoriga kambrisse K11-21. Vana survetorustiku suund
kambrisse nr 4 sdilitada koos kaevuga nr 27, vana survetorustiku haru kasutatakse
uue kollektori avarii  korral. Survetorustike hargnemisele paigaldada
kanalisatsioonile moeldud maasse paigaldatavad kummikiilsiibrid DN150 koos
spindlipikenduse ja kapega. Enne kollektori kambrit K11-21 paigaldada
survekustutuskaev K1VRK-1, kaev jaab liitumispunktiks vee-ettevottele Kovek AS.

4. Kinnistu Kaskede pst 1la reoveekanalisatsiooni liitumispunktist (kaev nr 31) on
projekteeritud uus reovee kanalisatsioonitoru De160mm uue kollektori kambrisse
K11-18.1;

5. Olemasoleva kollektori kaevust nr 17 teha uus taiendav Ghendus kaevu K11-18.1.
Olemasoleva kollektori 10ik kaevude nr 14 kuni 17 (raudtee alune I8ik)
rekonstrueerida sukkamisega esimeses etapis. Uus Uhendustoru tagab kinnistu
Parnu mnt 554 kanalisatsiooni eelvoolu toimimise kui olemasolev ID500 kollektor
téost valja lulitatakse kambris K11-14.
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6. Kinnistu Saarvahtra pst 2 liitumistorustik DN150 (kaev nr 35) Gmber Uhendada
uuele kollektorile kambrisse K11-13; Liitumiskaev K1LP-13-1 jaab liitumispunktiks
Saarvahtra 2. Varem kavandatud lisa toruots sulgeda kuna Parnade pst 1 on valja
ehitatud liitumine Parnade pst.

7. Olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik De160mm Kaskede pst kaevust nr 39
kuni nr 43 on ette nahtud sailitada.

8. Arukaskede pst reoveekanalisatsioon suunatakse uuele kollektorile ID800mm
isevoolselt kambrisse K11-11 alates kaevust K1-11.3, olemasolev pumpla
likvideerida.

9. Sookaskede pst olemasolev reoveetorustik D200mm tGhendada kambrisse K11-8;

10. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 44
kuni kaevuni nr 47 jaab té6sse ning ihendatakse projekteeritud
reoveekollektoriga kambris K11-11.

11. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 53 kuni
kaevuni nr 54 jaab tdosse ning Uhendatakse projekteeritud reoveekollektoriga
kambris K11-7.

12. Kaevude nr 81 ja 82 vaheline olemasolev toruldik D150ASB renoveerida sukkamise
meetodil.

13. Mannimetsa tee olemasolevad torustikud kaevus K1-6.1 Ghendada projekteeritud
reoveekollektoriga kambris K11-6;

14. Mannimetsa tee olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D315 alates kaevust nr
55 kuni nr 59 on ette nahtud likvideerida. Kollektori ehitusel on vaja arvestada
reovee Ulepumpamisega I6igus kaevust nr 55 kuni kaevuni nr 60. Likvideeritav
toruots De315 kaevus nr 60 sulgeda veetigeda korgiga.

15. Kaevude nr 67 ja 69 vaheline torustik likvideerida, toruotsad sulgeda kaevudes
veetiheda korgiga. Kaevust nr 67 on projekteeritud uus Uhendustoru kambrisse
K11-4.

16. Kaevust nr 71 on tehtud uus Ghendus kambrisse K11-1, kinnistut Kaskede pst 13a
labiv torustik sulgeda kaevus nr 60 veetiheda korgiga.

17.Kaevust nr 60 on tehtud uus Ghendus D630 kambrisse K11-1, torustik kaevu nr
76 likvideerida.

NB! Koikide Umberiihendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning
kommunikatsioonide 1abimoot ja rajamissligavus tuleb kontrollida enne materjalide ja
seadmete tellimist ning enne ehitusté6édega alustamist kohapeal!

Kdigile UVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja
kanalisatsiooni dravool ehituse ajal ning parast ehitustodde 10petamist.

4.8.2 Torumaterjal

Isevoolsed reoveekanalisatsioonitorustikud paigaldada:
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- pollproplleentorud, mis vastavad standardile EN1852 voi EN13476 (nt Pipelife PP
PRAGMA).

Kodikide torude rongasjaikus peab olema SN8.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja ToOvotja peab hankima Tarnijalt
sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.

Uhendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab
olema selgelt naidatud. STARK PP puhul kasutada PRAGMA liitmikke, mis on varustatud
EPDM kummist tihendiga.

Kdik kanalisatsioonitorustiku péérangud ja kdrguse muutused projektis on ette nahtud
teostada kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.

Kaanikute kasutamisel voib maksimaalne kaaniku nurk olla 15°.
Materjali transpordil ja ladustamisel jalgida vastava tootja firma ettekirjutusi.
Kanalisatsioonitorustik rajada lahtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilidest.

Ehitustdodde ajal tuleb peale valguv reovesi pumbata rajatavast torustiku I6igust médda voi
ara vedada.

4.8.3 Kanalisatsioonikaevud
Reoveekanalisatsiooni vaatlus-ja hoolduskaevudeks on ette nahtud PE-kaevud, mis peavad

vastama standardile EVS EN 13598-2:2016 voi betoonkaevud.

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja vaatluskaevude labimdddud on ette nahtud De400/315
De560/500, De800/500 ja Del1125/630.

Kaevudel, mille D>=1000 mm, peab kaevu ja Iluukide konstruktsioon vdimaldama
teenindava personali ohutut sissepadsu kaevu (luugid dmin=630mm).

Projekteeritud betoonkaevud vdivad olla valmistatud nii tehases kui koha peal. Kaevu
Ulemine osa peab olema kooniline. Kaevude materjaliks peab olema sulfaadikindel veetihe
betoon vahemalt keskkonnaklassiga XA2. Betoonkaevud peavad vastama EVS-EN
1917:2003 ja asjakohasele standardile.

Kaevud sligavusega rohkem kui 1m peavad olema varustatud tsingitud rauast redelitega
vOi raua-aasadega.

Torustiku Uhendamisel betoonkaevu kasutada tehases valmistatud labiviiguhlssi.

Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhviihendustega. Kdik Gihendused
peavad olema veetihedad.

Kaevu luugid peavad olema malmist ja vastama standardile EVS-EN 124.
Malmist umbluukide tugevusklass vastavalt kaevu asukohale on C250 (haljasala) vdi D400

(liiklusmaa). Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tldpi, tihendita ja
eeltdddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke.
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4.9 Kinnistute liitumispunktid UVK torustikega

Uued Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid jargmistele kinnistutele:

Jrk nr | Kinnistu Vi /v Markused K1 /K Markused
aadress liitumispunkt liitumispunkt
1 Kaskede pst 9b V1LP -19.1- Uus Nr 87 Olemasolev
De32 liitumispunkt liittumispunkt
Kaskede pst Kaskede pst
2 Kaskede pst 9a V1LP-14.1 - Uus Olemasolev
De32 liittumispunkt liittumispunkt
Kaskede pst Parnade pst
1a kinnistul
kollektoril
3 Kaskede pst 9 V1LP-11.1 - Uus taiendav Nr49 Olemasoleva
De32 V1 ringi
liitumispunkt Uhendamine
Kaskede pst9/1 | V1LP-11.2 - Olemasoleva Olemasolev Olemasolev
De32 ringi Ghendus vanal liittumispunkt
Uhendamine kollektoril Parnade pst
uuele V1 torule 1a kinnistul
4 Kaskede pst 11 V1LP-7.1 - De32 | Olemasoleva Nr 48 Olemasolev
ringi liittumispunkt
Uhendamine Kaskede pst
uuele V1 torule
5 Kaskede pst 12 V1LP-16.1 - Uus Nr 86 Olemasolev
De32 liitumispunkt liitumispunkt
Kaskede pst Kaskede pst
6 Kaskede pst 13 V1LP-6.1 - De32 | Olemasoleva Nr 44 Olemasolev
ringi liitumispunkt
Uhendamine Kaskede pst
uuele V1 torule
7 Kaskede pst 13a | V1-4.1 - De32 Olemasoleva K-2 Olemasolev
ringi liitumispunkt
Uhendamine oma kinnistul
uuele V1 torule kollektoril
8 Kaskede pst 21 Olemasolev V K1LP-7.1 - Uus
liitumispunkt Del60 liitumispunkt
Kaskede pst
9 Saarvahtra pst 2 K1LP-13.1 Olemasoleva
ringi
Uhendamine
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4.10Ehitusaegne reovee iimberpumpamine

Uue kollektori rajamisel on oluline tagada olemasolevate slisteemide toimimine kuni uute
todsse rakendamiseni.

Olemasolevate kollektorite katkematu t66 tagamiseks, vodimalikus avariiolukorras voi
Uhenduste tegemisel olemasolevate slisteemidega, tuleb kaaluda rajada kogu tédde
perioodiks reovete lUlepumpamissisteem.

Slsteemi peab saama tédsse rakendada juhul kui toodest tingituna peaks toimuma varing
olemasolevas kollektoris, mis selle to6st valja viib vOi kui teostatakse Uhendusi
olemasolevates kambrites. Ulepumpamissiisteem tuleb enne tédde algust tellijaga
kooskdlastada.

Ulepumpamisseadmed peavad olema varustatud avariitoite generaatoritega ning piisava
kltusevaruga vahemalt 12 tunniks. Té6de asukohas ei ole plsielanikke seega vdimalik
mira pumpamisest ja ehitustoddest ei tohiks kujuneda probleemiks.

Ehitusaegse maapealse survetorustiku paiknemise asukoha valimisel jalgida, et torustiku
paigaldamis- ja teenindamistddd ei kahjusta puid.

4.11Kaevetood ja torustike paigaldus

Kaevetood tuleb teha kooskoOlas Tallinna linna kehtiva kaevettdde eeskirjaga. Téode
tegemisel tuleb juhinduda jargmistes dokumentides esitatud noduetest ning Uldistest
pohimodtetest ja arusaamadest kvaliteetsest todst:

— RIL 77. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;
— EVS-EN 1610. Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
— Tallinna linna kaevetddde eeskiri (Tallinna Linnavolikogu madrus nr 32, 02.09.2004).

Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN
14457. Kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud tuleb rajada Idikudes , kus t6dprojektis
satestatud ,kinniselt", kinnisel meetodil.

Toovotja peab kaevetodid tehes valtima ldhedalasuvate hoonete, tehnovorkude ja muude
rajatiste vdoimalikke nihkumisi, vajumisi voi varisemist. Kui selliseid asju esineb, tuleb need
koheselt korvaldada ning kulud kannab toovotja. Lahedalasuvate tehnovorkude
vigastamise ohu minimeerimiseks on ehitusprojekt kooskdlastatud kdigi vorguvaldajatega.
Toovotja on kohustatud jargima kommunikatsioonivaldajate noudeid téotamisel
kommunikatsioonide kaitsetsoonis. Ehitatavate torustike ristumisel olemasolevate elektri-
ja sidekaablitega tuleb jargida kommunikatsioonivaldajate ettekirjutusi ja kooskdlastustes
esitatud ndudeid.

Ehitustdéde ajal tuleb peale valguv reovesi (vajadusel sademevee torustike Uhenduste
likvideerimisel Uhisvoolse kanalisatsiooniga) pumbata rajatavast torustiku I8igust moédda
vOi ara vedada.

Peale t6dde teostamist haljastus ja teekatted taastatakse, vt projekti TL osa.

4.11.1 Torukaevik
Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 vdi RIL77.
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Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nduetekohase ja ohutu
paigaldamise. Ehituslikuks juurdepaasuks valiskiljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt
>0,40 m laiune kaitstud tooala. Kaeviku laiuse valikul tuleb arvestada toru valislabimootu
(EVS-EN 1610 Tabel 1 ja 2 ).

Kuna paigaldussiigavused lletavad 1.4m tuleb kdik kaevikud toestada. Torude paigaldusel
peab kaevikud toestama nii, et vajalik té6ohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku
stabiilsus tagada toestustega.

Kaeviku pdhjamaterjali struktuuri ei tohi rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne
kandevdime sobivate abindudega taastada, nt kaevates valja kuni rikkumata pinnaseni ja
asendades selle sobiva tihendatud materjaliga.

Paigaldamise kaigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada
taiteid ega torustikke.

Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad
kommunikatsioonid toestada.

4.11.2 Torustike paigaldus

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. Torud
asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele Uhtlaselt terves pikkuses.
Paigaldamist6dde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda.

Torustike paigaldamisel ja Ghendamisel tuleb jargida vastavate torutootjate juhendeid,
EVS-EN 1610 ja RIL77. Torustike paigaldustdid vOib teha Ulksnes vastava padevusega
personal.

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega
(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jalgida ohutusreegleid - teised
kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel (les riputada. Lahtikaevamisel
tapsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissiigavus ja tegelik asukoht, vajadusel
koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud kommunikatsioonide
kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse.

Torustike aluskihi- ja tagasitaitepinnase tihedusproovid tuleb ehitustédde kaigus teemaa-
alal votta kehtivate teehoiutddde tehnoloogianduete kohaselt.

Veetorustiku rajamisstigavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.
PE survetorude ihendamisel kasutada pokk- vdi muhvkeevitust.

PE-survetorustike podrangu kohad vdib teostada painutamisega juhul kui on tagatud
minimaalne painderaadius.

Rajatavad plastikust veetorud margistada markekaabliga-avastuslindiga.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku kilge kinnita asukoha maaramiseks min
2,5mm?2 ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jaavad kaabli jatkud peavad olema
veetihedad. Torustike kohale 0,3 m korgusele paigaldada vastava tekstiga ja varviga
kommunikatsiooni markelint.

Ehitustédde kaigus tuleb tagada tarbijate veelihendus.
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Spindlipikenduse ja kapega maakraani puhul peab spindlipikendus kinnituma korpuse
kilge keermega.

Asfalteeritud pindadel kasutada ainult teleskoopseid spinlipikendusi, mille Umbrus
tihendatakse liivaga.

Spindlipikenduse kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud liivaga. Spindli ja kape
vahekaugus peab olema 10-15 cm. Kaped peavad olema nn vertikaalse poltkinnitus.
Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid
erinevaid metoodikaid ja katse eduka labimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb
teha surveproov, et tagada torude, (Uhenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt
ankurdusplokkide) terviklikkus.

Veetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.
Hidraulilise surveproovi teostamine vastavalt Tallinna Vesi AS tehnilistele nduetele.

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema
paigaldatud projektijargsele asukohale ja kdrgusele.

Kanalisatsioonisiisteem ja selle liitmikud tuleb teha veekindlad. Torustike (ithendused teha
torustiku tootjaettevotte juhiste jargi. Torustiku Uhendused kaevuga teha veetihedad.
Kanalisatsioonis ei tohi olla pinnaseveelekkeid torusse.

Paigaldatud torustikul peab olema Uhtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole
lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) pdhja(de)
kdrgus peab olema sama v0i suurem kui valjuva toru pdhja kdrgus.

Enne kaevikute taitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale Glevaatuseks.
Ehitusjargsed vajumid peavad jaama lubatud piiridesse.

Peale torustike paigaldust teostada teostusmodddistused.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, halve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et pohjavee tdstejoud, pinnasesurve,
liikluskoormus voi muu ei pdhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust.

Kaevud ja kaaned Umbritsetakse kilmakerketa liiva vOi kruusaga. Tdide tihendatakse
ldhedaseks pohipinnase kandvusele.

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht kodikidele torustikele liivast, kruusast vOi
peenkillustikust.

Kanalisatsioonikaevude paigaldus

Uute plastkaevudena tuleb rajatavatele kanalisatsioonitorustikele paigaldada Uksnes
téostuslikult toodetud plastkaeve. Kaevude alus (sama, mis torustikul) peab olema
tihendatud sellisel maaral, et oleks valistatud kaevu vajumine.
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Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ning harutorustike (hendamise ja
pinnase tihendamisel kaevu imber tuleb jalgida, et kaevude vertikaalne asend sailuks seni,
kuni imber kaevu olev kaevik on maapinnani taidetud. Halve tohib olla maksimaalselt 10
mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne halve 100
mm.

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et pohjavee tdstejoud, pinnasesurve,
liikluskoormus voi muu ei pdhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust.

Kaevude ja torude liitmikud peavad olema vee- ja dhutihedad.

Kaevud peavad olema varustatud malmist kaantega. Kaante koormuskindlus
Uldkasutatavate teede all peab olema 400 kN ja mujal 250 kN. Kaevude kaaned
paigaldatakse katte pinnaga (hele korgusele. Kaaned paigaldatakse kattepinnaga
samasuguse kaldega.

Kaevud ja kaaned Umbritsetakse kilmakerketa liiva vOi kruusaga. Tdide tihendatakse
ldhedaseks pohipinnase kandvusele.

4.12Llikvideeritavad rajatised

Ehitusalal paiknevate olemasolevate, kasutusest vadlja jadvate veevarustuse- ja
kanalisatsioonitorustike likvideerimine.

Likvideerimine tuleb teostada likvideeritava torustiku ja kasutusele jadva torustiku
Uhenduskohas.

Likvideerimisel tuleb arvestada jargmiste nduetega:

- Betoonkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel esimene
kaevurdongas), betoonkaev taita puistematerjaliga ning puistematerjal tihendada.
Liikluskoormusega alal peab kaeve slgavus ja tagasitdide olema teekatendi
konstruktsiooni ulatuses, pinnaste tihendusndue on 0,98.

- Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, tdita kaev puistematerjaliga
ning puistematerjal tihendada.

- Isevoolne torustik tuleb kaevata maa seest vdlja kohtades, kus on ette nahtud uus
kaeve ala v0i taita likvideeritavas 10igus vahtbetooniga. Toru otsad tuleb veetihedalt
sulgeda

- Survetoru likvideerimisel tuleb toru otsad veetihedalt sulgeda.

- Kaev nr k58 tuleb vidlja kaevata, maa sisse jaavad kasutusest valja jaavad
toruotsad De315 tamponeerida veetihedalt.

Sailivas kaevus tuleb likvideeritav torutihendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda.

PE veetorustiku torusadulihenduse likvideerimisel tuleb lahti kaevamisega tapsustada
Uhenduse lahendus, kas tegemist on elektrikeevissadula vdi mehaanilise sadulaga.
Elektrikeevissadula voib likvideerida harulihenduse elektrikeevispimekorgiga. Kui tegemist
on mehaanilise sadulaga ja harutoru (voi tarnetoru) I1abimdot on vaiksem kui pool peatoru
(vOi tanavatoru) labimdddust, tuleb torusadula likvideerimine remondimuhviga. Kui
harutoru (voi tarnetoru) labimoot on vordne voi suurem kui pool peatoru (voi tanavatoru)
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labimdddust, tuleb sadula likvideerimiseks I6igata peatorul sadulakoht vélja ja asendada

see sirge toruldiguga.

Tallinna Vesi AS kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid tagastada omanikule.
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7 KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
TooOvOotja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele. Ehitusjaatmete
kditlemise eest vastutab jaatmete valdaja kelleks on Téovotja kui ei ole teisiti kokku
lepitud.

7.1 Ehitusjdatmete kaditlemine

Jaatmeid kaidelda vastavalt Tallinna Ilinna kehtivale jaatmehoolduseeskirjale
(https://www.riigiteataja.ee/akt/418032023007).

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb pédrata ehitustdddel tekkivate jaatmete
kaitlusele. Ehitusjaatmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda Ule nduetele
vastavale jaatmekaitlejale. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning
Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Valjakaevatavat pinnast saab objektil kasutada lahtuvalt selle kvaliteedist haljasalade
taiteks. Kohalikeks té6deks ebasobiv ja lle jaav pinnas tuleb vedada seadusega lubatud
ladustuskohta voi anda Ulle jaatmekaitlusettevottele.

Pinnasetodde teostamisel tuleb jalgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata Idhna ja
visuaalsuse alusel). Kui valjakaevatavas pinnases on tunda kitusele iseloomulikku I8hna
vOi ndha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, tuleb teavitada sellest
koheselt Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni
muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

Kaeve- ja ehitustoddel kasutada korras tehnikat ja valistada maapinna vOi pinnase
reostumine. Reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest pinnaseproov ning
toostustsooni piirarvu Uletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta
taitepinnasega. Reostunud pinnase kokkukogumine ja aravedu tellida vastavat jaatmeluba
omavalt ettevottelt.

Ehitustddde kaigus tekkinud prigi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata
ja kilgnevaid krunte kahjustamata.

Kasutusest valja jaavad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida t66de teostamise
ulatuses ja anda lle vastavat keskkonnaluba omavale kaitlusettevottele.

Ehitusplatsil jaatmete liigiti kogumiseks (Tallinna jaatmehoolduseeskiri ptk 3) kasutatavate
tahistatud mahutite titibid ja asukohad valib ja vastutab Toovdotja.

Kdik ehituse kaigus tekkivad jaatmed ja nende Ulleandmine tuleb dokumenteerida ja
kajastada kas ehituspdevikus voi lisada kasutusloa materjalide juurde (lleandmise aktid,
arved jms).

7.2 Puude kaitsemeetmed ehitustoode ajal
Ehituse ajal on vajalik olemasolevate sailitatavate puude kaitsmine vt p 2.3.4.
Vajadusel teostada alal kasvavate puude okste Idikamisi, mis tuleb eelnevalt

kooskolastada tellijaga (vajadusel vormistada hooldusldikusluba). Puude hooldamisel tohib
puude Idikamist teostada vaid kutsetunnistusega arborist.
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7.3 Nouded ehitustodode teostamise ajal

Valjaspool todmaad ei tohi ehitamise ajal ladustada ehitusmaterjale ega soita sdidukite ja
ehitustehnikaga.

Haljasalade taastamisel ei tohi kasutada kompostmulda ega muruseemet vaid
olemasolevat pinnast ja alale sobivat niidutaimede seemnesegu.

Ehitamisel tuleb tagada alale jaavate kraavide ja tehnovdrkude pidev toimimine todde ajal
ja téode IOppedes. Tuleb valtida valjakaevatud pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-
torude suudmetesse.

Puude kaitsmine ehituse ajal peab toimuma vastavuses standardiga EVS 939-3:2020
Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse ja punktis 1.2 toodud nduetele.

Ehitustédde kaigus tekkinud prigi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata
ja kilgnevaid krunte kahjustamata.

Reoveetorustike ehitamisel tuleb véltida reovee sattumist pinnasesse. Reovee juhtimine
sademeveekanalisatsiooni vOi veekogusse on keelatud. Torustike Idbipesust ning torustiku
ja mahutite tihjendamisel tekkiva reovesi tuleb transportida ning purgida Tallinna
puhastusseadmetesse.
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8 KVALITEEDI JA KONTROLLINOUDED EHITAJALE

8.1 Uldnoduded

Ehitustegevuse eest, tédde korraldamise ja organiseerimise ning tahtaegse taitmise eest
vastutab T6o6votja.

Kanalisatsioonivorgu rajamise ehitustddd tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele,
eeskirjadele ja nduetele, standarditele ning Uldkehtivatele pohimodtetele ja arusaamadele
kvaliteetsest t60st.

Toovotja on kohustatud tédde kaigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike
juurdepdasu kinnistutele, samuti tagama jalakaijate ohutu labipadsu tédmaal ja tédde
ohutu toimimise. Vajaduse korral tuleb tagada ehitusaegne heitvee ajutine Glepumpamine.

Ehituse t66votja kohustuseks on kdigi kanalisatsioonitorustike ja -rajatiste ehitamiseks
vajalike materjalide hankimine, transport ehitusplatsile, kaevetééde lubade taotlemine ja
saamine linnalt, kaevetbédédega seotud kdikide ettevalmistdodde teostamine, kaevikute
kaevamine ja kindlustamine, torustike aluse tegemine, torustike paigaldamine, torustike
testimine, kanalisatsioonitorustike |abivaatus kaameraga, tagasitditmine, teekatete ja
haljastuse taastamine ning ehitusjaatmete utiliseerimine.

Ehitustddde teostamiseks peab ehituse téévotja tagama/lahendama:
— ehitusaegse liikluskorralduse;

— ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja muu vajalikuga olemasolevate
tehnovorkude baasil;

— ajutised ehitised (olmeruumid, laod jne) ja rajatised sademevee, drenaaZivee ja reovee
arajuhtimiseks ehituse ajal;

— veetodrje ehituse ajal (kaevikute kuivendamine jms);

— kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud té6platsi piiramiseks ning
toodnnetuste voi varaliste kahjude valtimiseks.

Toovotja vastutab tddplatsi korrasoleku eest ning ehitusperioodil keskkonnakaitse eest
ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal kehtivate digusaktide ja nduete ning ettekirjutuste
kohaselt

Ehitust6dd peavad sisaldama koiki slisteemi rajamisega seotud toiminguid, materjalide
tarnimist ja ehitustdid alates mahamarkimisest kuni teostusmo&ddistuse ja
kontrolltoiminguteni ning taastustdédde |0petamiseni. Tellijale tuleb lle anda tédkorras
toimivad sisteemid.

Plasttorude ja -kaevude kontroll teha EVS-EN 1610 nduetele vastavalt. Enne torustike
katmist kontrollida torude, kaevude korgusi. Kaetud t66d tuleb ette naidata
omanikujarelevalvele kes annab loa IOpptdite tegemiseks. Kontrolli kohta koostada
protokoll.
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Torustikele koostada teostusjoonised ja anda lle tellijale. Tellijale anda (le torustike ja
kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

8.2 Olemasolevate ja varem valmisehitatud ehitiste ja rajatistega
arvestamine

Enne to0dega alustamist tuleb tddvotjal koostdds vorguvaldajatega rajatiste asukohad
tapsustada ja tahistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne asukoht ja
moot teada ning TOOvOtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega.
Projekteeritud torustike Uhendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate moddud ja
asukohad tdpsustada (kontrollida) tédde kaigus. Olemasolevate hoonete/rajatiste
ldheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei kahjustaks.
Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga voimalikult lihikese aja
jooksul likvideerida. To6votjal on kohustus need kulud kanda.

Ehitustodde tegemisel liinirajatiste  kaitsetsoonis tuleb tdita Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 maaruse nr. 73 ndudeid.

8.3 Katsetused

Rajatud kanalisatsioonitorustike kontrolliks tuleb labi viia kaamerauuring standardi EVS-
EN 1610 kohaselt.

- Isevoolsed torustikud tuleb t66votja poolt tle kontrollida CCTV kaameraga.

- Videos tuleb naidata filmimise asukoht, aeg, kuupdev, eesmdrk (kas esmane
filmimine voi kordus), filmitava 18igu pikkus ja muu filmimisseadme poolt vdimaldatav
informatsioon. Kaamerauuringute kohta tuleb to6votjal esitada raportid ja aruanded koos
videouuringuga.

Isevoolsete torustike ovaalsuse kontrollimisel toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite
tegemise kaigus muutuda rohkem, kui lubatud.

Hudrauliline surveproov tehakse kdigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on vahemalt
10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi.

Surveproovi korraldab ehitaja AS Tallinna Vesi esindaja juuresolekul. Korraga testitava
torustiku pikkus ei vdi olla tle 500 m. Enne surveproovi tdita torustik veega ja jatta
seisma vorgu survel vahemalt 24 tunniks (torustikust peab olema ohk taielikult
eemaldatud). Surveproovi ajal ei tohi kaevikus téétada. Surveproovi ei tohi teha avatud
kaevikuga.

Surveproovi alustades tosta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse rohuni ja lasta torul
survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja Ghenduste venimise. Seejarel
vahendada rohk toru nominaalrdhuni. Jalgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul rohk
Ule 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vahendada rohk vdrgu surveni.

Parast surveproovi teostab ehitaja torustiku Iabipesu ja vee anallilsi. Torustiku labipesul
vOtta arvestuslik veekogus vordseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga.

8.4 Teekatete ja haljastuse taastamine

Peale todde Idpetamist tuleb taastada ehitustdédde kaigus rikutud voi eemaldatud katted
enne ehitustodde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. To66piirkond tuleb
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puhastada ehitusprahist, materjalidest, valjakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna
endise valisilme ja kvaliteedi.
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9 KANALISATSIOONIVORGU HOOLDAMINE

9.1 Uldist

Kanalisatsiooni valisvorgu normaalse t66 tagavad:

1. Kaevutarindite regulaarne tehniline jarelevaatus- mitte vahem kui kord kolme aasta
tagant, avastatud vead parandatakse

2. Vorgu profllaktiline Iabipesemine ja puhastamine —mitte harvemini kui (ks kord aastas
(restkaevud, kraavid, torustikud)

3. Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine
4. VVorgu digeaegne jooksev- ja kapitaalremont
5. Avariide kiire likvideerimine.

Uhiskanalisatsiooni valisvérgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse
vastava ametkonnaga vee-ettevotja voi muu hooldusorganisatsioon.

Sademeveeslisteemi hea seisukorra ja avariiliste puhastamisté6de vahendamiseks on
vajalik tagada sdidutee ja parklate pidev korralik hooldus:

o Lumesulamisvee sademeveesiisteemi sattumise valtimiseks tuleb digeaegselt lumi
koristada ning transportida Tallinna linnavalitsusega kooskdlastatud kohtadesse.

o Kevadel ja sligisel teostada pidev korraline teede puhastamist;
o Kuiva perioodi ajal teostada teede korraline kuivpuhastus kord nadalas.
J Koristada langenud puulehed.

Uhiskanalisatsiooni vélisvdrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse
vastava ametkonnaga vee-ettevotja voi muu hooldusorganisatsioon.

Saastatud sademevee tekke véltimiseks voi selles reoainete koguse vdhendamiseks peab
reoveekogumisalade teid, valjakuid ja muid alasid, millelt sademevett ara juhitakse,
regulaarselt kuivalt puhastama.

9.2 Kambrite hooldus

NB! Kambrite hooldust ja remonti teostada ainult kuiva ilmaga, et meeskonnale on tagatud
kiire ja ohutu evakuatsioon kambrist maapinnale. Enne personali kambrisse sisenemist
tuleb kamber tuulutada.

Kambrite lagi on valmistatud betoonelementidest ja varustatud tdsteaasadega, et seda on
vOimalik vajadusel teisaldada.

Vahemalt kord aastas tuleb teostada kambri konstruktsioonide, luukide ja redelite
visuaalne Uulevaatus ning survepesu. Defektide markamisel tuleb need parandada.
Roostetanud metalltarindid tuleb asendada uutega.

Redelid peavad olema vabad muudest esemetest.
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Kambrite hooldamiseks meeskond peab olema varustatud kaabitsate, ambrite ja
kihvlitega (labidatega), maapinnalt teenindab kraana auto konteineriga.

Meeskonna teenindusautos peab olema kompletis kiihvlid, labidat, kaabitsad, portatiivhe

pump voolikutega jm vajalik todde teostamiseks.

Kambri pdhjast prahi ja sette eemaldamine teostada kasitsi. Platvormid ja redelid peavad

olema vabad muudest esemetest.
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