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1 ÜLDOSA 
Töö eesmärgiks on VH Ehitusteenused OÜ tellimusel koostada tööprojekt Nõlvaku- 
Männimetsa kollektori eelprojekti alusel: K-Projekt AS töö nr 23053, ehitusload 
2412271/03310 Saue vald 27.mai 2024.a ; 2412271/03373 Tallinna linn  28.mai 2024.a.  

 Projekteerimistöö piiritlus 

Objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna ja osaliselt Saue valla territooriumil. 
Projekteeritud  kollektor saab alguse Saue vallas Nõlvaku tänaval olemasoleva 
kanalisatsiooni rajatise juures kinnistutel Nõlvaku tänav L1 ja Vanasilla tänav L1, ristub  
riigiteega nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1 kinnistul, paikneb Uuekõrtsi ja Uuekõrtsi kergtee 
kinnistutel, ristub Pääsküla jõega ja Nõmme linnaosas paikneb kinnistul Pärnu mnt 554a, 
ristub raudteega Keila-Tallinn 87,2-91,1 km kinnistul  ning lisaks hõlmab kinnistuid 
Kaskede pst 1b, Pärnade pst, Kaskede pst ja Männimetsa tee  kuni olemasoleva reovee 
ülepumplani Männimetsa tee 15a kinnistul. 

 Ehitise asukoht 

 

Pilt 1.1 Asukoha skeem 

Projekteeritud kollektor paikneb ca 1060jm lõigul alates Pärnu mnt ja Nõlvaku tänava 
ristmikust (kinnistu Nõlvaku tänav L1; 72703:001:0567) kuni Männimetsa pumplani 
(kinnistul Männimetsa tee 15a; 78404:410:2070). 

Projekteeritud kollektor läbib järgmiseid kinnistuid Saue vallas: 
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Katastri nr 
  

Aadress 
  

Sihtotstarve 
  

 Omandivorm 
  

72703:001:0567 
 
Nõlvaku tänav L1  Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

72703:001:0572 Vanasilla tänav L1 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

72703:001:0606 
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee 
L1 

Transpordimaa 100% Riigiomand 

72703:001:1820 
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee 
L24 Transpordimaa 100% Riigiomand 

72701:001:1314 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee 
L25 

Transpordimaa 100% Riigiomand 

72701:001:1913 Uuekõrtsi kergtee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 
72601:001:0370 Uuekõrtsi Maatulundusmaa 100% Munitsipaalomand 

 

Nõmme linnaosas Tallinnas: 

Katastri nr 
  

Aadress 
  

Sihtotstarve 
  

 Omandivorm 
  

78401:101:6386  
Pärnu mnt 554a 

Üldkasutatav maa 80% 
Veekogude maa 20% Avalik-õiguslik omand 

78404:410:2040 
Keila-Tallinna raudtee 
91,1-91,6 km Transpordimaa 100% Riigiomand 

78401:101:6356 
Kaskede pst 1b 

Transpordimaa 95% 
Veekogude maa 5% 

Avalik-õiguslik omand 

78401:101:1266 Kaskede puiestee T4 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 
78404:410:0021 Pärnade puiestee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78401:101:6241 
Pärnade puiestee 1a Üldkasutatav maa 80% 

Veekogude maa 20% Avalik-õiguslik omand 
78401:101:2072 Paplite puiestee T2 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 
78401:101:2357 Männimetsa tee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78404:410:2070 Männimetsa tee 15a Tootmismaa 100% Eraomand 

78404:410:0950 Männimetsa tee 25c Maatulundusmaa 100% Eraomand 
 

 Ehitise kasutamise otstarve 

Vastavalt MTM määrus nr 51, 02.06.2015, ehitusloa kohustusega ehitised: 

Jrk 
nr 

Ehitise 
kasutamise 

otstarvete kood 

Ehitise nimetus Märkused 

1. 22231 Kanalisatsioonitorustik  

2. 22121 Magistraalveetorustik  
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 Tellija ja projekteerija 

Tellija:  VH Ehitusteenused OÜ  
Registrikood:  11050202 
Aadress: Poti-Silla mnt 10, Kivi-Vigala küla Märjamaa vald, Rapla maakond 
Telefon: 5138377 
E-post: tvesi@tvesi.ee 
 
Volitatud esindaja lepingu täitmise küsimustes: 
Nimi:   Merle Pehk 
E-post:   merle@vhehitusteenused.ee 
 
 
Projektlahenduse vastutav koostaja:   K-Projekt AS 

REG. NR  12203754 
Tel: +372 626 4100 

 
Vastutavad spetsialistid: 
 
Projekteerimise juht/ projektijuht  Malle Ütt, Vol VKV Ins tase 8   
      E-mail: malle.utt@kprojekt.ee 
 
Veevarustus ja kanalisatsioon  Marina Sagdejeva, Vol VKV Ins tase 8 

E-mail: marina.sagdejeva@kprojekt.ee   
 
Elektri- ja sidevarustus      Ljubov Nikitina, Dipl elektriinsener Ins tase 7 

E-mail: Ljubov.nikitina@kprojekt.ee      
 
Tee ja katendite taastamine   Kardo Koplus, Vol teedeinsener  tase 8   

E-mail: kardo.koplus@kprojekt.ee 
 
Sergei Tavstõgin, liikuvusinsener tase 6  
E-mail: sergei.tavstogin@kprojekt.ee 
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2 ALUSDOKUMENDID 

 Tellija lähteülesanne ja projekteerimistingimused 

1. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2311802/04110, 04.12.2023. 

2. Lisa 2. Tehniline kirjeldus hankele viitenumber 260983: „Isevoolse DN800mm 
kanalisatsiooni kollektori projekteerimine Nõlvaku tänava ristmikust kuni 
Männimetsa pumplani“  

3. AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/1988-1, 02.06.2023 

4. Transpordiamet tehnilised tingimused nr 7.1-2/23/9946-3, 11.05.2023 

5. Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused 448555, koostatud 09.05.2023 

6. Telia AS tehnilised tingimused nr. 38088364/N20408, 18.07.2023. 

7. AS Gaasivõrk tehnililised tingimused nr 3-6/172-23, 24.07.2023 

 Detailplaneeringud ja ehitusprojektid 

1. Varem koostatud ehitusprojekt eelprojekti mahus  K-Projekt AS töö nr 23053 „ 
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine“ , ehitusload 2412271/03310 
Saue vald 27.mai 2024.a.; 2412271/03373 Tallinna linn  28.mai 2024.a. 

2. Pärnade pst ja Tammede pst VK torustike rekonstrueerimine, TJ, Geodeesiatööde 
OÜ, töö nr E-2553, 2024 

3. Kaskede pst gaasitrassi teostusjoonis 34592_TJ-036 AS TREV 2, 2010 

4. Pärnade pst sidekanalisatsioon TJ, AS Connecto Eesti, töö nr 9835T, 2024 

5. Paplite, Kaskede ja Pärnade  pst sidetrassid TJ, AS Connecto Eesti, töö nr 8995T, 
2024 

6. OÜ Keskkonnaprojekt, töö nr 1980, Topi-pääsküla 20kV ühendus. IP3628. 

 Muud eritingimused 

Saue vallavalitsus:  

Projekti puutuvad AS Saku Maja ning AS Kovek liitumispunktid Vanasilla tn ja Männimetsa 
teel peavad ehituse ajal jääma töösse, kuna reovee kogused on suured ja seda pole 
pikemalt võimalik peatada. Kui siiski on vaja teenus lühiajaliselt peatada, kooskõlastada 
see eelnevalt vastavate ettevõtetega. 

Transpordiamet:  

Nõuded tehnovõrkude ehituseks riigiteede nr 4 km 13,09 ja nr 3793 km 0,02 
kaitsevöönditesse ning riigiteede alusele maale Saue vallas Harju maakonnas ning Tallinna 
linnas Nõmme linnaosas. 

1. Riigitee nr 4 teelõik km 13-16 oli ehitustööde objekt 2017.-2020. aastatel ning 
teelõik km 13,0-13,7 oli ehitusobjekt 2018.-2021. aastatel. Tuleb arvestada, et 
riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib 
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ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee 
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 

2. Maanteeamet (alates 01.01.2021. a Transpordiamet) on kooskõlastanud OÜ 
Keskkonnaprojekt projektlahenduse töö nr 1980 „Topi-Pääsküla 20 kV ühendus“ 
ning väljastatud on ehitusluba nr 2012271/08061. Palume arvestada kavandatava 
tegevusega antud piirkonnas. 

3. Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik 
enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse 
koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja 
talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud 
leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku 
liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

Muinsuskaitse: 

Objekt paikneb osaliselt ehitismälestise ja arheoloogiamälestise  Pääsküla kivisild, 19. saj., 
registrinumber 3132 ja  arheoloogiamälestis – Asulakoht, KPOIS id 241 kaitsevööndis. 

 

 

Pilt 2.1 Ehitismälestise ja arheoloogiamälestise kitsenduste mõjuala 
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised) 

Vooluveekogu Pääsküla jõgi: 

Objekt paikneb Pääsküla jõe ranna- ja kalda piiranguvööndis    



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 

 Aadress: 
Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 

vald Projektijuht: 
M. Ütt 

Dokumendi nimetus: 
Seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 
M. Sagdejeva 

Töö nr: 
23053 

Staadium: 
Tööprojekt 

Dokumendi tähis: 
VKV-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 8 / 58 

 

1) ranna või kalda piiranguvöönd – 100m (LKS §37 lg1); 

 2) ranna või kalda ehituskeeluvöönd – 50m (LKS §38 lg1) 

 3) ranna või kalda veekaitsevöönd -10m (VeeS §118 lg2) arvestades lähtejoonest 
(veekogu veepiirist). 

Torustiku paigaldamisel veekogu põhjas ei ole veeloa kohustust kui - paigutatakse 
veekogusse tahkeid aineid mahuga vähem kui 100 kuupmeetrist (VeeS §187 p 10). 

 

Pilt 2.2 Pääsküla jõe kitsenduste mõjuala  
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused) 

Keskkonnakaitselised tingimused: 

Teostada projekteeritavast tehnovõrgust 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse 
10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse 
inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel 
kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude 
võrade ulatusega. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud dendroloogilise 
inventeerimise tervikmaterjalid. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning 
võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. 

• Mitte kavandada säilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovõrke ega teisi 
kaevetöid nõudvaid lahendusi. Projekteeritavate tehnovõrkude lahenduses arvestada 
ehitustöödeks vajaminevate kaevetööde ulatusega ja märkida asendiplaanile kaeviku 
tsoon. Mitte kavandada kaeviku tsooni puude juurestiku kaitsealale.   

• Juhul kui ei ole võimalik vältida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale 
trassikoridori kavandamist, võtta kasutusele erimeetmed (käsitsikaeve, suundpuurimine, 
air-spade jne.) puude kasvutingimuste säilitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada 
lahendust asendiplaanil, käsitsi kaeve ja air-spade lahendusete korral esitada lahendusest 
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kohtlõiked. Sundpuurimise kasutamisel mitte paigaldada tehnovõrku nii, et olemasolev puu 
jääb tehnovõrgu kaitsetsooni. Erilahenduste koostamisel kaasata vajadusel pädev 
maastikuarhitekt/ haljastuse spetsialist või arborist.  

• Kavandada tehnovõrgud maksimaalsel määral kõvakatte alla või olemas olevatesse 
tehnovõrkude koridoridesse, säilitada haljasalal olemasolevatele ja võimalusel 
projekteeritavatele puudele vajalik kasvuruum ja -tingimused vastavalt standardile EVS 
843:2016 ja Tallinna Linnavolikogu 28.09.2011 määrusele nr 112 „Avalikule alale puude 
istutamise kord“. Mitte killustada kavandatavate tehnovõrkudega olemasolevaid 
haljasalasid.  

 Juhul kui nähakse ette kõrghaljastuse likvideerimist, tuua välja liigiliselt, arvuliselt 
ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle 
likvideerimiseks.  Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 
11.02.2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord. 

 Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna 
- ja põhjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida trassile jäävate 
kraavide ja tehnovõrkude pidev toimimine tööde ajal. Vältida pinnase sattumine 
kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse. 

 Kaeve- ja ehitustöödel reostustunnustega pinnase ilmnemisel võtta sellest 
pinnaseproov ja piirarvu ületava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta 
täitepinnasega. Reostunud pinnase kokku kogumine ja äravedu tuleb tellida 
vastavat keskkonnaluba omavalt ettevõttelt. Juhtumist teavitada Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalametit. 

 Välistada sademevee valgumine teemaalt tänavaga piirnevatele kinnistutele. 
Rekonstrueerimistööde tulemusena ei tohi halveneda kõrval olevate kinnistute  
niiskusrežiim.  

Polügonomeetriapunktid: 

Ehitustöid teostatakse riikliku kaitse all oleva geodeetiliste punkti nr 1506 kaitsetsoonis. 
Punkt tuleb säilitada ja punkti kape kaas tõsta sillutise tasapinda. Pärast ehitustööde lõppu 
tellida maamõõdufirmalt, kus töötab vastavat kutsestandardit (kutsetunnistuse tase 6) 
omav geodeesiainsener, polügonomeetriapunkti nr1506  kontrollmõõtmine.  

Geodeetiliste punktide hävimise korral tuleb punktid taastada. 

 Täiendavad tingimused 

Projekteerimisel on arvestatud maapinnal olevate nähtavate konstruktsioonidega ja saada 
oleva informatsiooniga maa-aluste rajatiste kohta ning muu projekteerimise käigus 
teadaoleva infoga projekti staadiumile vastava detailsusega. Ehitamisel tuleb arvestada 
olemasolevate, teadmata asukohaga, kõrgusega ja läbimõõduga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest, toestamisest, kaitsmisest jm tuleneva kuluga. 

Geodeetiline alusplaan on koostatud enne projekteerimist, seega võib ehitustöödega 
alustamise hetkeks olla reaalne olukord muutunud. Enne ehitustöödega alustamist on 
ehitajal kohustus kontrollida, kas projekteerimise aluseks olnud geodeetiline alusplaan on 
ajakohane. Asukohtades, kus geodeetiline alusplaan ei ole ajakohane, tuleb ehitajal 
arvestada lahenduses vajadusel vajalike muudatuste koostamine koostöös projekteerijaga 
ja tellijaga. 
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Kaevetöödel kaevamise käigus avastatud kommunikatsioonid tuleb märgistada, nende 
kasutus ja omanik välja selgitada, teavitada projekteerijat ja tellijat leiust. 

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana näidatud kommunikatsioonid eksisteerivad või ei 
ole reaalselt likvideeritud, kuulub ülaltpoolt mainitud kommunikatsioonide likvideerimine 
käesoleva projekti mahtu. 

NB! Kõikide olemasolevate sademevee- ja reoveekanalisatsiooni äravoolu torustike ning 
kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida ehitustöödega 
alustamisel kohapeal, vajadusel korrigeerida lahendust koos projekteerijaga enne 
materjalide ja seadmete tellimist! 

Uute torude rajamisel tuleb jälgida, et vanad torude ümberühendused oleksid eelnevalt 
välja ehitatud. Piirkonnas võib ette tulla ka „tundmatuid“ kommunikatsioone, mis ei pruugi 
olla geodeesial märgitud. 

Ehitustööd gaasi jaotustorustiku kaitsevööndis 

1. Gaasitöid* võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse 
registris gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner. 

2. Enne gaasitööde* teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, 
tööde teostaja ja tööde Tellija vahel. 

3. Gaasitööd* teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  

4. Gaasitorustiku kaitsevööndis ehitustöid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest 
koheselt teavitada AS-i Gaasivõrk, kes selgitab välja avarii põhjused. AS-l 
Gaasivõrk on õigus gaasileke likvideerida 5 tööpäeva jooksul. 

5. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil 
töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja 
kulul. 

6. Gaasipaigaldise lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis 
kaevata labidaga. 

7. Peale gaasitorustiku täpse asukoha tuvastamist ei tohi lahtikaevamisel 
kaevetehnika liikuvad osad olla toru seinale lähemal kui 40 cm. Lähemal kui 40 cm 
toru seinast tohib kaevata ainult labidaga. 

8. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel 
kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku asukoha ja sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

9. Gaasitrassiga ristumisel kinnisel meetodil tuleb tagada minimaalne vertikaalne 
vahekaugus 1 meeter gaasitorustiku seinast. 

10. Projekteeritavate torustike ristumisel gaasitorustikuga tuleb tagada minimaalset 
nõutavad vertikaalsed vahekaugused. Kui nõutavaid vahekauguseid ei ole võimalik 
tagada peab taotlema täiendavad tehnilised tingimused gaasitorustiku kaitsmiseks, 
esitades taotluse aadressile: geoprojekt@gaas.ee. 
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11. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 
järelevalve esindajale.  

12. Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning 
need tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

13. Gaasitrassi kaitsevööndisse ei tohi ladustada ehitusmaterjale ja -jäätmeid. 

14. Puurimistööd on gaasitrassi kaitsevööndis lubatud vaid AS Gaasivõrk 
kooskõlastusega. Puurimistöödeks peab olema peatöövõtjal kindlustuskaitse 
puurimistööde teostamiseks. 

15. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri 
kaitsekapede ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri 
kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida 
täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 

16. Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 
sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude 
kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased 
sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. 
Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 
ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73. 

17. Peale ehitustööde lõpetamist tuleb esitada gaasiosa teostusdokumendid e-
aadressile geoprojekt@gaas.ee. 

18. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud nõusoleku märkustega. 

* Gaasitöö on gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine, ehitamine, 
paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, ja remontimine, sh 
gaasianuma täitmine ja gaasi ladustamine. 

 Raied ja olemasoleva haljastuse kaitsmine 

 Olemasolev haljastus 

Dendroloogiline hinnang on koostatud välitööde põhjal ning vormistatud vastavalt Tallinna 
Linnavalitsuse 20.juuni 2020. a määruses nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ 
sätestatud nõuetel. Haljastusliku hinnangu jaoks vajalikud välitööd viidi läbi 2023. a. juuni. 
Välitööde käigus uuriti ning kanti plaanile üksikpuud, puude grupid ja põõsad, mis jäid 
etteantud alale ja selle vahetusse ümbrusesse.  (vt 23053_DND_puittaimestiku haljastuslik 
hinnang). 

Uuringualal eraldi dendroloogilisele plaanile kantud ja hinnatud 265 haljastuslikku objekti 
jagunevad erinevate väärtusklasside vahel järgmiselt: 

väärtuslikud – 13 puittaime (4,9%) 
olulised – 213 puittaime (80,3%) 
väheväärtuslikud – 34 puittaime (12,8%) 
likvideeritavad – 5 puittaime (2%) 
 
Uuritaval alal ei tuvastatud kaitsealuseid puit- ega rohttaimeliike. 
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Puittaimede haljastuslikule hinnangule on juurde lisatud tabel puittaimede andmetega 
(Tabel 2), tabel taksonite nimekirjaga koos ladinakeelsete vastetega (Tabel 1), 
dendroloogiline plaan puittaimede haljastusliku väärtuse hindamisega (joonis DND-4-01 ja 
DND-4-02).  

 Likvideeritav haljastus 

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimise mahus likvideeritakse ja istutatakse 
ümber kõrghaljastust. 

Raiesse määratud taimmaterjal vt Asendiplaan. Alal on ettenähtud likvideerida 
dendroloogilise hinnangu põhjal III ja IV väärtusklassi kuuluvad puud ja võsa. Ülejäänud 
haljastuslikud objektid säilitatakse. Eramaadel puid ei likvideerita. Ohtlikest puudest tuleb 
teavitada eraomanikke. 

• Raietöid tohivad läbi viia üksnes vastava väljaõppe ja kutsetunnistusega arboristid; 

• Raietöid teostatakse ainult projektiga kindlaks määratud alal; 

• Kõik projektiga alles jätmisele kuuluvad puud, põõsad või mistahes taimed tuleb 
jätta objektile kasvama ja kaitsta ehitustööde ja raietööde ajaks. 

• Üksikute puude langetamisel säilitatavate puude vahel võib tekkida vajadus 
kasutada erimeetodeid. Üksik puu tuleb vajadusel freesida. Üksikpuud tuleb ära vedada ja 
eemaldatud puu ümbrus koristada ja korrastada.  

 Likvideeritavatele väärtuslikele puudele tuleb ette näha asendusistutused. 

Järgida dendroloogias toodud soovitusi olemasoleva haljastuse säilimiseks, hooldamiseks 
ja täiendamiseks. 

Asendusistutuste haljastuse ühiku leidmise aluseks on Tlv määrus nr 17 (jõustunud 
27.05.2011) ´Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord´. 
Asendusistutuste arvutustes on lähtutud järgmisest valemist: 

 kus D – raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm; 

 k1 – raiutava puuliigi koefitsient; 

 k2 – raiutava puu seisukorra koefitsient; 

 k3 – raiepõhjuse koefitsient.  

Tabel 1. Raiete, ümberistutuste ja asendusistutuse arvutuse tabel 

Raie põhjus 

Likv
. 

puu 
nr Puu liik 

Tüve 
diameeter 
(diameetri
te summa) 

(cm)  D 
Väärtus
- klass Märkused 

37 Harilik kuusk - III 
Jääb osaliselt ette projekteeritud 
reoveekanalisatsioonile. Hekk 

78 Sookask 21 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.  



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 

 Aadress: 
Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 

vald Projektijuht: 
M. Ütt 

Dokumendi nimetus: 
Seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 
M. Sagdejeva 

Töö nr: 
23053 

Staadium: 
Tööprojekt 

Dokumendi tähis: 
VKV-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 13 / 58 

 

Likv
. 

puu 
nr Puu liik 

Tüve 
diameeter 
(diameetri
te summa) 

(cm)  D 
Väärtus
- klass Märkused 

98 Harilik mänd 28 IV Jääb ette projekteeritud veetorule. 
119 Sookask 31&44 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.  

212 Arukask 19 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.  

213 Arukask 12 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.  

214 Hall lepp 18 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile.  

231 Harilik toomingas k:14 IV 
PUUDEGRUPP. Jääb ette projekteeritud 
reoveekanalisatsioonile. 

252 Hall lepp 32 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 
253 Hall lepp 27 III Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 

254 Raagremmelgas 22 III 
Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 
Raagremmelgas on lühiealine lehtpuu. 

255 
Raagremmelgas, hall 
lepp, harilik vaher k:12 III 

Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 
Raagremmelgas ja hall lepp on lühiealised 
lehtpuud. 

256 Raagremmelgas 23 III 
Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 
Raagremmelgas on lühiealine lehtpuu. 

262 
Harilik vaher, 
raagremmelgas Alla 8 IV 

Jääb ette projekteeritud reoveekanalisatsioonile. 
Lehtpuud moodustavad võsastunud grupi. 
Raagremmelgas on lühiealine lehtpuu. 

275 Harilik kuusk k:21 III 
PUUDEGRUPP. Jääb osaliselt ette projekteeritud 
reoveekanalisatsioonile.  

277 Harilik kuusk k:15 III 
PUUDEGRUPP. Jääb osaliselt ette projekteeritud 
reoveekanalisatsioonile. 

278 Harilik kuusk alla 8 IV 
PUUDEGRUPP. Jääb ette projekteeritud 
reoveekanalisatsioonile. 

 

Ümberistutatavad puud 

Likv. 
puu 
nr Puu liik 

Tüve diameeter 
(diameetrite 

summa) (cm)  D 
Väärtus
- klass Märkused 

247 Pooppuu Alla 8 III  
250 Pooppuu Alla 8 III  

 

Asendusistutuse arvutus 

Likv
. 

puu 
nr Puu liik 

Tüve 
diameeter 

(diameetrite 
summa) 
(cm)  D 

Väärtus
- klass 

Liigi 
koefit-
sient 

k1 

Seisu-
korra 

koefit-
sient    

k2 

Kasvu-
koha 

koefit-
sient k3 Haljastuse ühik 

37 Harilik kuusk* - III - - - -* 
78 Sookask 21 III 1,0 1,0 0,5 17,5 
98 Harilik mänd 28 IV 2,5 0,2 0,5 29,8 
119 Sookask 31&44 III 1,0 1,0 0,5 62,5 
212 Arukask 19 III 1,0 1,0 0,5 15,8 
213 Arukask 12 III 1,0 1,0 0,5 10 
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Likv
. 

puu 
nr Puu liik 

Tüve 
diameeter 

(diameetrite 
summa) 
(cm)  D 

Väärtus
- klass 

Liigi 
koefit-
sient 

k1 

Seisu-
korra 

koefit-
sient    

k2 

Kasvu-
koha 

koefit-
sient k3 Haljastuse ühik 

214 Hall lepp 18 III 0,5 1,0 0,5 12 
231 Harilik toomingas* k:14 IV - - - -* 
252 Hall lepp 32 III 0,5 1,0 0,5 21,3 
253 Hall lepp 37 III 0,5 1,0 0,5 24,6 
254 Raagremmelgas 22 III 0,5 1,0 0.5 17,9 

255 

Raagremmelgas, 
hall lepp, harilik 
vaher* k:12 III - - - -* 

256 Raagremmelgas 23 III 0,5 1,0 0,5 15,3 

262 
Harilik vaher, 
raagremmelgas alla 8 IV - - - - 

275 Harilik kuusk* k:21 III - - - -* 
277 Harilik kuusk* k:15 IV - - - -* 
278 Harilik kuusk alla 8 III - - - - 

     KOKKU: 226,7 
*Kontrollida üle kohapeal, mitu puud peab puudegrupist eemaldama.  
 

Arvutused on esialgsed ning täpsustuvad koostöös Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalametiga raieloa menetluse käigus. 

Ehitustööde käigus mahavõetavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel 
taotleda hoolduslõikuse- ja raieluba https://taotlen.tallinn.ee. Hoolduslõikuse peab 
teostama arborist. 

 Ümberistutatavate puude istutamine 

Puud tohib ümber istutada üksnes pärast seda, kui tema juurestik on selleks ette 
valmistatud. Selleks lõigatakse kasvuperioodivälisel ajal puu juured läbi arvestusega, et 
läbilõikamise ja ümberistutamise vahele jääks vähemalt üks kasvuperiood, mil puu saab 
kasvatada uusi, imavaid peenjuuri. Juurte läbilõikamisel kaevatav kraav täidetakse 
orgaanikarikka kasvumullaga, mis soodustab peenjuurte kasvu. Ettevalmistuse käigus 
kujuneva mullapalli suurus peab olema kooskõlas ümberistutatava puu tüve läbimõõduga. 
Suhe puutüve rinnasläbimõõdu ja mullapalli läbimõõdu vahel peab olema 1:10. Silmas 
tuleb pidada, et ümberistutamisel võetaks mullapall kindlasti väljastpoolt juurte 
ettekasvatusringi (st kaugemalt kui on kraavi välimine sein). Ettevalmistatava mullapalli 
piisav sügavus on üldjuhul 80 cm. Läbilõikamisel tuleb arvestada, et seda tehakse puhta 
lõikega. Juurte lõikepindade töötlemisel võib kasutada ka haavamääret. 
Ümberistutamiseks ettevalmistusel olev, läbi lõigatud juurtega puu tuleb kindlasti 
toestada. Ümberistutamise edukus suureneb, kui juurestiku ettevalmistamine 
jaotatakse 2 kuni 3 aasta peale. Nii ei kaota puu ühekorraga rohkem kui ½ kuni 1/3 
oma juurestikust. 
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Joonis 2.3.1. Puu ettevalmistamine ümberistutamiseks. Alus: EVS 939-4:2020 

Koht augu põhjas, kuhu asetatakse juurepall, tuleb tihendada, et ära hoida istutatud taime 
edasist mulla sisse vajumist. Juurepalliga istikud kastetakse enne istutamist läbimärjaks. 
Samuti tuleb istutusauk enne istutamist kasta. Juurepalliga istikuid käsitletakse nii, et 
juurepall ei laguneks enne istutamist. 

Puu istutamisel peab jääma puu juurekael mullapinna tasandile. Istikut hoitakse augu 
kohal paigal, kuni auk on täidetud. Muld tihendatakse rohke kastmise teel ja surutakse 
kinni nii, et istik kinnitub mulda ja juured saavad hea kontakti mullaga. Puu asend peab 
jääma vertikaalne, ka kallakutel. Peale istutamist tuleb kasta 50-100 l veega. Kastetakse 
ka vihmaperioodil. 

 Haljastuse kaitsmine ehituse ajal 

Puude säilitamise võimalikkuse hindamisel on lähtutud Standardist EVS 843:2016  
Linnatänavad ning standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: 
Ehitusaegne puude kaitse.  

• Säilitada väärtuslikud (II klassi) puittaimed, võimalusel mitte kahjustada ka III 
väärtusklassi hinnatud puude seisundit või kasvukohatingimusi.  

• Säilivatel puudel teha hoolduslõikust, jälgida, et puudel säiliks liigiomane võra. 
Kasel ajastada hoolduslõikused väljapoole varakevadist mahlajooksu aega. Puude 
kärpimised ja kujunduslõikused peab läbi viima kogemustega ja kutsetunnistusega 
arborist.  

• Säilivate puude võrade all tuleb kaevetöödel ja mehhanismidega sõites võimalikult 
vältida puude maapinnalähedaste juurte kahjustamist. Soovitav on kasutada juurestiku 
kaitseks ajutistel sõiduteedel kas kilpe või rajada ajutised killustikteed. 

• Võimalikult tuleb säilitada puude jämedamaid kui 25 mm läbimõõduga juuri, sest 
jämedamate juurte läbikaevamisel võivad puud muutuda tormihellaks ja nakkuda suure 
lõikehaava kaudu kergesti juuremädanikest. Kaevetööd säilitatavate puude juurte 
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piirkonnas tuleb teostada võimalusel kombineeritult kopaga ja käsitsi labidaga, et 
võimalikult vähe vigastada juuri.  

• Kaevetööde ajal tuleb vältida säilitatavate puude tüvede vigastamist, selleks tuleb 
lehtpuude tüved katta vähemalt 2 meetri kõrguste kaitselaudadega. Kaevetööde 
teostamisel tuleb arvestada juurekaitsevööndiga. 

• Põhjatamm tammel on varasemalt diagnoositud tamme-äkksurm, sellega 
arvestada.   

Olemasoleva säilitatava haljastuse kaitsmisel tuleb lisaks EVS 843.2016, EVS 939-3:2020 
ning Tallinna kaevetööde eeskirjas toodud nõuetele lähtuda alljärgnevast: 

 Puude võra kärpimise vajadusel taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- 
ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist.  

 Kaevetöödele teostab järelvalvet kutsetunnistusega arborist, kes kutsutakse kohale 
ka enne tööde algust. Arborist hindab ja täpsustab kohapeal kaitsemeetmete 
ulatust.  

 Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale, 
ümber tüve, masinate liikumisteele puitkilbid. Tüvi kaitstakse ajutise piirdega; 
kui piiret ei ole võimalik paigaldada, vooderdatakse puu tüvi plankudega või 
spetsiaalmähisega. Vältimaks okste rebimist, lõigatakse alumised, tõenäoliselt viga 
saavad oksad, kuid seejuures ei tohi võra jääda ühepoolseks. 

 Heakorratööde käigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tõsta või 
langetada. Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lähiümbruses 
(juurekael ja aktiivne juurestiku osa), võib puu hukkuda. Selle vältimiseks 
jäetakse maapind kasvava puu ümber endisele tasemele. Endise mullapinna 
ning uue pinna vahel tekkiv kõrguste vahe lahendatakse tugimüüride või nõlvadega. 
Maapinna tõstmisel puu ümber võib pinnasega täita ka ala kuni puu tüveni, ent 
seejuures peab olema tagatud juurekaela efektiivne õhustatus. 

 Puud taluvad kaevetöid nende läheduses erinevalt. Eriti hoolikalt jälgida kaevetööde 
korrektset teostamist tundlike puuliikide ümbruses (kased, vahtrad).  

 Üle 2,5 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured 
jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid 
puu ühelt küljelt. Kui juurte läbiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb 
juured läbi lõigata teravalt (järsult) – lõikekoht ei tohi jääda narmendav või 
ebaühtlane. Buldooser lõhestab juuri ja sellised haavad sulguvad väga raskelt, 
seega tuleb seda teha käsitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui võimalik 
katta mulla, multši või niiske kangaga. Jämedate (alates 25 mm) juurte ümbert 
uhtuda muld ära ilma juuri läbi lõikamata (käsitsi kaevates või Airspade meetodil), 
paigaldada torud juurte alt, tühimikud täita kasvumullaga. Torustike kaitseks võib 
kasutada juuretõkkematerjale (näiteks Plantex Rootbarrier või analoogid) 
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Skeem: Puutüve ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Möldre, 2016) 

 Ehitusuuringud 

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:  

1. Reib OÜ poolt koostatud töö nr.TT-6569, koostatud 2023. 

2. IPT Projektijuhtimise OÜ poolt koostatud töö nr 23-08-1828 

3. Dendroloogiline uuring – K-Projekt AS töö nr 23053, koostatud juuni 2023 

 Normdokumendid 

Töö koostamisel on lähtutud ja ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste 
õigusaktide kehtivast redaktsioonist. 

 EVS 932 Ehitusprojekt  
 EVS 843:2016 Linnatänavad  
 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrgud  
 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk  

 EVS-EN 12889 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja 
katsetamine  
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 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine  
 RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend 
 AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded 

 

Projekteerimistingimustes ja kommunikatsioonivaldajate tehnilistes tingimustes 
kajastuvad nõudmised on arvestamiseks ja täitmiseks ehitustööde läbiviijale. Ehitustööde 
teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.  

Ehitustöid teostav töövõtja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde 
tegemiseks pädevus- või kutsetunnistust ning kasutama vaid oskustööjõudu, omama 
vastavate tööde tegemiseks MTR-registri registreeringut. 
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3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Projektala paikneb Tallinna linna Nõmme linnaosas, Saue valla piiril ning Pääskula jõe 
ääres. 

 Projektiala kirjeldus 

Uue kollektori DN/ID800mm alguspunkt on Nõlvaku tänaval alates kaevust K-2 (kaevu nr 
geodeesia numbritega) Pärnu-Ikla maantee aluse  jalakäijate tunneli vahetus naabruses. 

 

Pilt 3.1. Olemasolev kaev nr 2 

 

 

Pilt 3.2 Jalakäijate tunnel 

Projektiala ja tunneli pindade kõrguste vahe on ca 2.5m 
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Ristmiku piirkonnas paikneb olemasolev reoveepumpla. 

 

Pilt 3.4 Vanasilla tn olemasolev reoveepumpla (survetoru De160mm) 

Olemasoleva reoveekollektori ristumine jõega on maapealne, metallhülsis. 

 

 

Pilt 3.6 Reoveekollektori ristumine Pääskula jõega 

Raudteealused truubid – Eesti Raudtee nõudel peab rajatise kaugus truubi otsast olema 
ca 5m kaugusel.  
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Pilt 3.7 Raudtee alune truup Pääsküla jõel  

Peale raudteega ristumist olemasolev kollektor kulgeb piki Pääsküla jõe äärseid 
erakinnistuid ja osaliselt Kaskede puiesteel tänava maa-alal kuni ristmikuni Pärnade 
puiesteeni kust keerab jõe kalda poole ning edasi Männimetsa reoveepumplani. 

 

Pilt 3.8 Männimetsa reoveepumpla  

Pumpla olemasolev sissevool paikneb jõe poolt. 

Pumpla kinnistul paikneb maa-alune betoonist avariimahuti. 

Pumpla avarii ülevoolusõlm (kaev nr 60) asub erakinnistu (Kaskede pst 13a) 
territooriumil. 
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Pilt 3.10 Männimetsa reoveepumpla avarii ülevoolusõlme asukoht kinnistul Kaskede pst 
13a 

 Olemasolev reoveekollektor 

Olemasolev kollektor kulgeb piki Pääsküla jõe äärseid kinnistuid ja osaliselt Kaskede 
puiesteel tänava maa-alal. Kollektor ristub Tallinn-Pärnu-Ikla maanteega, Pääsküla jõega 
ja Tallinn-Keila raudteega. Üle Pääsküla jõe kulgeb kollektor torusillaga (vt pilt 3.4), kus 
kollektor on hülsstorus. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee all paikneb olemasolev kollektor ca 
2,5m sügavusel,  raudtee maa-alal paikneb kollektor ca2,6m sügavusel, rööbastee all 
raudtee mulde osas on sügavus kollektorini ca 5m. 

Olemasolev reoveekollektor ID500 on eelvooluks  Laagri piirkonna 
kanalisatsioonisüsteemile, Saue valla 2x315mm survetorustikule, Saku valla isevoolsele 
ID500 reoveetorustikule ning  survetorustikule De160mm (ei kuulu AS Tallinna Vesi). 
Olemasolev  kollektor juhib reoveed Männimetsa reoveepumplasse (Männimetsa tee 15a). 

Kollektor ID500 on amortiseerunud, avarii olukorra tekkimisel reovee ümbersuunamiseks/ 
ärajuhtimiseks alternatiiv puudub.  

Olemasoleva kollektori kogulõigu pikkus alates Nõlvaku ristmikust kuni Kaskede pst-
Pärnade pst ristmikuni kambrite nr 1 ja nr 22 vahel (edaspidi olemasolevate kaevude 
nummerdus on geodeesia järgi) on ca 495jm, alates kambrist nr 22 kuni kambrini nr 61 
pumpla juures on ca 390jm (pumpla juures Pääsküla jõe ääres). 

Kollektor on raudbetoonist toru siseläbimõõduga ID500mm. Kollektori maandamissügavus 
maapinnalt kollektori siserenni põhja on 2,0m kuni 4,0m pumpla juures. Kollektori lang 
varieerub ja on i=0.001 kuni i=0.004, arvutuslik max läbilaskevõime täistäitega h/d=0.95 
on q=ca 540 L/sek.  

Pärnu maantee jalakäijate tunneli ehitamise  käigus on lõigul kaevust nr 6 kuni kaevuni nr 
9 asendatud ca 57 jm olemasolevast betoontorust PE-torudega De688mm.  
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Kollektori kaevud läbimõõduga ID800 kuni ID2000 on betoonkaevud (va plastkaevud nr 7 
ja nr 8, ID1000 asendatud toru juures). 

 Olemasolev Männimetsa reoveepumpla 

Pumpla asub Pääskula jõe kaldal kinnistul Männimetsa tee 15a (vt. pildid 3.8 ja 3.9). 

Pumpla on raudbetoonist ühekorruseline maa-aluse korrusega ehitis. Pumpla välised 
mõõdud on 16.74m x 12.9m. Pumpla maa-aluse osa sügavus on 5.62m. 

Reoveepumpla maapealses osas paiknevad tehnoruumid ja olmeruumid. 

 

Pilt 3.10 Pumpla 1 korrus (väljavõte pumpla dokumentidest) 

Pumpla masinasaal (eksplikatsioonis ruum nr 2) ja vastuvõtukaber/reharuum 
(eksplikatsioonis ruum nr 1)  asuvad keldrikorrusel. 
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Pilt 3.11 Pumpla keldrikorrus (väljavõte pumpla dokumentidest) 

 

Pilt 3.12 Pumpla ruumide eksplikatsioon (väljavõte pumpla dokumentidest) 
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Pilt 3.13 Pumpla lõige 1-1 (väljavõte pumpla dokumentidest) 

Pumplas on kolm kuivasetusega reoveepumpa, tootlikkusega a’160L/s. 

  

 
Pilt 3.14 Pumbaruumilõige A-A ( väljavõte Skepast&Puhkim OÜ tööst 2020_0075) 
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Pilt 3.15 Pumpade paiknemine masinasaalis (foto pumpla dokumentidest) 

Pumpla territooriumil paikneb maa-alune avariireservuaar mahtuvusega 225m3. 
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Pilt 3.16 Avariireservuaar pumpla territooriumil 

Pumplast väljuvad 2xDe400mm PE-survetorustikud.  

 Pumpla vastuvõtuvõime kontrollarvutus 

Projekteeritud reoveekollektori ID800mm läbilaskevõimsus minimaalse langu 0.00125 ja 
h/d=0.75 juures on 553L/s  ja h/d=0.95 on 640L/s . 

Pumplasse on paigaldatud 3 Grundfos S tüüpi Vortex töörattaga pumpa, ühe pumba 
karakteristikus toodud  max jõudlus on a’280L/s.  

Pumplast väljuvad survetorud 2xDe400mm, pikkus ühel torul ca 1530m. Pumpla arvutuslik 
tootlikkus vastavalt pumba graafikule: 

- üks pump arvutuslik tootlikkus a’160L/s, lööb ühte survetorusse 

- kaks pumpa koos arvutuslik tootlikkus 240L/s, löövad teise survetorusse 

Kolme pumba koostööl ( 3 pumpa kahte survetorusse: 2 pumpa ühte ja kolmas ühte 
survetorusse) on arvutuslik tootlikkus 240L/s + 160 L/s= ca400L/s  
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Reoveepumpla Männimetsa tee 15a  
3 pumpa kahte survetorusse: 1 pump 

ühte ja 2 pumpa  ühte torusse 
(arvutuslik tootlikkus on 160L/s + 240 

L/s) 

    

Q = 160 240 L/s 
pumba 

tootlikkus 
  

Di = 369,4 369,4 mm 
survetoru 

siseläbimõõt 
  

L= 1530 1530 m 
survetoru 1 liini 

pikkus 
  

v = 1,49 2,24 m/s 
arvutuslik 

voolukiirus 
  

ΔHL = 7,46 16,24 m rõhukadu   

Hpumpla põhi 
= 27,38 27,38 abs m   

  

HVRK = 45 45 abs m     

Hgeod = 12 17,62 m     

Hpump = 19,46 33,86 m 
vajalik 

tõstekõrgus 
  

 
1 

pump 
2 

pumpa   
  

 

Pumbad lülituvad töösse vastavalt veetasemetele vastuvõtu kambris, reaalselt pumpab 1 
pump, kui nivoo jätkub tõusmist lülitub juurde pump nr.2 ja edasi pump nr.3. Võimaliku 
pumpla tootlikkuse suurendamiseks tuleb kaaluda suurema jõudlusega pumpade 
asendamine või kolmanda survetorustiku rajamine. 

Pumpla vastuvõtukambri sisemõõdud on: 

- 4.80mm laius; 

- 9.82m pikkus; 

- 2.30m kõrgus (0.5 laeni on vabaruum). 

Pumpla kambri ja avariireservuaari summaarne maht on ca 333m3. 

Pumpla vastuvõtukambri ja avariireservuaari täitmise aeg on ca 17 minutit juhul, kui on 
töös korraga kaks pumpa. 

Avarii puhul (pumpla seisab) täitumise aeg on ca 10 minutit. 
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 Olemasolevad kanalisatsiooni torustikud 

Reoveekollektori rekonstrueerimisel tuleb ringi tõsta/ümber suunata olemasolevad 
kanalisatsioonitorustikud, mis on ühendatud vana kollektoriga või paiknevad uue kollektori 
trassil. 

1. Projektala piirkonnas Tallinn-Pärnu-Ikla  maantee ja Nõlvaku tänava ristmikul 
paiknevad Saue valla reoveekanalisatsiooni metallist survetorustikud 2xOD319mm kuni 
kaevuni nr 1. Kaevust nr 1 saab alguse olemasolev isevoolne betoonist kollektor ID500 vt 
väljavõte geodeesiast. Piki Pärnu mnt paikneb isevoolne reovee kanalisatsioonitoru 
De200mm (erinevate omanike omanduses olev toru) mis on juhitud kollektori kaevu nr 4. 

Nõlvaku tänaval paiknevad isevoolne kanalisatsioonitorustik ID500/De630mm (kuulub AS 
Saku Maja), torustik on juhitud kollektori kaevu nr 2; isevoolne kanalisatsioonitorustik 
De160mm (kuulub AS Kovek) eelvooluga olemasolevasse pumplasse (kuulub AS Kovek) 
Vanasilla tn haljasalal (kaev nr 25 enne pumplat). Vanasilla tn reoveepumpla survetorustik 
De160 on juhitud kollektori kaevu nr 4. 

 

Väljavõte geodeetilisest plaanist Nõlvaku tn-Vanasilla tn ristmik. 

2. Pärnu mnt 554  kinnistu olemasolev kanalisatsioonitoru suubub kollektorisse 
kaevus nr 14. 

3. Kinnistu Kaskede pst 1a reoveekanalisatsiooni liitumistorustik De160mm on 
ühendatud olemasoleva kollektoriga kaevus  nr 17.  
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4. Olemasolev kanalisatsioonitorustik piki Kaskede pst ja Männimetsa teed De160mm 
kuni De315mm on eelvooluks kinnistute kanalisatsioonile ja ristuvate tänavate 
kanalisatsioonile.  

5. Isevoolse reovee kanalisatsioonitorustiku D160mm, alates kaevust nr 44 kuni nr 43 
ja torustiku D160mm alates kaevust nr 39 kuni nr 43, eelvooluks on Arukaskede pst olev 
reoveepumpla. Pumpla survetoru on juhitud isevoolse kanalisatsiooni kaevu nr 51 
Sookaskede pst kohal.  

6. Sookaskede puiesteel on olemasolev reoveetorustik De200mm. Sookaskede pst 
poolt ja Kaskede puiesteel kuni Männimetsa tee ristmikuni tänava koridoris paikneb reovee 
kanalisatsioonitoru De315mm, mis kulgeb Männimetsa teel pumpla suunas kuni kaevuni 
nr 60 kinnistul Kaskede pst 13a.  

NB! Kõikide ümberühendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning 
kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida enne materjalide ja 
seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal! 

Kõigile ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja 
kanalisatsiooni äravool ehituse ajal ning pärast ehitustööde lõpetamist. 

 Geotehniline hinnang 

Väljavõte IPT Projektijuhtimine OÜ tööst nr 23-08-1828 Isevoolne dn800mm 
kanalisatsiooni kollektor nõlvaku tänava ristmikust kuni männimetsa 
Pumplani (rh260983). 

Uuringuala on mõtteliselt jaotatud kaheks osaks, kus kasutati pinnasekihtide ja 
aluspõhja pealispinna kohta info kogumiseks erinevaid meetodeid. Ala I hõlmab Kaskede 
puiestee osa ja Männimetsa tee lõigu, ala II algab Kaskede pst idapoolsest otsast ning 
ulatub üle Pärnu maantee kuni Nõlvaku tänava ristmikuni. 

Pinnasetingimused 

Uuritud trass jääb lubjakivi (kiht 7) avamusalale. Lubjakivi pealispind tõuseb kõige 
kõrgemale (maapinnast 1.5 m sügavusele) Nõlvaku tn ja Pärnu mnt ristmiku piirkonnas, 
ülejäänud trassi ulatuses jääb see 3...5 m sügavusele. Pinnakate koosneb erineva 
terasuurusega liivast (kiht 3), savipinnastest (kiht 4) ja moreenist (kiht 5), lubjakivi peal 
esineb kohati jämepurdmoreeni (kiht 6). Pindmiseks kihiks on valdavalt täitepinnased (kiht 
1), rohealadel ka muld (kiht 2). 

Pinnasevesi levib liivas ja lubjakivis. Pinnaseveetase paiknes puurimistööde ajal (oktoober, 
2023) maapinnast 1.05…2.25 m sügavusel, absoluutkõrgusel 32.25…32.50 m. 
Pinnaseveetaset reguleerib Pääsküla jõgi, savipinnaste levikualal võib lubjakivis esinev vesi 
olla kohati surveline. 

Kihtide veejuhtivus 

Kiht 3 (liiv) koosneb peamiselt peeneteralisest liivast, mille filtratsioonimoodul varasemate 
tööde lõimisanalüüside järgi on 3…5 m/ööp. Kihis esineb lokaalselt jämeliiva läätsi, mille 
filtratsioonimoodul on >20 m/ööp. 
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Moreenis (kiht 5) ja lubjakivis (kiht 7) on töö [7] raames tehtud katsepumpamine, mille 
järgi on moreeni keskmiseks filtratsioonimooduliks saadud 0.8 m/ööp. Tegemist on 
suhteliselt liivaka moreeniga, savikamate erimite filtratsioonimoodul jääb <0.1 m/ööp. 

Lubjakivi keskmiseks filtratsioonimooduliks saadi pumpamiskatetel 3 m/ööp, lõhelistes 
tsoonides võib see olla märgatavalt suurem. 

Geotehnilised lähteandmed projekteerimiseks 

Geotehniliste kihtide levik ja lasumus on toodud geoloogilisel lõikele (Joonis 2). Käesoleva 
töö raames rajatud uuringupunktide kirjeldused on toodud Joonisel 3, uuringupunktide 
kirjeldused varasematest töödest on toodud Lisas 1. Uuringupunktide ja läbilõigete 
paiknemine on toodud asendiplaanil (Joonis 1) ning üldandmed Tabelites 1 ja 3 peatükis 
1.3. 

Geotehnilised parameetrid on antud vastavalt EVS 1997-1:2006 normsuurustena 
alljärgnevas Tabelis 3. Normsuurused on tuletatud kombipenetratsioonikatsete ning 
varasemate uuringute laboriandmete põhjal. 

1. Geoloogiline ehitus trassi piires on mosaiikne, pindalaliselt muutub kihtide paiknemine 
ning koostis. 
2. Piir moreeni (kiht 5), jämepurdmoreeni (kiht 6) ja lubjakivi (kiht 7) vahel võib kohati 
olla üleminekuline, alal 2 on lubjakivi piir määratud tuginedes geofüüsikalisele uuringule. 
Seetõttu võib geoloogilistel lõigetel ja tulpadel toodud kihtide interpretatsioon 
tegelikkusest erineda. 
3. Moreen (kiht 5) on muutliku jämepurru sisaldusega ning kihis võib esineda rahne. 
4. Veeküllastunud peenliiv on tundlik hüdrodünaamilisele mõjutusele. Paikselt esinevad 
savipinnased (kiht 4) on voolava konsistentsiga ja väikese tugevusega. Vee-eemaldus ja 
süvendi toestamine tuleb otsustada töö käigus vastavalt konkreetsetele tingimustele. 
5.Lahtise süvendi rajamisel tuleb arvestada, et savi ja moreeni peal võib ajuti esineda 
ülavett. 
6. Moreen (kiht 5) võib vee toimel avatud süvendis leonduda, seetõttu tuleb süvendisse 
kogunenud vesi koheselt ära juhtida. 
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4 PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS 

 Üldist 

Projekteeritud kollektori rajamine toimub kaevikuta ja avatud kaeviku meetodil, töid on 
võimalik teha lõikude kaupa. Uue isevoolse kollektori siseläbimõõt on ID600mm ja 
ID800mm.  

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud nõudega, et tagatud oleks olemasoleva 
kollektori töötamine nii ehitustööde ajal kui ka vajadusel tulevikus. Olemasolev kollektor 
ID500mm jääb töökorda alates  Nõlvaku tänavast kuni Männimetsa pumplani.  

Kõik olemasolevad töötavad torustikud projektala piirkonnas ühendatakse uuele 
kollektorile. 

Projekteeritud kollektori ja olemasoleva kollektori ühenduskambritesse K11-14 ja  K11-22 
on ette nähtud paigaldada sulgarmatuurid võimalikuks kanalisatsioonivee ümber 
suunamiseks teise torustikku. 

 Rajatiste kavandatud kasutusiga 

Projekteeritud kanalisatsioonikollektori kavandatud kasutusiga on vähemalt 50 aastat. 

 Projekteeritud kollektor ID600 ja ID800 

Kollektor rajatakse mikrotunnelmeetodiga ja lahtise paigaldusega. Mikrotunnelmeetodil 
kasutada GRP torusid välisläbimõõduga De616 ja De860 jäikusega vähemalt SN64000. 
Kollektori lahtisel paigaldusel kasutada GRP toru De616 ja De820 jäikusega vähemalt 
SN32000. Toru paigalduse lang peab olema vähemalt 1xID800 torul i=0.00125 ; 2xID600 
torul lang i=0.001 ning 1xID600  torul lang i=0.007. 

Arvutuslik toru maksimaalne läbilaskevõime torutäitega h/D=0.95:  

qmax=650.3 L/s  

Arvutuslik toru läbilaskevõime torutäitega h/D=0.75: 

qamax=553 L/s 

Projekteeritud kollektori alguspunkt on Nõlvaku tänaval ja lõpp-punkt Männimetsa tee 15 
a kinnistul olemasolevas pumplas. Nõlvaku tänaval tuleb ühendada uude kollektorisse kõik 
olemasolevad töötavad kanalisatsioonitorustikud.  

Männimetsa pumplasse sissevoolu kambrisse on kavandatud teha  uus sisseviik ID800. 
Uue sisseviigu ID800 rajamisel on vajalik kasutada olemasolevat avariimahutit töö 
teostamiseks vajaliku ajaakna tagamiseks.  

Pärnade pst ja Tammede pst varemprojekteeritud VK torustikud sh rekonstrueeritav 
olemasolev kollektori lõik (Merindorf OÜ töö nr 020061,  ehitusluba nr 2312271/01493, 
06.03.2023) on valmis ehitatud, joonisel on kajastatud teostusjoonise andmed.  

Projekteeritud kollektori rajamisel peab arvestama ehitusaegse kanalisatsioonivee 
ülepumpamisega.  
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 Kollektori kaevud ja kambrid  

Projekteeritud ID600 ja ID800 kollektorile on ette nähtud rajada 7 raudbetoonist kambrit, 
14 RB elementkaevu ja 1 olemasolev kaev rekonstrueerida. Projekteeritud kambrid K11-
1, K11-2, K11-14, K11-22 ja olemasolev kaev nr 1 on sulgarmatuuridega  seadmekaevud. 

 Töömaa-alal on projekteeritud kokku 22 erinevate mõõtudega kaevu/kambrit: 

 Kamber K11-22 Nõlvaku tn – sisemõõdud 4000x2000; kõrgus kambri põhjast 
maapinnani h=3850; sulgarmatuur- kilpsiiber 1x DN500 

 Kaev K11-21 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=3690 

 Kaev K11-20 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=5180 

 Kamber K11-20.1 – sisemõõdud 2400x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 
h=3530, tuulutus 

 Kamber K11-20.2 – sisemõõdud 2400x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 
h=4430 

 Kaev K11-19 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=3670 

 Kaev K11-18.1 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4720 

 Kaev K11-18 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4800 

 Kamber K11-14 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 
h=4750; sulgarmatuur- kilpsiiber 2x DN500 

 Kaev K11-13 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4850 

 Kaev K11-11 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4870 

 Kaev K11-11.1 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4680 

 Kaev K11-8 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4780 

 Kaev K11-7 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=5430 

 Kaev K11-6 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=5690 

 Kaev K11-5 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=5590 

 Kaev K11-4 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=5390 

 Kaev K11-3 – sisemõõt  D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=4300 

 Kamber K11-2 – sisemõõdud 2784x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 
h=4030; sulgarmatuur - uus kilpsiiber 2xDN800, kilpsiiber 1x DN600. 

 Kamber K11-2.1 – sisemõõt D2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani h=3520. 

 Kamber K11-1 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 
h=3960; sulgarmatuur- uus kilpsiiber DN800, olemasolev kilpsiiber DN500. 
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 Olemasolev kaev nr 1 – kaevu sisemõõt D2000; survetorude pikendustele 
paigaldada 2xkummikiilsiibrit DN300. Kaev rekonstrueerida veetihedaks. 

Kambrite põhimõttelahendused on toodud joonistel VKV-7-02 kuni VKV-7-20. 

Nõuded betoonkambritele: 

- Betooni tugevusklass C30/37  
- Keskkonnaklassid XC2 ; XD3 ; XF3 ; XA3 
- Betoonile lisada poore täitev lisand Admix või samaväärne 
- Sarruse nimikaitsekiht 40mm  
- Sarruse terasklass B500B 
- FRP materjalist redelid ja vaheplatvormid 

Kambrite katteplaadi avad peavad olema läbimõõduga  1000mm. 

 Kambrites sulgarmatuur 

Kambrites K11-2; K11-14 ja K11-22 kasutada malmist kilpsiibreid  (valmistaja Köster või 
samaväärne), mis oleksid reoveekeskkonda sobivad. 

Tehnilised nõuded kilpsiibritele: 

- tüüp KDF või KDZ, suurused DN 500, DN 600 ja DN 800. Siibri tüüp sõltub 
paigalduskõrgusest kambris või kaevus 

- survele 1,0 bar esiküljel ja 0,6 bar tagaküljel 
- keemiliste ankrute ning A4 keermelattide abil betoonpinna külge paigaldatavad 

kilpsiibrid 
- vahetatav kummist tihend peab paiknema kilbi tagakülje tihenduspinna 

ringsoones  
- kilpsiibri korpuse tihend vastu betoonpinda peab olema pehmest moos-kummist 

paks rõngastihend 
- materjalid: 

- kilp, siibri korpus ja kilbi juhikud malmist GG-20 
- mittetõusev spindel 1.4104 
- kilbi rullikud 2.0402 
- rullikute teljed 1.4305 
- kilbi tagaküljel vahetatav tihend EPDM  
- reguleeritavad kiilud 1.4571 
  

- kilbil peavad olema rullikud ja kilp peab liikuma ühest asendist teise rullikute peal 
- kilp peab tihenduma ainult suletud asendis, muudes asendites kilp ei ole tihe ja 

liigub vabalt 

- kilbi tihendumise suletud asendis peavad tagama reguleeritavad kiilud  

- tihendi vahetamiseks on vaja ainult kilp välja tõsta, siibri korpus jääb paigale 

- spindli mutri määrimiseks peab olema paigaldatud spetsiaalne määrdevoolik, mis 
tuleb üles välja ja on määritav ülevalt teenindustasapinna pealt läbi teenindusluugi 

- kilbil, raamil ja kilbi juhikutel peab olema spetsiaalne pinnakate 300 µm 
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- spindel peab olema jäik ja toestatud nii, et ei tekiks spindli läbipaindumist siibri 
sulgemisel 

- üleval toetab spindlit betoonseina külge kinnitatav spetsiaalne laagriga 
seinakonsool  

- spindlil on 4-kant ots, mida saab kasutada nii olemasoleva kaasaskantava elektrilise 
käsiajamiga (on olemas Reoveepuhastis) kui ka  T-võtmega  

- spindlil on üleval nelikandi ja seinakonsooli vahel numbriline asendinäidiku moodul 
asendite kontrolliks avamisel ja sulgemisel 

Paigaldusnõuded: 

- kilpsiibri alune betoonpind peab olema sirge, sile ja loodis 
- betoonpinnas ei tohi olla tühimikke ega ebatasasusi 
- betoon kilpsiibri taga peab olema tugevalt armeeritud, et tagada kilpsiibri püsivus 

betooni küljes 
- paigaldada keemiliste ankrute ja A4 keermelattide abil 
- paigaldada kilpsiiber koos kilbiga 
- puhastada kilp ja rullikud, kilpsiibri korpus ning juhikud enne siibri käivitamist / 

kilbi avamist 
- NB! enne siibri avamist eemaldada transpordikinnitused, et kilpi mitte ära lõhkuda 
- NB! Enne siibri avamist määrida spindel ja spindli mutter määrdega AUTOL TOP 

2000 BIO 
- teha  1-2 täis avamis- ja sulgemistsüklit 
- lisada spindlile ja mutrisse määret 
- kontrollida suletud asendis kilbi tihedust kaliibriga 0,15...0,2 mm ümber kilbi 

perimeetri 
- kaliiber ei tohi minna vabalt korpuse ja kilbi tihendi vahele 
- pilude kohas reguleerida kiile ja kontrollida uuesti kaliibriga 
- avada ja sulgeda siiber ning kontrollida uuesti kilbi tihendumist suletud asendis 
- vajadusel veelkord reguleerida kiile. 

 Olemasolev kaev nr 1 

Olemasolev kaev nr 1 paikneb Transpordiametile kuuluva rajatise - müratõkkeseina 
vahetus läheduses, kaevetöid kaevu väljavõtmiseks ei ole lubatud teostada. Kaev nr 1 
tuleb rekonstrueerida. Kaevu sisemõõt on D2000mm, kaevu kõrgus põhjast maapinnani 
h=ca2220mm. Torutööde teostamiseks kaevus eemaldada kaevu lagi. Survetorudele 
paigaldada sulgarmatuur – Kaevus nr.1 kasutada kummikiilsiibreid 2xDN300, vastavalt 
ASTV nõuetele, NBR kummiga kiilsiiber. Survetorud  pikendada kambrisse K11-22. Kaevu 
seinas olevad torude läbiviigud tihendada veetihedaks, kaevu siseseinad rekonstrueerida 
veetihedaks. Kaevule paigaldada uus rb lagi ja uus malmluuk avaga DN600.  

 Kollektori tuulutus 

Kollektori tuulutus on ette nähtud kambrisse K11-20.1.Tuulutuspüstiku ja filterelemendi 
täpne konstruktiivne lahendus vt XXX. 

Tuulutuse lahenduse koostamisel on lähtutud TalTech poolt koostatud tööst 
„Kanalisatsiooni kollektori õhutus’’ (lisa 2), Tallinna Vesi AS tehnilistest nõuetest ja 
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kehtivatest õigusaktidest. Vatstavalt uurimustööle on Nõlvaku-Männimetsa kollektori lõigul 
väga kõrge H2S tase, hetkmõõtmisega kuni 150 ppm. 

Gaaside väljutamine kollektorist on ette nähtud kambrisse K11-20.1. Ventilatsioonikorsten 
peab olema arvutatud ja arhitektuurne lahendus kooskõlastatud Tallinna linnaga. 
Projekteerida sundventilatsioon koos filtriga ja elektriliitumisega (16A). Filtri tööelement 
peab olema kergesti vahetatav (hooldatav). Kasutatavad materjalid ja seadmed (näiteks 
ventilaator, andur jms) peavad vastama keskkonnaklassi C5 nõuetele. Venilaatori või 
ventilaatorite tootlikkus peab olema vähemalt 700 m3/h. Kambri ülemisse osasse tuleb 
projekteerida ja paigaldada H2S mõõtmise andur, mille ülemine mõõtepiir on 200 ppm ja  
alumine mõõtepiir on 1ppm. Nõlvaku-Männimetsa kollektori lõigul on madalad kaevud, 
milles on veepind visuaalselt nähtav. H2S andur peaks olema veepinna lähedal kaevu 
uputamisvabal kõrgusel. Lisaks tuleb projekteerida automaatika- ja elektrisüsteem ja 
taotleda ka elektriliitumine ning arvestada kõigi selleks vajalike kuludega pakkumuse 
maksumuses. 

Automaatikasüsteem peab võimaldama käivitada ja peatada ventilaatorit lähtuvalt 
mõõdetud H2S tasemest. Ventilaatori käivitamise piir peab olema suhteliselt madal 
põhjusel, et H2S on suhteliselt raske gaas, mis on veepinna lähedal. Seetõttu võiks H2S 
käivitus olla reguleeritav vahemikus 10 - 100 ppm. Ventilaator peaks käivituma suurema 
H2S väärtusega, nt 100 ppm, ning välja lülitama madalama H2S väärtusega, nt 1 ppm. 
Ventilaatori käivitamise sagedus sõltub H2S mõõturi tundlikkusest ning see võiks olla 1 
ppm. 

Automaatika peab võimaldama ka ventilaatori pideva töö või siis täieliku seiskamise ehk 
võimaluse mitte juhtida ventilaatorit anduri abil. Automaatikasüsteem peab mõõtma ja 
salvestama H2S taset ning seda, mis hetkel ventilaator käivitus ja millal seiskus, 
registreerida töötunde ja häireid ning suutma salvestada neid andmeid andmelugejal ning 
edastada need andmed SCADA süsteemile. Kambri K11.20.1 projekteerida automaatikakilp 
koos kontrolleri ja modemiga, mis edastab andmed SCADA-sse. Ventilatsioonisüsteemi 
visualiseerimine SCADA-s. 

Elektri-automaatikakilp peab olema vandaali- ja  ilmastikukindel ning vajadusel tuleb ette 
näha soojendusega kilp, kuhu seadmed mahuvad. Püstikule tuleks paigaldada soojustus, 
et vältida ventilaatori jäätumist. Kanalisatsioonis on veeaurud, mis väljuvad püstikust 
temperatuuri vahe tõttu talvel. 

 Õhu sissetõmme 

Selleks, et süsteemi pääseks õhk, peab ette nägema õhu sisse laskmise/võtmise toru 
kambrisse K11-22. Toru läbimõõt peab võimaldama sisse lasta õhku 700 m3/h. Seal samas 
lähedal on ka kõnnitee ja lahendus peab olema visuaalselt keskkonda sobituv. Torule nähe 
ette klapp või muu lahendus, mis võimaldab ainult õhu sisse lasta ning takistab õhu välja 
tuleku. Eesmärk on, et õhk hakkaks ringlema kambrite K11.20.1 ja K11-22 vahel. 
Kollektori ventileeritava lõigu õhu sisselaske klapp peab olema ka suletav, et tagada 
vajadusel kanalisatsiooni negatiivse ventilatsiooni tingimused. Lahenduse kohta tuleb 
koostada tööprojekt ja materjalid peavad olema sobivad reoveekeskkonnas kasutamiseks. 

Kambrist K11-22 rajada õhu sissetõmbeks roostevabast terasest toru DN200. Kambris 
olevale toruotsale paigaldada õhu tagasivoolu takistav klapp DN200. Õhu sissetõmbe toru 
ots viia haljasalale, toruots suunata põlvega alla, kõrgus maapinnast 1m. Väikeloomade ja 
lindude sisenemise takistamiseks sulgeda toruots metallist võre või võrguga. 
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 Männimetsa pumpla uus sissevool 

Pumplasse on projekteeritud vastuvõtukambrisse uus sisseviik läbimõõduga ID800. 
Sisseviik peab olema veetihe ühendus (kasutada nt moodulitest kummisurvetihendit 
29xGKD400 Hauff-technik tarnija Langeproon), puuritud ava minimaalne suurus on 
D900mm. Tagada pumpla seina läbilõigatud armatuuri kaitsmine ja konstruktsiooni 
tugevdamine. Kuna tegemist on töötava pumplaga tuleb töö teostamiseks pumpla 
seiskamised eelnevalt kokku leppida Tallinna Vesi AS-ga max 2h (kuiva ilmaga). 
Olemasolev sisseviik on võimalik sulgeda palliga pumpla seest.  

Uue sisseviigu tegemisel peab toru ID800 ulatuma 0.5m ulatuses vastuvõtukambrisse. 
Sisseviigu kohale põrandasse lõigata avaus 800x1000. Ava katta eemaldatava happekindla 
AISI316 roostevabast terasest põrandarestiga, rest peab toetuma põrandas oleva ava 
metallkandile. 

Pumpla läheduses tööde teostamisel tuleb tagada olemasolevate ehitiste ja rajatiste 
püsivus.  

 Kollektori rajamine mikrotunnelmeetodiga 

Puurimise tööd teostada vastavalt EVS_EN 12889. 

Arvestades geoloogilist olukorda ja võimalikku trassikoridori  on planeeritud kollektori 
ehitus mikrotunnelmeetodil nii, et vahekambrite arv on viidud miinimumini st puuritavad 
lõigud rajatakse maksimaalse võimaliku pikkusega – max pikkusega lõik on ca 175jm. 
Puurimisel kasutada GRP torusid välisläbimõõduga De616 ja De860 jäikusega vähemalt 
SN64000. 

Tööde osaks on puurimisel stardi- ja lõppkaevikute rajamine ja toestamine. Asendiplaanil 
on tähistatud stardi- ja lõppkaevikute asukohad. Kaevikute asendiplaanilised gabariidid on 
4x8m ja 4x4 m ja esitatud joonisel VKV-4-01 kuni VKV-4-04. Kaevikute täpsed suurused 
ja kaevikute lahendused kuuluvad töövõtja töömahtu. Kaevikud tuleb projekteerida ja 
ehitada nõutava varuteguriga vastupidavatena kõigile võimalikele staatilistele ja 
dünaamilistele koormustele, kaasa arvatud võimalikku kasutamist leidvale maksimaalsele 
tõukejõule. 

Kambrite rajamisel tuleb pöörata tähelepanu ehitusaegsetele ajutistele töödele sh kaeviku 
toestamisele ja pinnasevete pumpamisele. Kambrite rajamiseks saab kasutada avatud 
kaevet. Avatud kaeviku meetodil tuleb vältida ülemäärast vee ja pinnase uhtumist 
kaevikusse.  

Kambri valmides tuleb toestus eemaldada, eemaldamise  mõju tuleb eelnevalt hinnata ning 
välja selgitada. 

Mikrotunneli rajamisel kambrite vahel on oluline osa puurpea kambrisse sisenemisel ja 
väljumisel. Tuleb tagada veepidavus sisenemiskohas, vajadusel rajada tugiseina kaeviku 
seespoolsele küljele betoonist plaat. Betoonplaat tuleb rajada rõhtsalt vastu tugiseina. Kui 
puurpea jõuab tugiseinani tuleb puurpea ees olevad toe elemendid tõsta üles nii, et 
puurpea saab läbistada betooni. Selliselt on tagatud, et ei toimu üleliigse pinnase ja vee 
sissevoolu kaevikusse. Betooni ei armeerita plaadi selles osas, kus puurpea siseneb. 

 Torustikud Pääsküla jõe alt  

Pääsküla jõe alune toru paigaldada kas lahtisel meetodil või puurimisega (otsustab 
ehitaja). Tööde teostamiseks valida kuiv aeg kui jõe veetase on madal. Toru peab olema 
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GRP 2xDe616. Peale paigaldust torud kaitsta mehaanilise erosiooni eest (jõe vee vooluga 
liikuvad  liiv ja peened kivid) betoonvaluga vähemalt 10cm, betoonvalu tugevdada 
armeeringuga (nt võrk). Konstruktiivse lahenduse kooskõlastab tööde järelevalve 
inseneriga ja teostab ehitaja. 

Torustiku paigaldamisel veekogu põhjas ei ole veeloa kohustust kui paigutatakse 
veekogusse tahkeid aineid mahuga vähem kui 100 kuupmeetrit (VeeS §187 p 10). 
Paigaldatava toru ja betoonkihi arvutuslik maht kokku on ca 20m3.  

 Kambrite K11-22 ja K11-14  ehitus 

Kambri K11-22 ehitusel tuleb arvestada töötavate olemasolevate torustikega ja 
olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada ühise korpusega ümber 
olemasoleva kaevu nr 2. Uus kamber on 2 osaline. Uue ja vana osa vahele rajada 
ehitusaegne eemaldatav vahesein. Kokku siseneb kambrisse 2 survetoru De315 – 2x 
olemasoleva survetoru pikendust kaevust nr 1; 1x De630 toru kaevust nr 88; väljub 
olemasoleva kollektori toru DN500, millele on vaja paigaldada kilpsiiber; väljub  1xDe616 
uus kollektori toru. Kambri põhimõtteline lahendus vt joonis VKV-7-19. Kambri ehitusel 
tuleb teostada olemasolevate torude ajutine ühendamine ehituse ajaks. 

Kambri K11-14 ehitusel tuleb arvestada töötavate olemasolevate torustikega ja 
olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada ühise korpusega ümber 
olemasoleva kaevu nr 22. Olemasolev toru DN600 tuleb kambri sees ühendada ajutise 
ehitusaegse kinnise torulõiguga. Kambri konstruktsioon, täpne lahendus ja torude ajutine 
ühendamine ehituse ajaks teostab töövõtja. Kambrisse K11-14 on ette nähtud paigaldada 
hilisemaks vooluhulkade ümber suunamiseks sulgarmatuurid. Kambri põhimõtteline 
lahendus vt joonis VKV-7-12. 

 Olemasolevate ehitiste kindlustamine 

1. Pärnu mnt - Nõlvaku tn - Vanasilla tänavate ristmikul mikrotunnelpuurimise kaeviku 
rajamisel (kamber K11-21) tuleb tagada ümbritseva tee konstruktsiooni püsivus vt 
joonis VKV-4-01.  

Tugiseinte konstruktsioon ja paigalduse lahendus on töövõtja lahendada. 

 Olemasoleva kollektori rekonstrueerimine  

Olemasoleva betoontorustiku DN500 valitud renoveerimise meetod – CIPP (Cured-in-Place 
Pipe) – INPIPE „sukk“ on tehnoloogia, mis on mõeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
renoveerimiseks.  

Sukkamine teostatakse läbi olemasolevate betoonkaevude. Kõik betoon kaevud sellel alal 
rekonstrueeritakse veetihedaks täismahus: kaevu päis, kaevu renn, torude sulgemised ja 
kaevu seinad.  

Enne suka paigaldamist tuleb olemasolev torustik läbi pesta ja eemaldada kõik torusisesed 
takistused. 

Olemasoleva kollektori rekonstrueerimist on võimalik teostada etapiti, etappide järjekord 
tuleb enne töödega alustamist kokku leppida võrguvaldajaga. 

Olemasolevad torustik kaevude nr 6 ja 9 vahel ei vaja renoveerimist, torustik on uus 
De688mm, rekonstrueeritud Veskitammi liiklussõlme ehitusel. 
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Olemasolev torustik kaevude  nr 11 ja 12 vahel (konstruktsioon Pääsküla jõe kohal) on 
vaja välja vahetada, toru olukord ei võimalda sukkamist.  

Pääsküla jõe ületus kaevude nr 11 ja 12 vahel 

Olemasoleva kanalisatsioonikollektori asendamine koos manteltoruga üle Pääsküla jõe. 
Torustik paigaldatakse kandesillale kaevude nr 11 ja nr 12 vahele. Kandesilla 
konstruktsiooni lahendab töövõtja. Kaevude vaheline toru asendada uue PP De630 toruga, 
jõe ületusel peab toru jääma hülsstorusse terastoru D900.  

Olemasolevad kaevud nr 11 ja 12 tuleb asendada RB elementkaevudega DN1000. 

 Projekteeritud veetorustikud 

Vastavalt projekti lähteülesandele on projektis ette nähtud Kaskede pst olemasolev DN100 
veetorustik ringistada Arukaskede pst DN50 veetoruga ning Pärnade pst ristumisel 
ühendada varem projekteeritud De110mm veetoruga (Merindorf OÜ, töö nr 020061).  

Uus De110mm veetorustik on projekteeritud piki Kaskede puiesteed transpordimaal alates 
Sookaskede pst ja Kaskede pst ristmikust kuni Pärnade pst ja Kaskede ristmikuni kokku 
317jm lõigul. Projekteeritud veetorustiku lahendus on kokku viidud varemprojekteeritud 
veetoruga Kaskede pst-l.  

Kõik olemasolevad töötavad kinnistute veeühendustorud on ümber ühendatud uuele 
projekteeritud veetorule. 

Projekteeritud veetorustikul on ette nähtud kolm DN100 tuletõrje veevõtu kohta 
(tuletõrjehüdrandid) – Arukaskede pst, Saarvahtra pst  ja Sookaskede pst ristmikele. 

 Ühendused olemasoleva veetorustikuga 

Ühenduskohas olemasoleva veetoruga täpsustada lahtikaevamisel toru asukoht, sügavus 
ja materjal. 

Projekteeritud veetorustik ühendatakse olemasolevate ühisveetorudega 3 kohas vt 
joonised VKV-4-03 ja VKV-4-04: 

 Sookaskede pst ristmikul alates DN100 veetorust on projekteeritud uus veetoru 
ringistuse eesmärgil. Olemasolevas veekaevus Sookaskede pst sulgeda maha 
jäetavate torude otsad veetihedalt- DN100 Sookaskede pst 2 kinnistule suunduv 
ots, De32 ja De40 vanad kinnistute liitumistorud sulgeda. Kinnistute 13a ja 13 
ühendustorud ühendada uuele veetorule. 

 Arukaskede pst ja Kaskede pst ristmikul olemasoleva veekaevu V-1 asukohas, 
veekaev likvideerida Kaskede pst DN100 veetorustik ringistuse eesmärgil ühendada 
olemasoleva veetoruga Arukaskede pst DN50 mm veetoruga  ja Pärnade pst -
Kaskede pst ristmikul varem projekteeritud De110mm veetoruga. 

 Saarvahtra pst olemasolev DN100 veetoru pikendada kuni Kaskede pst 
projekteeritud veetoruni. Olemasolev hüdrant Saarvahtra pst asendada uue 
hüdrandiga. 

Kinnistute Kaskede pst 13, 13a, 11, 9 ja 9b ning Pärnade pst 2 veeühendused ühendatakse 
ringi uuele torule, paigaldatakse liitumispunktid/sulgarmatuurid. Kinnistutele Kaskede pst 
12 ja 9a on projekteeritud uus liitumispunk ühisveetoruga. Kinnistu Kaskede pst 9a 
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liitumispunkti saab ühendada kinnistutoruga peale kinnistu 9b ühendustoru ringi ehitamist. 
Kinnistul paiknevate torustike ümberehitamised on omaniku kulu. Kaskede pst 12 
kinnistutoru väljaehitamine on omaniku kulu, peale uue kinnistutoru ehitamist, uue 
liitumispunktiga ühendamist tuleb likvideerida olemasolev veeühendus läbi kinnistu 
Kaskede pst 14. 

 Torumaterjal 

Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201. 

Plastmassist survetorude käsitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 „Torud 
ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud“ nõuetele ja materjalide tootjate ettekirjutusele. 

Veetoruna kasutada PE De110mm, De63mm,De40mm ja De32mm PN10 survetoru.  

PE torude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevisliiteid, vältida mehaanilisi liitmikke. 
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga.  

Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina 
sees, mitte sisepinnal. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest ja kinnitamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud määret.  

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.  

 Armatuur 

Ühisveetorustiku siibritena kasutada tempermalmist maasiibrit DN100 komplektis 
spindlipikenduse ja kapega.  

Liitumispunktides sulgseadmena kasutada tempermalmist tooteid – maakraan DN25 ja 
DN32 komplektis spindlipikenduse ja kapega. Kape asub asfaldialal. 

Sulgseadmed peavad vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele ( Tehnilised nõuded ). 
Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hüdrauliliselt testitud vastavalt 
standardile EN 12266. 

Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nõuetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega 
pinnasesse, töörõhk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Äärikud peavad vastama 
surveklassi nõuetele.  

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid 
ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. 

Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru 
valmistatud PE plastist, ühendushülsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast 
terasest. Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele 
tsentreerimisrõngastega. 

 Kaped 

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile 
EVS-EN 124.Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. Asfalteeritud pindadel 
tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega 
mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid. Kape  puhasava 
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peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole lubatud. 
Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. 

 Hüdrant (veevõtukoht) 

Projekteeritud veetorustikule on kavandatud 3 hüdranti (TH1-13.1, TH1-20.1 ja  TH1-21.1) 
paiknemisega transpordimaal (talvistes oludes leitav). Sookaskede pst töömahtude piiril 
olemasolev hüdrant asendatakse projekteeritud hüdrandiga TH1-21.1. Hüdrantide 
rajamisel kasutada maa-alust komplekteeritud hüdranti (maa-alune veevõtukoht) koos PE 
kaevuga Ø1000 mm. Veevõtukoha veeallikas on ühisveevärgi torustik. 

Veevõtukoht rajatakse ja tähistatakse vastavalt siseministri 18.02.2021.a. määrusele nr 
10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 

Veevõtukoha viit paigaldatakse haljasalale tulbale 1.5 m kõrgusele maapinnast, asukoht 
vt joonis VKV-4-03 ja VKV-4-04 

 Ringi tõstetavad ja - ühendatavad kanalisatsiooni torustikud 

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana näidatud kommunikatsioonid eksisteerivad või ei 
ole reaalselt likvideeritud, kuulub  nende likvideerimine või vajadusel ümber suunamine 
käesoleva töö mahtu. 

 Kanalisatsioonitorustikud 

Olemasoleva kollektoriga ühendatud ja ehitusalasse jäävad kanalisatsioonitorustikud tuleb 
ringi ehitada ja  suunata uuele kollektorile. 

1. Saue valla reoveekanalisatsiooni survetorustikud 2xD319mm alates kaevust nr 1, 
Nõlvaku tn reovee kanalisatsioonitoru ID500mm kaevust nr 88 on ette nähtud 
ühendada kambris K11-22 uue ID600/ ID800 mm kollektoriga.  

2. Piki Pärnu mnt kulgev reovee kanalisatsioonitoru D200mm alates kaevust K1-22.1 
suunatakse ümber kaevu nr 23, kaev nr 23 asendada uue kaevuga. Vana toru 
kaevust K1-22.1 kuni kaevuni 4 jäetakse maha, toruotsad sulgeda veetihedalt. 
Kaev nr k58 tuleb transpordiameti nõudel maast välja kaevata. 

3. Vanasilla reoveepumpla survetorustikule D160mm tuleb ehitada harutorustik ja see 
ühendada uue kollektoriga kambrisse K11-21. Vana survetorustiku suund 
kambrisse nr 4 säilitada koos kaevuga nr 27, vana survetorustiku haru kasutatakse 
uue kollektori avarii korral. Survetorustike hargnemisele paigaldada 
kanalisatsioonile mõeldud maasse paigaldatavad kummikiilsiibrid DN150 koos 
spindlipikenduse ja kapega.  Enne kollektori kambrit K11-21 paigaldada 
survekustutuskaev K1VRK-1, kaev jääb liitumispunktiks vee-ettevõttele Kovek AS.  

4. Kinnistu Kaskede pst 1a reoveekanalisatsiooni liitumispunktist (kaev nr 31) on 
projekteeritud uus reovee kanalisatsioonitoru De160mm uue kollektori kambrisse 
K11-18.1; 

5. Olemasoleva kollektori kaevust nr 17 teha uus täiendav ühendus kaevu K11-18.1. 
Olemasoleva kollektori lõik kaevude nr 14 kuni 17 (raudtee alune lõik) 
rekonstrueerida sukkamisega esimeses etapis. Uus ühendustoru tagab kinnistu 
Pärnu mnt 554 kanalisatsiooni eelvoolu toimimise kui olemasolev ID500 kollektor 
tööst välja lülitatakse kambris K11-14. 
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6. Kinnistu Saarvahtra pst 2 liitumistorustik DN150 (kaev nr 35) ümber ühendada 
uuele kollektorile kambrisse K11-13; Liitumiskaev K1LP-13-1 jääb liitumispunktiks 
Saarvahtra 2. Varem kavandatud lisa toruots sulgeda kuna  Pärnade pst 1 on välja 
ehitatud liitumine Pärnade pst. 

7. Olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik De160mm Kaskede pst kaevust nr 39 
kuni nr 43  on ette nähtud säilitada. 

8. Arukaskede pst reoveekanalisatsioon suunatakse uuele kollektorile ID800mm 
isevoolselt kambrisse K11-11 alates kaevust K1-11.3, olemasolev pumpla 
likvideerida.  

9. Sookaskede pst olemasolev reoveetorustik D200mm ühendada kambrisse K11-8; 

10. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 44 
kuni kaevuni nr 47 jääb töösse ning ühendatakse projekteeritud 
reoveekollektoriga kambris K11-11.  

11. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 53 kuni 
kaevuni nr 54 jääb töösse ning ühendatakse projekteeritud reoveekollektoriga 
kambris K11-7.  

12. Kaevude nr 81 ja 82 vaheline olemasolev torulõik D150ASB renoveerida sukkamise 
meetodil. 

13. Männimetsa tee olemasolevad torustikud kaevus K1-6.1 ühendada  projekteeritud 
reoveekollektoriga kambris K11-6;  

14. Männimetsa tee olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D315 alates kaevust nr 
55 kuni nr 59 on ette nähtud likvideerida. Kollektori ehitusel on vaja arvestada 
reovee ülepumpamisega lõigus kaevust nr 55 kuni kaevuni nr 60. Likvideeritav 
toruots De315 kaevus nr 60 sulgeda veetigeda korgiga. 

15. Kaevude nr 67 ja 69 vaheline torustik likvideerida, toruotsad sulgeda kaevudes 
veetiheda korgiga. Kaevust nr 67 on projekteeritud uus ühendustoru kambrisse 
K11-4.  

16. Kaevust nr 71 on tehtud uus ühendus kambrisse K11-1, kinnistut Kaskede pst 13a 
läbiv torustik sulgeda kaevus nr 60 veetiheda korgiga. 

17. Kaevust nr 60 on tehtud uus ühendus D630 kambrisse K11-1, torustik kaevu nr 
76 likvideerida. 

NB! Kõikide ümberühendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning 
kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida enne materjalide ja 
seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal! 
 
Kõigile ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja 
kanalisatsiooni äravool ehituse ajal ning pärast ehitustööde lõpetamist. 

 Torumaterjal 

Isevoolsed reoveekanalisatsioonitorustikud paigaldada: 
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- polüpropüleentorud, mis vastavad standardile EN1852 või EN13476 (nt Pipelife PP 
PRAGMA). 

Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. 

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Töövõtja peab hankima Tarnijalt 
sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.  

Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab 
olema selgelt näidatud. STARK PP puhul kasutada PRAGMA liitmikke, mis on varustatud 
EPDM kummist tihendiga.  

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud 
teostada kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.  

Käänikute kasutamisel võib maksimaalne kääniku nurk olla 15°. 

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootja firma ettekirjutusi. 

Kanalisatsioonitorustik rajada lähtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilidest. 

Ehitustööde ajal tuleb peale valguv reovesi pumbata rajatavast torustiku lõigust mööda või 
ära vedada. 

 Kanalisatsioonikaevud 

Reoveekanalisatsiooni vaatlus-ja hoolduskaevudeks on ette nähtud PE-kaevud, mis peavad 
vastama standardile EVS EN 13598-2:2016 või betoonkaevud.  

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja vaatluskaevude läbimõõdud on ette nähtud De400/315  
De560/500, De800/500 ja De1125/630. 

Kaevudel, mille D≥1000 mm, peab kaevu ja luukide konstruktsioon võimaldama 
teenindava personali ohutut sissepääsu kaevu (luugid dmin=630mm).   

Projekteeritud betoonkaevud võivad olla valmistatud nii tehases kui koha peal. Kaevu 
ülemine osa peab olema kooniline. Kaevude materjaliks peab olema sulfaadikindel veetihe 
betoon vähemalt keskkonnaklassiga XA2. Betoonkaevud peavad vastama EVS-EN 
1917:2003 ja asjakohasele standardile. 

Kaevud sügavusega rohkem kui 1m peavad olema varustatud tsingitud rauast redelitega 
või raua-aasadega. 

Torustiku ühendamisel betoonkaevu kasutada tehases valmistatud läbiviiguhülssi. 

Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhvühendustega. Kõik ühendused 
peavad olema veetihedad. 

Kaevu luugid peavad olema malmist ja vastama standardile EVS-EN 124. 

Malmist umbluukide tugevusklass vastavalt kaevu asukohale on C250 (haljasala) või D400 
(liiklusmaa). Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja 
eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke. 
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 Kinnistute liitumispunktid ÜVK torustikega 

Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid järgmistele kinnistutele: 

Jrk nr Kinnistu 
aadress 

V1 /V 
liitumispunkt 

Märkused K1 /K 
liitumispunkt 

Märkused 

1 Kaskede pst 9b V1LP -19.1-  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

Nr 87 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

2 Kaskede pst 9a V1LP-14.1 -  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

 
Olemasolev 
liitumispunkt 
Pärnade pst 
1a kinnistul 
kollektoril 

3 Kaskede pst 9 V1LP-11.1 -  
De32 

Uus täiendav 
V1 
liitumispunkt 

Nr49 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine    

Kaskede pst 9/1 V1LP-11.2 -  
De32 

Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

Olemasolev 
ühendus vanal 
kollektoril 

Olemasolev 
liitumispunkt 
Pärnade pst 
1a kinnistul 

4 Kaskede pst 11 V1LP-7.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

Nr 48 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

5 Kaskede pst 12 V1LP-16.1 -  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

Nr 86 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

6 Kaskede pst 13 V1LP-6.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

Nr 44 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

7 Kaskede pst 13a V1-4.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

K-2 Olemasolev 
liitumispunkt 
oma kinnistul 
kollektoril 

8 Kaskede pst 21 
 

Olemasolev V 
liitumispunkt 

K1LP-7.1 - 
De160 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

9 Saarvahtra pst 2   K1LP-13.1 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine   
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 Ehitusaegne reovee ümberpumpamine 

Uue kollektori rajamisel on oluline tagada olemasolevate süsteemide toimimine kuni uute 
töösse rakendamiseni. 

Olemasolevate kollektorite katkematu töö tagamiseks, võimalikus avariiolukorras või 
ühenduste tegemisel olemasolevate süsteemidega, tuleb kaaluda rajada kogu tööde 
perioodiks reovete ülepumpamissüsteem.  

Süsteemi peab saama töösse rakendada juhul kui töödest tingituna peaks toimuma varing 
olemasolevas kollektoris, mis selle tööst välja viib või kui teostatakse ühendusi 
olemasolevates kambrites. Ülepumpamissüsteem tuleb enne tööde algust tellijaga 
kooskõlastada.  

Ülepumpamisseadmed peavad olema varustatud avariitoite generaatoritega ning piisava 
kütusevaruga vähemalt 12 tunniks. Tööde asukohas ei ole püsielanikke seega võimalik 
müra pumpamisest ja ehitustöödest ei tohiks kujuneda probleemiks. 

Ehitusaegse maapealse survetorustiku paiknemise asukoha valimisel jälgida, et torustiku 
paigaldamis- ja teenindamistööd ei kahjusta puid. 

 Kaevetööd ja torustike paigaldus 

Kaevetööd tuleb teha kooskõlas Tallinna linna kehtiva kaevetööde eeskirjaga. Tööde 
tegemisel tuleb juhinduda järgmistes dokumentides esitatud nõuetest ning üldistest 
põhimõtetest ja arusaamadest kvaliteetsest tööst: 

— RIL 77. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

— EVS-EN 1610. Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

— Tallinna linna kaevetööde eeskiri (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32, 02.09.2004).  

Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN 
14457. Kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud tuleb rajada lõikudes , kus tööprojektis 
sätestatud „kinniselt“, kinnisel meetodil. 

Töövõtja peab kaevetöid tehes vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude 
rajatiste võimalikke nihkumisi, vajumisi või varisemist. Kui selliseid asju esineb, tuleb need 
koheselt kõrvaldada ning kulud kannab töövõtja. Lähedalasuvate tehnovõrkude 
vigastamise ohu minimeerimiseks on ehitusprojekt kooskõlastatud kõigi võrguvaldajatega. 
Töövõtja on kohustatud järgima kommunikatsioonivaldajate nõudeid töötamisel 
kommunikatsioonide kaitsetsoonis. Ehitatavate torustike ristumisel olemasolevate elektri- 
ja sidekaablitega tuleb järgida kommunikatsioonivaldajate ettekirjutusi ja kooskõlastustes 
esitatud nõudeid. 

Ehitustööde ajal tuleb peale valguv reovesi (vajadusel sademevee torustike ühenduste 
likvideerimisel ühisvoolse kanalisatsiooniga) pumbata rajatavast torustiku lõigust mööda 
või ära vedada. 

Peale tööde teostamist haljastus ja teekatted taastatakse, vt projekti TL osa. 

 Torukaevik 

Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 või RIL77. 
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Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja ohutu 
paigaldamise. Ehituslikuks juurdepääsuks välisküljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt 
≥0,40 m laiune kaitstud tööala. Kaeviku laiuse valikul tuleb arvestada toru välisläbimõõtu  
(EVS-EN 1610 Tabel 1 ja 2 ). 

Kuna paigaldussügavused ületavad 1.4m tuleb kõik kaevikud toestada. Torude paigaldusel 
peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku 
stabiilsus tagada toestustega. 

Kaeviku põhjamaterjali struktuuri ei tohi rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne 
kandevõime sobivate abinõudega taastada, nt kaevates välja kuni rikkumata pinnaseni ja 
asendades selle sobiva tihendatud materjaliga. 

Paigaldamise käigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada 
täiteid ega torustikke. 

Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad 
kommunikatsioonid toestada. 

 Torustike paigaldus 

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. Torud 
asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. 
Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda. 

Torustike paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torutootjate juhendeid, 
EVS-EN 1610 ja RIL77. Torustike paigaldustöid võib teha üksnes vastava pädevusega 
personal. 

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega 
(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jälgida ohutusreegleid – teised 
kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel üles riputada. Lahtikaevamisel 
täpsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissügavus ja tegelik asukoht, vajadusel 
koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud kommunikatsioonide 
kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse.  

Torustike aluskihi- ja tagasitäitepinnase tihedusproovid tuleb ehitustööde käigus teemaa-
alal võtta kehtivate teehoiutööde tehnoloogianõuete kohaselt. 

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.  
PE survetorude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevitust.  

PE-survetorustike pöörangu kohad võib teostada painutamisega juhul kui on tagatud 
minimaalne painderaadius. 

Rajatavad plastikust veetorud märgistada märkekaabliga-avastuslindiga. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 
2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
veetihedad. Torustike kohale 0,3 m kõrgusele paigaldada vastava tekstiga ja värviga 
kommunikatsiooni märkelint.  

Ehitustööde käigus tuleb tagada tarbijate veeühendus. 
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Spindlipikenduse ja kapega maakraani puhul peab spindlipikendus kinnituma korpuse 
külge keermega. 

Asfalteeritud pindadel kasutada ainult teleskoopseid spinlipikendusi, mille ümbrus 
tihendatakse liivaga.  

Spindlipikenduse kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Spindli ja kape 
vahekaugus peab olema 10-15 cm. Kaped peavad olema nn vertikaalse poltkinnitus. 
Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.  

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid 
erinevaid metoodikaid ja katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb 
teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt 
ankurdusplokkide) terviklikkus.  

Veetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.  
Hüdraulilise surveproovi teostamine vastavalt Tallinna Vesi AS tehnilistele nõuetele.  

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema 
paigaldatud projektijärgsele asukohale ja kõrgusele. 

Kanalisatsioonisüsteem ja selle liitmikud tuleb teha veekindlad. Torustike ühendused teha 
torustiku tootjaettevõtte juhiste järgi. Torustiku ühendused kaevuga teha veetihedad. 
Kanalisatsioonis ei tohi olla pinnaseveelekkeid torusse. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 
lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) põhja(de) 
kõrgus peab olema sama või suurem kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. 

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.  

Peale torustike paigaldust teostada teostusmõõdistused.  

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega.  

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, hälve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.  

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et põhjavee tõstejõud, pinnasesurve, 
liikluskoormus või muu ei põhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust. 

Kaevud ja kaaned ümbritsetakse külmakerketa liiva või kruusaga. Täide tihendatakse 
lähedaseks põhipinnase kandvusele.  

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht kõikidele torustikele liivast, kruusast või 
peenkillustikust.  

Kanalisatsioonikaevude paigaldus 

Uute plastkaevudena tuleb rajatavatele kanalisatsioonitorustikele paigaldada üksnes 
tööstuslikult toodetud plastkaeve. Kaevude alus (sama, mis torustikul) peab olema 
tihendatud sellisel määral, et oleks välistatud kaevu vajumine. 
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Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ning harutorustike ühendamise ja 
pinnase tihendamisel kaevu ümber tuleb jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiluks seni, 
kuni ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Hälve tohib olla maksimaalselt 10 
mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne hälve 100 
mm. 

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et põhjavee tõstejõud, pinnasesurve, 
liikluskoormus või muu ei põhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust. 

Kaevude ja torude liitmikud peavad olema vee- ja õhutihedad. 

Kaevud peavad olema varustatud malmist kaantega. Kaante koormuskindlus 
üldkasutatavate teede all peab olema 400 kN ja mujal 250 kN. Kaevude kaaned 
paigaldatakse katte pinnaga ühele kõrgusele. Kaaned paigaldatakse kattepinnaga 
samasuguse kaldega. 

Kaevud ja kaaned ümbritsetakse külmakerketa liiva või kruusaga. Täide tihendatakse 
lähedaseks põhipinnase kandvusele. 

 Likvideeritavad rajatised 

Ehitusalal paiknevate olemasolevate, kasutusest välja jäävate veevarustuse- ja 
kanalisatsioonitorustike likvideerimine.  

Likvideerimine tuleb teostada likvideeritava torustiku ja kasutusele jääva torustiku 
ühenduskohas.  

Likvideerimisel tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

- Betoonkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel esimene 
kaevurõngas), betoonkaev täita puistematerjaliga ning puistematerjal tihendada. 
Liikluskoormusega alal peab kaeve sügavus ja tagasitäide olema teekatendi 
konstruktsiooni ulatuses, pinnaste tihendusnõue on 0,98.  

- Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga 
ning puistematerjal tihendada. 

- Isevoolne torustik tuleb kaevata maa seest välja kohtades, kus on ette nähtud uus 
kaeve ala või täita likvideeritavas lõigus vahtbetooniga. Toru otsad tuleb veetihedalt 
sulgeda 

- Survetoru likvideerimisel tuleb toru otsad veetihedalt sulgeda. 

- Kaev nr k58 tuleb välja kaevata, maa sisse jäävad kasutusest välja jäävad 
toruotsad De315 tamponeerida veetihedalt. 

Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda. 

PE veetorustiku torusadulühenduse likvideerimisel tuleb lahti kaevamisega täpsustada 
ühenduse lahendus, kas tegemist on elektrikeevissadula või mehaanilise sadulaga. 
Elektrikeevissadula võib likvideerida haruühenduse elektrikeevispimekorgiga. Kui tegemist 
on mehaanilise sadulaga ja harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on väiksem kui pool peatoru 
(või tänavatoru) läbimõõdust, tuleb torusadula likvideerimine remondimuhviga. Kui 
harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on võrdne või suurem kui pool peatoru (või tänavatoru) 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 

 Aadress: 
Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 

vald Projektijuht: 
M. Ütt 

Dokumendi nimetus: 
Seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 
M. Sagdejeva 

Töö nr: 
23053 

Staadium: 
Tööprojekt 

Dokumendi tähis: 
VKV-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 49 / 58 

 

läbimõõdust, tuleb sadula likvideerimiseks lõigata peatorul sadulakoht välja ja asendada 
see sirge torulõiguga.  

Tallinna Vesi AS kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid tagastada omanikule.  
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5 ELEKTRIKAABLITE RINGI TÕSTMINE, 
SIDEKANALISATSIOON, TÄNAVAVALGUSTUS 

 

Vt  ELV+ENV+ELT osa. 

Koostaja:  Ljubov Nikitina   
Kutsetunnistus nr 155663, 155664, Dipl elektriinsener tase 7 
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6 KATETE TAASTAMINE 
 

Vt TL osa. 

Vastutav spetsialist:  Kardo Koplus   
Kutsetunnistus nr 189886, Vol teedeinsener tase 8 
 

Projekteerija:  Sergei Tavstõgin   
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7 KESKKONNAKAITSE 
Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse 
Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete 
käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku 
lepitud. 

 Ehitusjäätmete käitlemine 

Jäätmeid käidelda vastavalt Tallinna linna kehtivale jäätmehoolduseeskirjale 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/418032023007). 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 
esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ehitusjäätmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda üle nõuetele 
vastavale jäätmekäitlejale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning 
üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Väljakaevatavat pinnast saab objektil kasutada lähtuvalt selle kvaliteedist haljasalade 
täiteks. Kohalikeks töödeks ebasobiv ja üle jääv pinnas tuleb vedada seadusega lubatud 
ladustuskohta või anda üle jäätmekäitlusettevõttele. 

Pinnasetööde teostamisel tuleb jälgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja 
visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna 
või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, tuleb teavitada sellest 
koheselt  Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni 
muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada. 

Kaeve- ja ehitustöödel kasutada korras tehnikat ja välistada maapinna või pinnase 
reostumine. Reostustunnustega pinnase ilmnemisel võtta sellest pinnaseproov ning 
tööstustsooni piirarvu ületava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta 
täitepinnasega. Reostunud pinnase kokkukogumine ja äravedu tellida vastavat jäätmeluba 
omavalt ettevõttelt. 

Ehitustööde käigus tekkinud prügi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata 
ja külgnevaid krunte kahjustamata. 

Kasutusest välja jäävad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida tööde teostamise 
ulatuses ja anda üle vastavat keskkonnaluba omavale käitlusettevõttele. 

Ehitusplatsil jäätmete liigiti kogumiseks (Tallinna jäätmehoolduseeskiri ptk 3) kasutatavate 
tähistatud mahutite tüübid ja asukohad valib ja vastutab Töövõtja. 

Kõik ehituse käigus tekkivad jäätmed ja nende üleandmine tuleb dokumenteerida ja 
kajastada kas ehituspäevikus või lisada kasutusloa materjalide juurde (üleandmise aktid, 
arved jms). 

 Puude kaitsemeetmed  ehitustööde ajal 

Ehituse ajal on vajalik olemasolevate säilitatavate puude kaitsmine vt p 2.3.4. 

Vajadusel teostada  alal kasvavate puude okste lõikamisi, mis tuleb eelnevalt 
kooskõlastada tellijaga (vajadusel vormistada hoolduslõikusluba). Puude hooldamisel tohib 
puude lõikamist teostada vaid kutsetunnistusega arborist. 
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 Nõuded ehitustööde teostamise ajal 

Väljaspool töömaad ei tohi ehitamise ajal ladustada ehitusmaterjale ega sõita sõidukite ja 
ehitustehnikaga. 

Haljasalade taastamisel ei tohi kasutada kompostmulda ega muruseemet vaid 
olemasolevat pinnast ja alale sobivat niidutaimede seemnesegu.   

Ehitamisel tuleb tagada alale jäävate kraavide ja tehnovõrkude pidev toimimine tööde ajal 
ja tööde lõppedes. Tuleb vältida väljakaevatud pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-
torude suudmetesse. 

Puude kaitsmine ehituse ajal peab toimuma vastavuses standardiga EVS 939-3:2020 
Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse   ja punktis 1.2 toodud nõuetele. 

Ehitustööde käigus tekkinud prügi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata 
ja külgnevaid krunte kahjustamata. 

Reoveetorustike ehitamisel tuleb vältida reovee sattumist pinnasesse. Reovee juhtimine 
sademeveekanalisatsiooni või veekogusse on keelatud. Torustike läbipesust ning torustiku 
ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovesi tuleb transportida ning purgida Tallinna 
puhastusseadmetesse.  
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8 KVALITEEDI JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

 Üldnõuded 

Ehitustegevuse eest, tööde korraldamise ja organiseerimise ning tähtaegse täitmise eest 
vastutab Töövõtja. 

Kanalisatsioonivõrgu rajamise ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele, 
eeskirjadele ja nõuetele, standarditele ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele 
kvaliteetsest tööst. 

Töövõtja on kohustatud tööde käigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike 
juurdepääsu kinnistutele, samuti tagama jalakäijate ohutu läbipääsu töömaal ja tööde 
ohutu toimimise. Vajaduse korral tuleb tagada ehitusaegne heitvee ajutine ülepumpamine. 

Ehituse töövõtja kohustuseks on kõigi kanalisatsioonitorustike ja -rajatiste ehitamiseks 
vajalike materjalide hankimine, transport ehitusplatsile, kaevetööde lubade taotlemine ja 
saamine linnalt, kaevetöödega seotud kõikide ettevalmistööde teostamine, kaevikute 
kaevamine ja kindlustamine, torustike aluse tegemine, torustike paigaldamine, torustike 
testimine, kanalisatsioonitorustike läbivaatus kaameraga, tagasitäitmine, teekatete ja 
haljastuse taastamine ning ehitusjäätmete utiliseerimine. 

Ehitustööde teostamiseks peab ehituse töövõtja tagama/lahendama: 

— ehitusaegse liikluskorralduse; 

— ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja muu vajalikuga olemasolevate 
tehnovõrkude baasil; 

— ajutised ehitised (olmeruumid, laod jne) ja rajatised sademevee, drenaaživee ja reovee 
ärajuhtimiseks ehituse ajal; 

— veetõrje ehituse ajal (kaevikute kuivendamine jms); 

— kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi piiramiseks ning 
tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. 

 

Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest ning ehitusperioodil keskkonnakaitse eest 
ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal kehtivate õigusaktide ja nõuete ning ettekirjutuste 
kohaselt 

Ehitustööd peavad sisaldama kõiki süsteemi rajamisega seotud toiminguid, materjalide 
tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni teostusmõõdistuse ja 
kontrolltoiminguteni ning taastustööde lõpetamiseni. Tellijale tuleb üle anda töökorras 
toimivad süsteemid. 

Plasttorude ja –kaevude kontroll teha EVS-EN 1610 nõuetele vastavalt. Enne torustike 
katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kaetud tööd tuleb ette näidata 
omanikujärelevalvele kes annab loa lõpptäite tegemiseks. Kontrolli kohta koostada 
protokoll.  
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Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle tellijale. Tellijale anda üle torustike ja 
kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid. 

 Olemasolevate ja varem valmisehitatud ehitiste ja rajatistega 
arvestamine 

Enne töödega alustamist tuleb töövõtjal koostöös võrguvaldajatega rajatiste asukohad 
täpsustada ja tähistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja 
mõõt teada ning Töövõtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. 
Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate mõõdud ja 
asukohad täpsustada (kontrollida) tööde käigus. Olemasolevate hoonete/rajatiste 
läheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei kahjustaks. 
Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga võimalikult lühikese aja 
jooksul likvideerida. Töövõtjal on kohustus need kulud kanda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb täita Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

 Katsetused 

Rajatud kanalisatsioonitorustike kontrolliks tuleb läbi viia kaamerauuring standardi EVS-
EN 1610 kohaselt. 

- Isevoolsed torustikud tuleb töövõtja poolt üle kontrollida CCTV kaameraga. 

 - Videos tuleb näidata filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane 
filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus ja muu filmimisseadme poolt võimaldatav 
informatsioon. Kaamerauuringute kohta tuleb töövõtjal esitada raportid ja aruanded koos 
videouuringuga. 

Isevoolsete torustike ovaalsuse kontrollimisel toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite 
tegemise käigus muutuda rohkem, kui lubatud. 

Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on vähemalt 
10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi. 

Surveproovi korraldab ehitaja AS Tallinna Vesi esindaja juuresolekul. Korraga testitava 
torustiku pikkus ei või olla üle 500 m. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta 
seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks (torustikust peab olema õhk täielikult 
eemaldatud). Surveproovi ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud 
kaevikuga. 

Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta torul 
survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise. Seejärel 
vähendada rõhk toru nominaalrõhuni. Jälgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul rõhk 
üle 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja vee analüüsi. Torustiku läbipesul 
võtta arvestuslik veekogus võrdseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga. 

 Teekatete ja haljastuse taastamine 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb 
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puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 

 Aadress: 
Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 

vald Projektijuht: 
M. Ütt 

Dokumendi nimetus: 
Seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 
M. Sagdejeva 

Töö nr: 
23053 

Staadium: 
Tööprojekt 

Dokumendi tähis: 
VKV-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_TP_VKV-3-01_seletus.docx 31.01.2025 57 / 58 

 

9 KANALISATSIOONIVÕRGU HOOLDAMINE 

 Üldist 

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagavad: 

1. Kaevutarindite regulaarne tehniline järelevaatus- mitte vähem kui kord kolme aasta 
tagant, avastatud vead parandatakse 

2. Võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine –mitte harvemini kui üks kord aastas 
(restkaevud, kraavid, torustikud) 

3. Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine 

4. Võrgu õigeaegne jooksev- ja kapitaalremont 

5. Avariide kiire likvideerimine. 

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse 
vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon. 

Sademeveesüsteemi hea seisukorra ja avariiliste puhastamistööde vähendamiseks on 
vajalik tagada sõidutee ja parklate pidev korralik hooldus: 

• Lumesulamisvee sademeveesüsteemi sattumise vältimiseks tuleb õigeaegselt lumi 
koristada ning transportida Tallinna linnavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse. 

• Kevadel ja sügisel teostada pidev korraline teede puhastamist; 

• Kuiva perioodi ajal teostada teede korraline kuivpuhastus kord nädalas. 

• Koristada langenud puulehed. 

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse 
vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon. 

Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab 
reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse, 
regulaarselt kuivalt puhastama. 

 Kambrite hooldus 

NB! Kambrite hooldust ja remonti teostada ainult kuiva ilmaga, et meeskonnale on tagatud 
kiire ja ohutu evakuatsioon kambrist maapinnale. Enne personali kambrisse sisenemist 
tuleb kamber tuulutada. 

Kambrite lagi on valmistatud betoonelementidest ja varustatud tõsteaasadega, et seda on 
võimalik vajadusel teisaldada. 

Vähemalt kord aastas tuleb teostada kambri konstruktsioonide, luukide ja redelite 
visuaalne ülevaatus ning survepesu. Defektide märkamisel tuleb need parandada. 
Roostetanud metalltarindid tuleb asendada uutega. 

Redelid peavad olema vabad muudest esemetest. 
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Kambrite hooldamiseks meeskond peab olema varustatud kaabitsate, ämbrite ja 
kühvlitega (labidatega), maapinnalt teenindab kraana auto konteineriga. 

Meeskonna teenindusautos peab olema kompletis kühvlid, labidat, kaabitsad, portatiivne 
pump voolikutega jm vajalik tööde teostamiseks. 

Kambri põhjast prahi ja sette eemaldamine teostada käsitsi. Platvormid ja redelid peavad 
olema vabad muudest esemetest. 

 
 


