



- MÄRKUSED:**
- Kõrgused EH2000 süsteemis;
 - Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
 - Märksused ja kirjeldused ehitustööde kohta vastavalt seletuskirjale;
 - Ehitustööde materjalide mahu vastavalt põhimaterjalide tabelile;
 - Varem paigaldatud kaablit, torude, seadmete ja taristute läheduses tuleb kaevetööd teha nende omaniku juhendamisel;
 - Insenervõrkude kaitsesoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgust toetada;
 - Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukoht ja eesvoolude sügavused;
 - Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset olukorda;
 - Jooned ja seletuskiri on projekti lahutamatu osa ning neid tuleb käsitleda koos;
 - Katerid teostamine on lahendatud eraldi projektiga;
 - Ehitustööde käigus eemaldatavad liikumärgid tuleb peale ehitustööde lõppu taastada;
 - Kõikide kaevetööde arvelduste arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikih (muuhulgas niimude) ilmsiks tuleku võimalusega. Muinsuskaitseasutusest tulenevalt on leidia selles juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiukohtade ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Tingimärgid:

- Katastrirõõkuse piir
- Katastrirõõkuse lunnus
- Katastrirõõkuse lähiaadress
- Kalmistu sanitaarkaitsevöönd
- Muinsuskaitseala
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev survekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioon
- Tee kaitsevöönd
- Projekteeritud veetoru
- Projekteeritud roovekanalisatsioon
- Projekteeritud survekanalisatsioon
- Suundpuuritav toru
- Projekteeritud kaeviku piirjooned
- Kaevu nimetus
- Projekteeritud maapinna kõrgus
- Olemasoleva maapinna kõrgus
- Proj. kanalisatsioonitoru
- Proj. kanalisatsioonitoru
- Proj. kanalisatsioonitoru
- Kaevu sügavus
- Projekteeritud roove kanalisatsiooni kaev
- Projekteeritud pumpila
- Projekteeritud siber, kape maa peal
- Survekanalisatsiooni sõlm (maa-alune)
- Veetorustiku sõlm (maa-alune)
- Lvkideantav objekt

- Muudatuse ala
- VK-4-05**
- VK-4-04**
- VK-4-03**
- VK-4-02**
- VK-4-01**

1	10.02.2026	Kert Kartau	Korrigeeritud torustike paiknemist vastavalt teostusjoonisele
MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS
AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320	Tallinn	OÜ Raven	Töö nr: 2025-002M2
Objekt:	Raasiku roovekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd, muudatus 2	VK-4-03	Kuupäev: 10.02.2026
Vastutav spets:	E.Antons	Joonis:	Stadium: TP
Projekteeris:	K.Kartau	Mootkava:	1:500
Kontrollis:			
Projekteeris:			