




KAEVU TÄHIS	Maakraan DN25 V-73 V-149
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)	46,54 44,20
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)	43,91 43,91
TORU KÖRGUS PEALT (m ABS)	42,55 42,39
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,89 1,81
LANG	0,10% 1:10 24,8,0m
TORU MATERJAL	PE PN16 De32 32 x 5,4m
TORU TÜÜP	Proj veektor De32 PN16 x 5,4m
VAHEKAUGUSED (m)	2,43,0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	

KAEVU TÄHIS		Maakraan DN25 V-63 V-126	KAEVU TÄHIS		Maakraan DN25 V-62 V-125
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)		45,56	OLEMASOLEVA MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)		45,68
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)		45,73	PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÖRGUS (m ABS)		45,90
TORU KÖRGUS PEALT (m ABS)		43,73	TORU KÖRGUS PEALT (m ABS)		43,69
TORU RAJAMISSÜGAVUS		1,80	TORU RAJAMISSÜGAVUS		2,21
LANG		0,00%	LANG		0,00%
		2,19m			2,50m
TORU MATERJAL	PE PN16 Dn32 S2 - 4,8m		TORU MATERJAL	PE PN16 Dn32 S2 - 4,8m	
TORU TÜÜP	Proj vektori Dn32 PN16 - 4,8m		TORU TÜÜP	Proj vektori Dn32 PN16 - 4,8m	
VAHEKAUGUS (m)	2,12,7		VAHEKAUGUS (m)	2,20,5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

1	10.02.2026	Kert Kartau	Korrigeeritud toetuste palnimist vastavalt teatavustele			
MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEER	Tähtaeg	Töö nr	Kuupäev	Staudium
Projekteer	AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320		01.12.2025	2025-002M2	11.02 2026	Staudium
Objekt	Rasiku roovekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd, muudatus 2		Tähtaeg	Lahti	Lahti	
Vastutav spets:	E.Antons	[digialtiki/]	Joonis:	VK-6-13		
Projekteer	K.Kartau	[digialtiki/]				
Kontroll			Veevartuste pikiprofiil 5		1:500	
Projekteer						