



KOOSKÕLASTATUD
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Valdo Jänes liikluskorraldaja
01.08.2025 a reg. nr. 174246_4
Tingimustel
1. Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel ja tööde teostamisel juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Kooskõlastatud riigitee osas, liikluskorraldus teistel teedel kooskõlastada nende teede omanikega
3. Teemaal töötavad sõidukid ja mehhanismid peavad olema tähistatud vastavalt juhendile.
4. Tööväliseks ajaks avatud kaevikuid riigiteele ja teemaale jätta ei ole lubatud.
5. Sõiduteele ei tohi parkida väljapoole tööruumi sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

Märkused:

- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.
- Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
- Lähtuda Transpordiameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus".

Tingimärgid:



595c



Projekteeritud ajutine liikluskorraldus

Töötsoon

<div><div><div><div><div><div></div><div><div>SIGNAAL</div></div></div><div><div><div></div><div><div>AS Signaal TM</div></div></div><div><div><div>Liimi 3, Tallinn 10621</div><div>Tel 656 3532</div><div>signaal@signaal.ee</div><div>ELK000009, EEP002572</div></div></div></div></div></div></div></div>			Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis		
			Projekt	Mahasõidukoha ehitus		
Projekteerija	T.Tepandi		Asukoht	T20157 Lokuta - Jõeküla km 10,169		
Projekteerija	K.Skljarova	Tel 5326 8672				
Assistent	M.Põiklik		Tellija	Metropol Group OÜ; tel: 590 555 51		
Kuupäev		Mõõtkava	Töö nr	Staadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]	
25.07.2025		1:1000	15329	Tööprojekt	TL-1-1(1)	