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1 ÜLDANDMED 

1.1 PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS 

Käesoleva projektiga on koostatud Jõgevamaal Mustvee vallas Kasepää külas vee- ja 
reoveekanalisatsiooni torustike projekt Emajõe Veevärk AS tellimusel. 

 

Joonis 1 Projektala asukoha skeem. Väljavõte: Maa-amet X-GIS. 

Üldine piiritlus 

Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi VK süsteeme: 

Välisvõrgud:  

• Veetorustik 

• Reoveekanalisatsioon 

• Survekanalisatsioon 

1.2 ALUSDOKUMENDID 

1.2.1 Lähtematerjalid 

• Riigihanke: „Kasepää küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ 
hankedokumendid.( Riigihangete registri viitenumber: 271460) 
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1.2.2 Ehitusuuringud 

• Topo-geodeetilised uurimistööd. Aabenest OÜ. 03.2024 a. Töö nr 24004G. Koordinaadid 
L-EST’97 süsteemis, kõrgused EH2000. 

1.2.3 Normdokumendid 

Projekteerimisel ja ehitamisel järgivate seaduste, määruste, normide ja standardite loetelu: 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 17.07.2015 nr.97 Nõuded ehitusprojektile 
– Riigi Teataja 

• Ehitusseadustik - Riigi Teataja 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja 

• Jäätmeseadus - Riigi Teataja 

• Veeseadus – Riigi Teataja 

• Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 26.07.2013 nr.49 Ehitusmaterjalidele ja -
toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord – Riigi 
Teataja 

• Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded – Riigi Teataja 

• Kliimaministri määrus 17.11.2023 nr.71 Tee projekteerimise normid – Riigi Teataja 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele 14.04.2016 nr.34 Topo-geodeetilisele 
uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded – Riigi Teataja 

• Kliimaministri määrus 12.09.2023 nr.57 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus – Riigi Teataja 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 25.06.2015 nr.73 Ehitise kaitsevööndi 
ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – 
Riigi Teataja 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 

• EVS 835:2022 „Hoone veevärk“ 

• EVS 846:2021 „Hoone kanalisatsioon“ 

• EVS 848:2021„Väliskanalisatsioonivõrk“ 

• EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“ 

• EVS 812-6:2012/A1:2013 „ Ehitiste tuleohutus. Osa nr.6: Tuletõrjeveevarustus“ 

Ehitustöödel peab järgima kvaliteedinõudeid, mis tulenevad järgmistest juhendmaterjalidest: 

• RIL 77-2013 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” 

• MAARYL 2010 “Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded . Hoone ehituse pinnasetööd “ 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine. 

Projekteerimisel on arvestatud tehnoseadmete planeeritavaks kasutuseaks: 

• Kanalisatsioonikaevud       50 aastat 

• Torustikud         50 aastat 

• Elektripaigaldised        25 aastat 

• Automaatikaseadmed        6 aastat 

1.2.4 Täiendavad kriteeriumid 

1.2.4.1 Prioriteedid projekti lugemisel 

Tuleb arvestada, et kõige prioriteetsem dokument on „Kasepää küla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimine“ hankedokumentide IV osa „Tellija 
Üldtingimused“. Projektis on tähtsuse järjekord: 1. seletuskiri, 2. joonised, 3. tabelid. 

Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

1.2.4.2 Kaevude, torude sügavus ja vahekaugused 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042016004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/114092023002
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
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toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega reoveetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 
1.5 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1.8 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse sõiduteede all 1,0 m ja väljaspool sõiduteed 0.7 m kaablite peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega drenaažitorustiku sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,1 m toru peale. 

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist. 

1.3 JUHISED MAANTEE ALAS EHITAMISEL 

Projektiga on kavandatatud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike ehitamine riigitee 14110 

Murru-Mustvee tee piirides ja tee kaitsevööndis Kasepää külas Mustvee vallas Jõgevamaal. 

1.3.1 Torustike kulgemine paralleelselt teemaaga 

Projekteeritud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud kulgevad paralleelselt 

riigimaanteega teemaal teemaa kaitsevööndis järgmistes kohtades: 

• 14110 Murru-Mustvee tee 0,1 – 1,91 km-l teemaal. 

Antud lõigus rajatakse veetorustik, survekanalisatsioon ja isevoolne kanalisatsioon 

teemaale ühe sõiduraja alla lahtisel meetodil, v.a. lõikudes 0,1 – 0,13km-l; 0,54 – 0,60km-

l; 1,78 – 1,89km-l, kus rajatakse vee- ja survekanalitorustik kinnisel meetodil. 

Projekteeritud torustiku lõik on vajalik, et Sõpruse tänava äärsed kinnistud saaksid liituda 

ÜVK torustikega. Torustik rajada teemaal võimalikult kitsa kaevikuga, vajadusel kasutada 

toestamist. 

Vt. asendiplaani joonis VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04 ja pikiprofiilid: VK-6-01-01 ja VK-6-01-

20. 

1.3.2 Torustike ristumised teemaaga 

14110 Murru Mustvee tee 0,09 – 1,91 km lõigus on projekteeritud iga külgneva kinnistu 

jaoks vee- ja kanalisatisoonitorustiku kinnistuühendused, mis ristuvad teega. 

Ristumise asukohtades teostatakse ehitustööd lahtisel meetodil. 

Vt. asendiplaani joonis VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04 ja pikiprofiilid: VK-6-01-01 ja VK-6-01-

20. 

1.3.3 Juhised ehitustööde teostamisel ja katete taastamisel riigitee maa-alal 

Ehitustööde planeerimisel teha koostööd Transpordiametiga. Lahtiselt rajatavates lõikudes 

taastada katted vastavalt eelnevale olukorrale ja katete taastamise joonistele. 

Torustike rajamisel riigimaantee teemaal tuleb arvestada järgnevate nõuetega: 

Torustike rajamine maantee alas jälgida ainult projektlahedust. Ehitustööde käigus 

tehtavad muudatused kooskõlastada ennem Transpordiametiga. 
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Teemaal asuvate kaevude kaaned ja maakraanide kaped tuleb kruusa/killustikkattega alal 

uputada pinnasesse 15 cm. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 

vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale 

tehnovõrgu ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 

projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Töövõtja peab taotlema Transpordimetilt vahetult enne töödega alustamist teehoiuväliste 

tööde loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja 

nõusoleku ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordimeti 

liikluskorralduse osakonna poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 

määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Torustike rajamisel lahtisel meetodil maantee alas tuleb arvestada raskeveokitega ning 

ehitaja peab vaatama üle tööde plaani nendes piirkondades, kas on vajalik liikluse 

sulgemine ja ümbersõit. Liiklusplaan esitada Transpordiametile ülevaatamiseks ja 

kooskõlastamiseks. Võimalusel planeerida tööd ajale, kui liiklus antus lõigus on väiksem. 

Peale tööde lõppu anda Transpordiametile üle teostusdokumentatsioon paberkandajal ja 

CD-l kuu aja jooksul peale tööde teostamist. 

Katete taastamisel tuleb arvestada kehtivaid Transpordiameti juhiseid ja nõudeid. 

Torustike ehitamisel teealal eelistada kitsast kaevikut ning ehitustöödega 

asfalteeritud/pinnatud teele võimalusel mitte minna ning teekatet ei tohi kahjustada 

ehitustööde käigus. 

2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

2.1 OLEMASOLEV VEEVARUSTUS 

Kasepää külas projektalas on ühisveevärgitorustikud olemas lühikeses lõigus Tiheda küla poolses 
osas. Ülejäänud projektalal olemasolevad ühisveevärgitorustikud puuduvad. 

2.2 PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK 

Käesoleva tööga on projekteeritud Sõpruse tänavale alates Kooli tänava ristis olemasolevast 
varasemalt rajatud PE De110mm torustiku ühenduspunktist kuni Sõpruse tn 185 kinnistuni uus PE 
De110mm läbimõõduga magistraaltorustik. Kõrvaltänavate harudele alates magistaaltorustikust 
on projekteeritud De63mm läbimõõduga torustikud. Antud lõikude peal on projekteeritud 
külgnevatele kinnistutele veeühendused kuni kinnistu piirini või kinnistul olemasoleva 
veetorustikuga ühenduskohani. 

Kinnistute ühendamiseks veevarustuse magistraaltorustikuga paigaldatakse alates 
veemagistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE PN10 De32 mm (või vastavalt 
asendiplaanil näidatule) koos PE-otstega maakraaniga (koos spindlipikenduse ja ujuvkapega). 
Perpektiivsed veeühenduse otsad lõpetatakse elekterkeevis otsakorgiga ca 1 m kaugusel 
maakraanist kinnistu poole. Maakraan peab paiknema kinnistu piirist kuni 1 m kaugusel, va juhud 
kus ei ole võimalik maakraani paigaldada ette nähtud kohale. Sel juhul tuleb sulgarmatuur 
paigaldada esimesse ettejäävasse sobilikku kohta. Ühendustorustik tuleb rajada kuni kinnistu 
piirini. Kui kinnistu piir asub sõiduteel, siis tuleb torustik viia sõidutee alt välja haljasalani.  

Osades lõikudes on veetorustiku peamagistraaliga paralleelselt samal sügavusel De110 
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survekanalisatsioonitorustik ning veetorustiku majaühendustorustikud ristuvad pikiprofiilil 
survekanalisatsiooniga. Nendes ristumiste asukohtades tuleb ehitustööde käigus majaühenduse 
De32 veetorustik rajada selliselt, et torustik viiakse üle või altpoolt survekanalisatsiooni selliselt, 
et torustike puhasvahe oleks 10cm. Torustikku painutada selleks lubatud painderaadiust jälgides, 
vajadusel kasutada täiendavaid elekterkeeviskäänakuid. 

Torustike paiknemine ja läbimõõdud on näidatud asendiplaanil VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04, 

veesõlmede skeemid on toodud joonisel VK-7-01-01 ja VK-7-01-02. 

2.2.1 Läbipesukaevud 

Sõpruse tänava De110 magistraaltorustiku lõigule on projekteeritud Emajõe Veevärk AS 
nõuetele vastavad maa-aluse hüdrant-tüüpi läbipesukaevud ning tupiktänavates De63 
torustiku lõigu lõppudesse DN50 väljavõtuga läbipesukaevud. 

Veetorustiku läbipesukaevude tüüpskeemid vt. Joonis VK-7-03 ja Joonis VK-7-04. 

2.3 TORUSTIKU MATERJAL JA SEADMED 

Veetoru materjaliks on PE100 survetoru min PN10/SDR17 (alates De63 läbimõõdust peab veetoru 
materjal olema PE100-RC), mis vastab standardile EVS-EN 12201. 

Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema PE100 RC materjalist toru, mis omab kvaliteedi 
sertifikaati PAS1075. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud 
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma 
plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).  

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

2.4 VEETORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED 

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8. 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 2,1m toru peale. 

Veetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks 
min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel või kasutada kaabliga hoiatuslinti. Kinnisel 
meetodil tõmmatakse koos veetoruga maasse 4 mm² r/v tross. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud 
peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (~40 cm toru laest) paigaldada kaabliga hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. Kui kaabel paigaldatakse eraldi toru külge, siis kasutada ilma 
kaablita hoiatuslinti. 
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3 REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

3.1 OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORUSTIK 

Kasepää küla projekteeritavas alas olemasolevad ühiskanalisatsioonitorustikud puuduvad. 

3.2 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON 

Käesoleva tööga on projekteeritud Sõpruse tänavale alates Kooli tänava ristist kuni Sõpruse tn 
185 kinnistuni uus kanalisatsioonitorustik. Antud lõikude peal on projekteeritud kõrvaltänava 
harudele ja külgnevatele kinnistutele kanaliühendused kuni kinnistu piirini. 

Kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustik rajatakse alates tänavakollektorist kuni kinnistu 
piirini reoveekanalisatsioonitoru läbimõõduga PVC SN8 De160 mm. Kanalisatsiooni majaühenduse 
lang on üldjuhul min 10‰ või vastavalt asendiplaanil näidatule. Perspektiivsed kanalitorustiku 
otsad sulgeda otsakorgiga.  

Projekteeritud lõigus on ette nähtud rajada kolm reoveekanalisatsiooni pumplat. 

Torustike paiknemine on näidatud joonisel VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04. 

3.3 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

3.3.1 Üldist 

Kõik materjalid peavad omama kolmanda osapoole poolt välja antud sertifikaate. Materjalid 
peavad olema valitud pikaajaliseks tööks vähemalt 50 aastaks minimaalse hooldusvajaduse juures 
ning olema hangitud tunnustatud tarnijatelt/tootjatelt. Töövõtja on kohustatud tõendama, et 
materjalid on nõutava kvaliteediga. 

Kõik materjalid peavad olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada, virnastada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt 
kontrollida nende korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted kasutusest kõrvaldada ja 
asendada. 

3.3.2 Torustike materjal 

Kanalisatsioonitorustik peab olema standardile EVS-EN 1401 vastavast polüvinüülkloriid (PVC) 
torust või standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476-2 vastavast polüpropüleen (PP) torust. 
Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Toru klass min SN8 (rõngasjäikus 8 
kN/m²). 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. 

3.3.3 Kaevud 

Reoveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid 
plastkaevusid (PE-polüetüleen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga 
sel juhul peavad olema (hargmik)põhi ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude 
tõustorud peavad olema siledaseinalised. 

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. 



“Kasepää küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimine” 
Tööprojekt. Töö nr. 3348 
Aadress: Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgevamaa 23.04.2024 

 

 
OÜ Keskkonnaprojekt. 
Vastutav spetsialist: Janno Erm        9/27 
3348_TP_VK-3-01_seletuskiri 

Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. 

Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase 
ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus ning 
veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º 
nurgad ja liitumised voolurennides jms). 

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. 

Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. Juhul, kui kaevu 
siseneb kõrge-malt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava 
kaldega, et oleks välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine 
kaevupõhjale. 

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. 
Kaevud paigaldussügavusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2. 
Paigaldussügavusega 2,5 m ning sügavamad kaevud peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN4. 

Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2 (rõngasjäikus peab olema kantud 
teleskoobi-le). 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalile 
või ümbritsevale pinnasele. Kaevu kraed varustatakse asfaltkattega tänaval müra vältimiseks 
tihendiga või kaevu luugid lukustiga. Kaevuluugid peavad vastavama EN124 klassile D ning 
liiklusvahendite ülesõidul säilitama oma stabiilsuse. 

Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt 
projektis antud kõrgusele ja kaldega, kusjuures lõplik teleskoobi varu peab olema asfaltkattega 
tänavatel minimaalselt 25 cm, kruuskattega tänaval 35 cm. 

3.4 KANALISATSIOONITORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED 

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8. 

Reoveekanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,5m toru peale. 

Ehitatava torustiku kohale ~40cm kõrgusele paigaldada hoiatuslint kommunikatsiooni nimega. 

4 SURVEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

4.1 PROJEKTEERITUD SURVEKANALISASTIOON 

Käesoleva tööga on projekteeritud De110 survekanalisatsioonitorustik alates projekteeritud 
reoveepumplatest kuni rahustuskaevudeni (vt. joonis VK-7-05 - Rahustuskaevu tüüpjoonis). 

Torustiku paiknemine on näidatud joonisel VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04, survekanalisõlmede 
skeemid on toodud joonisel VK-7-02. 

4.2 TORUSTIKU MATERJAL JA SEADMED 

Survekanalitoru materjaliks on PE100 survetoru min PN10/SDR17 (alates De63 läbimõõdust peab 
toru materjal olema PE100-RC), mis vastab standardile EVS-EN 12201. 
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Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema PE RC materjalist, mis omab kvaliteedi 
sertifikaati PAS1075. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud 
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma 
plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). 

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

4.3 SURVEKANALISATSIOONITORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED 

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8. 

Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 2,1m toru peale. 

Survekanalitorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil tuleb torustiku külge kinnita asukoha 
määramiseks min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel või kasutada kaabliga hoiatuslinti. 
Kinnisel meetodil tõmmatakse koos veetoruga maasse 4 mm² r/v tross. Pinnasesse jäävad kaabli 
jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (~40 cm toru laest) paigaldada kaabliga hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. Kui kaabel paigaldatakse eraldi toru külge, siis kasutada ilma 
kaablita hoiatuslinti. 

4.4 PUMPLA 

4.4.1 Üldist 

• RVP-1 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tõstekõrgus 6,7m ning minimaalne tootlikus Q=5 
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=332m. Pumpla sissevoolutoru kaugus 
pumpla põhjast 1,2m. 

• RVP-2 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tõstekõrgus 8,7m ning minimaalne tootlikus Q=5 
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=353m. Pumpla sissevoolutoru kaugus 
pumpla põhjast 1,2m. 

• RVP-3 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tõstekõrgus 6,7m ning minimaalne tootlikus Q=5 
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=223m. Pumpla sissevoolutoru kaugus 
pumpla põhjast 1,2m. 

Pumpla ümber rajada kruuskattega plats min 2m pumpla luugi välisservast. 

Reoveekanalisatsioonipumpla peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile ühes tükis. 
Reoveepumpla tööjoonise koostamine on Töövõtja ülesanne, pumplate tööjoonised tuleb 
kooskõlastada Tellijaga enne pumpla valmistamist. 

4.4.2 Nõuded pumba valikule 

Pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Korraga töötab üks pump, seega peab olema tagatud 
projektis nõutav vooluhulk ja tõstekõrgus ühe pumba poolt. Pump valitakse vastavalt 
lähteandmetele ja pumpla tüübile. Kasutatavad pumbad peavad olema 3-faasilised 380V 50Hz.  

Selleks, et ühtlustada Tellija poolt kasutatavaid seadmeid ja vähendada eritüübiliste 
tagavaraosade vajadust, on lubatud kasutada järgmiste tootjate pumpasid – KSB, Flygt, 
Grundfos, ABS. Pumbad peavad olema ette nähtud reovee pumpamiseks. Pumba vaba 
läbivooluava peab olema vähemalt 80 mm. 

Reoveepumpadele esitatavad nõuded:  
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• paigaldatavad pumbad peavad olema vastavalt Tellija soovile eesmärgiga vähendada 
vajalike tagavaraosade nomenklatuuri Tellija laos ning lihtsustada pumplate hooldust 
kusjuures kõik käesoleva projekti käigus paigaldatavad pumbad peavad olema sama 
tootja poolt. Paigaldatava pumba Tootja tuleb täiendavalt kooskõlastada Inseneri ja 
Tellijaga. 

• pumbad peavad taluma töökeskkonda kuni 40 °C;  

• pumbad peavad normaalses töörežiimis taluma vähemalt 15 sisse-väljalülitust tunnis;  

• töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eesti 
Vabariigi territooriumil;  

• asenduspumpade tarneaeg ei tohi ületada 72 tundi.  

4.4.3 Pumpla elektrivarustus, juhtimis- ja automaatikaseadmed  

Pumpla tarnida koos Emajõe Veevärk AS tingimustele vastavate elektri- ja 
automaatikaseadmetega. Reoveepumpla automaatikaosa peab võimaldama pumplat juhtida ja 
jälgida SCADA süsteemist. 

Pumplate elektri- ja automaatikaosa lahendatakse eraldi projektiga. 

4.4.4 Pumplate ühendamine elektrivarustussüsteemiga 

.Töövõtja taotleb elektrivõrguettevõttest liitumistingimused ning korraldab kõik vajalikud 
toimingud kuni liitumislepingute sõlmimiseni vastavalt Tellija Tingimustele. 

4.4.5 Reoveepumplate katsetamine 

Enne vee laskmist pumplasse: 

• kontrollida pumpla korpuse võimalikke deformatsioone; 

• kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka häiresignalisatsioon töötavad; 

• teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumbavalmistaja poolt 
etteantud instruktsioone; 

• teostada üleüldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll: 
o erilist tähelepanu tuleb pöörata pumba kaabli õigele kinnitusele tõsteketi(trossi) 

külge; 
o kõigi vee alla jäävate seadmete ja kinnituste kontrollile. 

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle 
eesmärk on Töövõtja poolt tõestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tõstekõrgus ja pumba 
võime pumbata reovett) vastavad projekteeritule. 

Töö vastuvõtmisel viiakse läbi proovipumpamine. Kui mõõdetud tootlikus erineb tööprojektis 
määratud tootlikusest üle 10%, on Inseneril õigus nõuda uusi seadmeid. 

4.4.6 Nõuded haljastusele, teedele 

Pumpla ümbruse teenindusplats ja ühendus olemasoleva teega rajada kruuskattega. Pumpla 
teenindusplatsi ümbruses taastada olemasolev olukord – vajadusel planeerida maapind pumpla 
teenindusplatsi ümber ja lisada haljastus. Pumpla ja tee vahele paigaldada ohutuspostid. 

5 VÄLISTORUSTIKE EHITUSTÖÖD 

5.1 ÜLDIST 

Veetorustiku ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd sisaldavad kõiki süsteemi rajamisega 
seotud toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni 
teostusmõõdistuse ja kontrolltoiminguteni. Tagasitäite tegemisel on töövõtupiiriks taastatava/ 
rajatava katendi konstruktsiooni alumine pind. Selles ülevalpool olev katendi konstruktsioon 
kuulub taastamistööde mahu hulka, mis kuulub samuti Töövõtja tööülesannete hulka.  
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Tellijale tuleb üle anda töökorras toimivad süsteemid. Vastavalt VÕS § 218 ja 642 lõige 2.1 
Tellija võib nõuda Töövõtjalt kahe aasta jooksul ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldada Töövõtja 
omal kulul.  

Paigaldatavate seadmete minimaalne garantiiaeg peab olema vähemalt 36 kuud alates 
täitmisakti väljastamisest Inseneri poolt kui ei ole teist kokkulepet. 

Tööde tegemisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest: 

• EVS-EN 1610:2015 „ Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ 

• RIL 77 „ Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 

• Torutootjate paigaldusjuhised 

• Tootjate paigaldusjuhised 

• Majandus ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – 
Riigi Teataja 

• Mustvee valla ehitusmäärus 

• Mustvee valla kaevetööde eeskiri 

Töövõtja on kohustatud: 

• enne ehitustööde alustamist fikseerima ehituseelse olukorra fotodel ning skeemidel. 
Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda ümbritsevate 
rajatiste, haljastuse jne olukorrast. 

• dokumenteerima ehitustööd ( ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid) 

• enne kaevetöödega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate 
teavitamine. 

• enne kaevetöödega alustamist erakinnistute peal tuleb kooskõlastada tööde aeg kinnistu 
omanikuga. 

• olemasolevate torustikega ümberühendamise asukohad kinnistutel täpsustada 
ehitustööde ajal koostöös kinnistu omaniku ja kohaliku vee-ettevõttega. 

• jälgida ja täita projekti kooskõlastustes toodud nõudeid, mille kohta leiab informatsiooni 
kooskõlastuste koondtabelist ja kooskõlastuslehtedelt. 

• jäätmete valdajana tagama nõuetekohase jäätmekäitluse 

• ehitustöödel peab järgima kõiki nõudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.detsembri 
määruses nr. 377 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 

• tööde piirkond tähistama vastavalt kehtivale korrale 

5.1.1 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

Vajadusel tuleb Töövõtjal arvestada liikluse ümbersuunamisega ja ajutiste ümbersõitude 

korraldamisega ning tagada jalakäijate ohutu liiklemine ehitustööde ajal.  

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani 
peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks kuni 10 m pikkuse kaevikulõigu. 
Avatud kaevik tuleb piirata aedadega (lint ei ole kaeviku piire). Veetõrjetöödega peab olema 
välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud 
vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse 
korrale. Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis tuleb kohale kutsuda kohaliku 
omavalitsuse haljastusspetsialist ja järgida tema poolt ette antud juhiseid. 

5.1.2 Haljastuse kaitse 

Ehitustööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike 
vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb kooskõlastada kohaliku 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108042016004?leiaKehtiv
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omavalitsusega. Juhul, kui on puude mahavõtmine vajalik, hangib vajalikud load ja kannab kõik 
kulud Töövõtja. 

Kui eramaal tekib vajadus teostada puude jmt. raiet, tuleb see kirjalikult kooskõlastada kinnistu 
omanikuga. 

5.1.3 Puude kaitsmine ehitustööde ajal: 

Ehitustööde ajaks kaeviku lähedal asuvate puude tüved tuleb kaitsta ning jälgida, et ehitustööde 
käigus ei vigastataks puude oksi. 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad 
kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 
ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra 
välisjooneni.  

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. 

5.1.4 Olemasolevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemasolevaid vee ja kanalisatsioonitorustikke haldab Emajõe Veevärk AS. Tööde planeerimisel 
tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid asendavate 
uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb nende 
funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega (reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada 
ajutine veevarustustorustik jms). Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. 

Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal esitada Tellijale 
vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab 
ainult Tellija või tema poolt volitatud isik (see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. 
avariilised sulgemised suurema kahju ärahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse 
katkestamisest teostatakse Tellija poolt määrataval moel Töövõtja poolt ja kulul. Üldjuhul peab 
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises üksikelamute ja ridamajade 
postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne teadetetahvlile vms nähtavale kohale. 
Tarbijate teavitamine peab toimuma vähemalt kaks ööpäeva enne teenuse katkestamise algust. 

5.1.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja kommunikatsiooniministri 
13.07.2015.a määrusele nr 90 ”Liikluskorralduse nõuded teetöödel”. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile. 

Töövõtja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega. 

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 
objektidele (näit. alajaamad jne). 
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Ehitusmaterjale, seadmeid jne ei tohi pärast tööaega jätta tänavale väljapoole piirdega 
eraldatud ala, samuti ei tohi neid paigutada sellisel viisil või sellisesse kohta, mis mõjutaks 
liiklusohutust (s.h. piiraks vaba nägemisulatust ristmikel, kaasarvatud tänavale väljasõidud), ilma 
sobivate liiklusekorralduslike meetmeteta. Töövõtja vastutab, et tema poolt teostatud tööd, 
materjalid ja seadmed oleksid kogu projekti elluviimise perioodil kaitstud vandalismi, varguse ja 
tahtliku kahjustamise eest. 

5.2 KAEVIKU MÕÕDUD 

Kaevikud peavad olema kavandatud ja kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja 
ohutu paigaldamise. 

Kaeviku telgjoon ja pealtlaius tuleb maha märkida ja protokollida. Vajadusel tuleb kohale seada 
ajutised reeperid asukohtadele , kus neid tõenäoliselt ei rikuta. 

Torude kaeviku minimaalne laius on 1,2 m põhjast lahtise kaevikuga ja 1m toestatud kaevikuga. 
Kaevikute põhi tuleb projekteeritud rajatiste põhja kõrgusmärgist teha madalam nii, et oleks 
võimalik ettenähtud aluskihtide tegemine. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude/ sõlmede 
kohal. 

Kaevikute seinad peavad olema vähemalt 400mm kaugusel torustiku või kaevu seinast, et saaks 
teostada nõuetekohaselt tihendamist. Kaevikute kalded teostatakse vastavalt tüüpilise torustiku 
ristlõike detailjoonisele. Kaevikute seinad võivad olla kaldega ülalpool põhjaveekihi taset ja 
vertikaalselt toestatud külgedega allpool põhjaveekihi taset. Töövõtja määrab kindlaks 
tingimused ehitusplatsil. 

Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid 
järgides. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind 
on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole 
piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe 
ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite 
valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005/AC:2009 juhistest. Kaevik tuleb vajadusel toestada 
kahepoolse sulundseinaga juhul kui kaevik on sügavam kui 3,5 m ning olemasolevad geoloogilised 
tingimused ei võimalda muude abimeetoditega torustikke/kaevusid rajada. 

Pikemate torustike paigaldamiseks peab olema ehituskaevik rajatud minimaalselt sellises 
pikkuses, et kaevikusse saaks paigaldada vähemalt kaks toru +3m (orienteeruvalt 15m). 
Lühemate lõikude kaupa rajamisel kannatab üldjuhul tööde kvaliteet. Lühemate torustike puhul 
minimaalne kaeviku pikkus võrdne kaevude vahekaugusega. Ehitamisel külmal ajal tuleb vältida 
kaeviku põhja ja seinte jäätumist tehes tööd optimaalse kiirusega ja vajaduse korral kasutada 
soojustamist. Kaevikud tuleb varustada sobivate redelitega nii, et tööline ei peaks redelini 
jõudmiseks liikuma üle 10 meetri. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast 
tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

5.3 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TÄIDE 

Torustiku aluskiht tuleb valmistada ette vastavalt RIL77 ja EVS-EN 1610:2007 nõuetele ja 
käesoleva projekti kaevikute lõigetele joonisel VK-5-03. Arvestada täiendavalt tootja nõudeid. 

Kaevikute algtäite tegemiseks kasutatakse liiva. Materjal peab olema homogeenne, puhas, 
ühtlane ja suurim osakeste fraktsioon võib olla 20 mm ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 
mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning 
savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust.  

Kaeviku põhi täidetakse tasandatud liiva/killustiku kihiga, mille paksus on vähemalt 150 mm. 
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Toru alusmaterjal, kas väljakaevatud või muu täitepinnas, on teraline materjal, mille terade 
suurus on vahemikus 0 - 16 mm. Kui toru paigaldatakse väikese kandevõimega pinnasesse (märg 
pinnas, savi, liivsavi, turvas ja muud orgaanilised pinnased jne) või suure pinnasevee 
pealevooluga tingimustes, siis tuleb killustik ümbritseda geotekstiiliga. Geotekstiili kasutamise 
vajaduse otsustab Insener. 

Enne torustike paigaldamist peab kontrollima torustike ja kaevude tehnilist seisukorda, vajaduse 
korral tuleb torud puhastada. Torud paigaldada kaeviku põhja nii, et nad toetuksid kogu ulatuses 
aluskihile. Aluspinnasesse tehakse muhvide / äärikute kohal süvised. Torude paigaldamise 
katkestamisel tuleb ka nende otsad sulgeda korgiga ja asukoht nähtavalt märgistada. Ehituse ajal 
kaitsta kaevusid ja paigaldatud soojustust mehhanismide poolt tekitavate vigastuste eest. 

Tagasitäite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vähem samale kõrgusele mõlemale 
poole toru, kaevu, alustuge, tugisammast või silda. Toru ja kaev peavad säilitama oma esialgse 
asukoha ja kalde. Kaeviku täitmine külgedelt toimub ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm 
täitekihiga. Iga kiht tihendatakse eraldi käsitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud proctorteimi 
käigus (n. test 12 BS 1377st) on  vähemalt 98% maksimumtihendusest, kui toru asub olemasoleva 
tee all. Kui toru ei asu liikluspiirkonnas ja lepingus määratud uute teede all, siis peab 
tihendusaste olema vähemalt 90%. Tihendusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud 
kohtades ja keskmiselt 150 – 250 m tagant. 

Ülejäänud tagasitäide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja tihendatakse. 

Torude puhul, mille välisläbimõõt on  200 mm ei rakendata tugevat tihendamist kuni 300 mm 
kõrguseni toru ülaservast. DN200st suuremate torude puhul on see kõrgus 500 mm. 
Liikluspiirkondades ei tohi tagasitäitekihi paksus olla suurem kui 200 mm. 

Töövõtja säilitab tasanduskihi säilimise määratud tasapinnal ja tagab, et tagasitäidetud pinnas 
oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral pärast tagasitäite 
tegemist täidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse täide nõutud kõrgusel. Kui 
vajumine võib osutuda ohtlikuks inimestele,  rajatistele või sõidukitele, siis tehakse taastäitmine 
samal päeval, kui vajumist märgati või kui sellest informeeriti Töövõtjat. Tihendustestid tehakse 
vastavalt Inseneri poolt antud juhistele. 

5.4 TORUSTIKU SOOJUSTAMINE 

Kui projekteeritud torustikul ei ole võimalik täita minimaalse rajamissügavuse nõudeid, siis tuleb 
torustik soojustada. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 
paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 0,2%. 
Kasutatava soojustusmaterjali koormustaluvus peab vastu pidama pinnase survele millega 
koormatakse soojustmaterjal. 

Rajatavad torustikud tuleb soojustada kasutades toru läbimõõdule vastavat EPS100 koorikut 
(soojustuskihi paksus 30mm) või soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele: EN826, 
EN1606, EN12087, EN12091. 

Projekteeritud veetorustikud ja survekanalitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale 
kui 1,8 m mõõdetuna toru pealt ja isevoolsed kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse 
maapinnale lähemale kui 1,2 m mõõdetuna toru pealt, tuleb soojustada. 

Survetorustiku ristumisel kraaviga tuleb paigaldada soojustus kui projekteeritud torustiku lae ja 
kraavi põhja puhasvahe on väiksem kui 1,8m. 

Isevoolse kanalitorustiku ristumisel kraaviga tuleb paigaldada soojustus kui projekteeritud 
torustiku ja kraavi põhja puhasvahe on väiksem kui 1,2m. 

Torustiku ristumisel olemasoleva/ projekteeritud truubiga tuleb paigaldada soojustus kui 
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projekteeritud torustiku ja truubi põhja puhasvahe on väiksem kui 1,2m. 

5.5 VEETÕRJE EHITUSKAEVIKUST 

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et 
ühiskanalisatsiooni ei satuks liiva ja setteid. 

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise või nõelfiltrite abil. 

5.6 EHITUSTÖÖDE KVALITEET 

Ehitustööd peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 järgi arvestades täiendavaöt tootjate 
paigaldusjuhendeid. 

Lubatud tööde paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid: 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde 
viga 0,15% ja tasemetolerants ± 50mm 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 ÷ 0,5% lubatud kaevudevaheline 
kalde viga 0,1% ja tasemetolerants ± 30mm 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde 
viga 0,1% ja tasemetolerants ± 20mm 

• Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0% 

• Kaevude, siibrite, hüdrantide paigaldustolerants plaanis ±200mm; v.a. projekteeritud 
restkaevud, mis peavad olema paigaldatud nii, et kaevu kaane malmkrae serv oleks vastu 
äärekivi. 

• Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta 

• Veetoru projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm 

• Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jääma betoonkivi pinnast 0 ÷ 5mm madalamal ja 
asfaltpinnast 0 mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 ÷ 100mm allpool maapinda ja 
järgida MKM määruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud nõudeid 

• Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushälve ei tohi olla 
suurem kui 10mm/1m . Kõik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada 
uuesti. 

Torude paigaldustöid võib teha üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi (kutsetunnistus, 
väljaõppetunnistus jne) tuleb Insenerile tema nõudmisel tõestada. 

5.7 MAHAJÄETAVAD TORUSTIKUD JA KAEVUD 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud ja kaevud tuleb 
likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja 
kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilised asukohas paiknevad 
kasutusest välja jäävad torustikud tuleb otstest sulgeda betooniga.  

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega. 

Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.5 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja 
tihendadakse vastvalt lõpptäitele  kehtivatele nõuetele. 

Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga ning see 
viimane siis tihendada. 
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Sissevoolud mahajäetavatest kaevudest olemasolevatesse torustikesse betoneeritakse kinni, et 
vältida pinnase sattumist torusse. 

Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga samaväärselt.  

Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda. 

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid 
(sulgarmatuur vms) sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad betooniga 
ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, toimida sarnaselt eelnevale.  

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. 
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on 
veetorustikku või veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli 
eemaldamisega. Sadulühenduse korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada 
remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku või äärikühenduse korral tuleb likvideeritavale 
hargnemisele paigaldada pimeäärik. 

Emajõe Veevärk AS kuuluvatel torustikel tagastada malmist kaevuluuk, demonteeritavad 
sulgseadmed jms Emajõe Veevärk AS-ile. 

5.8 OLEMASOLEVATE JA VAREM VALMISEHITATUD EHITISTE JA RATISTEGA ARVESTAMINE 

Enne töödega alustamist tuleb töövõtjal koostöös võrguvaldajatega rajatiste asukohad täpsustada 
ja tähistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja mõõt teada ning 
Töövõtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate mõõdud ja asukohad täpsustada tööde käigus. 
Olemasolevate hoonete // rajatiste läheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja 
tehnika, mis neid ei kahjustaks. Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga 
võimalikult lühikese aja jooksul likvideerida. Töövõtjal on kohustus need kulud kanda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb täita Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

Vt. joonis VK-5-01 – Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud 

torustikuga. 

▪ Elektrikaabli kaitsmine 

Elektrikaablite kaitsetsooni ulatus on 1m mõlemale poole arvestades äärmisest kaablist. Enne 

kaevamistöödega alustamist täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 

kaabliotsijat. Töötamine kaablite kaitsetsoonis on lubatud ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa 

alusel. Mehhanismide kasutamine elektrikaablite kaitsetsoonis on keelatud. Kaeviku kaevamisel 

nähtavale tulevad elektrikaablid kaitsta kahepoolsete kaitsetorudega PVC De110. 

▪ Sidekaablite kaitsmine 

Sideehitise kaitsevöönd on 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse 

mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 m välimiste tõmmitsate vundamendi 

välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 m 

vundamendi välisservast. 

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud 

tegutsemisloa alusel. Enne kaevetöödega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste järelevalve 

esindaja olemasolevate sideehitiste asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning 

mahamärkimiseks looduses. Sideehitise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva sideehitise 
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kaitsevööndis tegutsevalt isikult sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks selle 

käsitsi lahtikaevamist. 

Puu likvideerimisel sideehitise kaitsevööndis käsitsi juured välja kaevata, läbi lõigata ja känd 

eemaldada. 

Tööde teostajal on kohustus kirjalikult kooskõlastada sideehitiste järelevalve esindajaga kõik 

tööde käigus ilmnevad sideehitistega seotud ehitusprojekti ja tööde tegemise tingimuste 

muudatused enne nende realiseerimist. 

Mehhanismide kasutamine kaitsetsoonis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass tuleb kaitsta 

vigastuste eest ja turvata parimal võimalikul viisil. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal 

ja nendest üle sõita on keelatud. 

Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele torudele lähemal 

kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja meetrisel järjestikusel lõigul ja 

ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks 

kasutada ebastabiilse pinnase puhul kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe, 

sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms. 

Enne kaevetööde algust ja pinnase või teekatete taastamist teemaal teostatakse kaablikanali või 

kaitsetorude läbitavuse kontroll ja vajadusel hooldus- või taastamistööd. Tööde teostamiseks 

pöörduda sideehitiste järelevalve esindaja poole. 

Sideehitiste järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 

a. projektiga ette nähtud sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 

b. käsitsi lahtikaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 

c. sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 

d. projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 

Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsutakse kohale sideehitiste 

järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 

Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS 

sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 

projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 

leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 

teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 

käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 

Purunenud või muul viisil mittevastavate sideehitiste avastamisel ehitustööde käigus tuleb sellest 

teatada sideehitiste järelevalve esindajale, kes korraldab puuduste kõrvaldamise. Omaalgatuslik 

sideehitiste ja - ühenduste taastamine ja/või asukohtade muutmine jms ei ole lubatud. 

Purunenud sidekaablite muhvühendusi või jätke ei tehta kaablikanalisatsiooni- või 

kaablikaitsetorudes, samuti kõvakattega alal, teede või tänavate all. 

Sideehitise kahjustamise korral on sideehitise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:  

a. koheselt peatama oma tegevuse ja piiritlema ohutsooni märkelintidega  

b. viivitamata teavitama sideehitise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat  

c. võtma tarvitusele abinõud sideehitisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks  

d. kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast 

Sideehitiste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise 

eest Töövõtja. 

Juhul, kui ehitustööde käigus selgub, et projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite 

või sidekaablitorustikega tuleb tehnovõrkude ümberpaigutamine, asendamine või kaitsetorusse 

paigutamine lahendada kohapeal koostöös ehitusjärelevalve ja tehnovõrkude omanikega või 

esindajatega. 
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Vt. joonis VK-5-02 – Sidekanalisatsioonikaitse. 

6 KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED 

6.1 ÜLDINE 

Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised 
tuleb viia läbi Töövõtja kulul Inseneri osavõtul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. 
Kui katsetused ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need uuesti teha. 

Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud 
seadusandluses, kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui 
kontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul 
on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ja toimub 
tema kulul. 

6.2 SURVETORUDE KATSETAMINE 

Survetorude katsetamine teha vastavalt standardi EVS 921:2014 p 9.10 ja Emajõe Veevärk 
ettekirjutistele. 

Survetorude katse tuleb teha enne katte taastamistöid. 

Survetorustike (sh kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad kinnistuühendused) 
survekatse tehakse kõikidele survetorustikele pärast torustike ehituse või mõne lõigu ehituse 
lõppu. Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri (erandina võib seda nõuet 
eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset sulgarmatuuri). Survekatse on ettenähtud teostada 
rõhukao meetodil. Proovirõhkuks on 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 10 baar (PN10 
torustiku puhul). Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne 
muu seadme abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Manomeeter peab olema 
katsetuse täpsusele vastav jaotustäpsusega ja mitte suurema maksimumnäiduga kui 20 baari. 
Manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab olema vähima jaotusega 0,1 baari. Inseneril 
on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse läbiviimisel kohaldada 
rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Juhul kui ei õnnestu katsetingimusi 
täita tuleb torustik välja vahetada. Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii 
Töövõtja kui Inseneri poolt. Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

6.3 ISEVOOLSETE TORUDE KATSETAMINE 

Pärast torude paigaldamist ja torude ühendamist ning kaevude tihendamist teostab Töövõtja 
igale kaevudevahelisele torulõigule videouuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette teatada 
ja Töövõtja on kohustatud võimaldama Inseneri kohaloleku. Lõplik videouuring tuleb teha 
läbipestud torudes, kus vee voolamist videouuringu ajal ei toimu. Videouuringu kohta peetakse 
päevikut. Videokaamerad peavad olema varustatud kaldemõõtjaga ning tarkvaraga, mis 
võimaldab mõõtetulemuste põhjal koostada iga torulõigu kohta kallete graafiku. Kalletemõõtja 
peab olema Tootja nõuetekohaselt kalibreeritud. 

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN 13508-2 ja EVEL-i poolt välja antud 
„Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tõlgendamise juhendile“. 

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia läbi vastavalt EVS-EN1610-le kasutades 
vett. 

Täite vastavust saab kontrollida tihenduse ja/või toru deformatsiooni kontrolliga. 
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6.4 TEOSTUSMÕÕDISTAMINE 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatised/ehitised tuleb peale väljaehitamist 

teostusmõõdistada. 

Teostusmõõdistamine tuleb teostada vastavalt Emajõe Veevärk AS-i Tellija Üldtingimuste pkt 5.4 

järgi. 

6.5 GIS ANDMETE KOGUMINE JA ESITAMINE 

Kõikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos 
teostusjoonistega (teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised 
peavad vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele 
https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf 
ja kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

6.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID 

Töövõtja peab koostama või tellima valmistajatehasest kõikide seadmete. Mehhanismide, 
tööriistade, protsesside, katsemeetodite ja aparatuuri kohta eestikeelsed kasutus- ja 
hooldusjuhendid ning käsiraamatud. Juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud sellise 
detailsusega, et Tellija personal on võimeline peale vastava koolituse läbimist nende järgi 
käivitama ja juhtima protsesse, hooldama seadmei, tegema igapäevast kontrolli, hooldust ja 
seadistamist. Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist 
ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui kka joonistele ning peavad 
sisaldama vähemalt järgmist: 

• Juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust 

• Kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid ning protsesside plokkskeeme 

• Tavalise töö ja juhtimisrežiimi kirjeldust 

• Jõu- ja nõrkvoolusüsteemide ning automaatikasüsteemide kirjeldust 

• Mehhaanikasüsteemide kirjeldust 

• Konstruktsioonide kirjeldust 

• Seadmete nimekirja 

• Graafikuid 

• Tootjate ja esindajate kontakte 

• Toodete nimekirju koos identifitseerimiskoodidega 

• Paigaldamis-, vastuvõtmis- ja katsetamiskirjeldusi koos vajaliku metoodikaga 

• Käivitamis-, seiskamis-, töörežiimide- ja selle valiku kirjeldusi 

• Häirete, tehaseseseadete taastamise ja kontrollprotseduuride kirjeldusi 

• Hoolduse sisu ja intervalli kirjeldusi ning märkuseid selle kohta, millist hooldust või 
remonti võib teha ainult esindaja või valmistajatehas ise 

• Andmeid kulumaterjalide kohta 

• Vigade avastamise metoodika kirjeldusi 

• Eritööriistade kasutamise juhendeid 

• Kooste- ja paigaldusjooniseid 

• Seadmete jooniseid 

• Diagramme ja vooluringe 

• Voodiagramme ja muud sarnanst infot 

• Varuosade tellimisjuhendit, osade nimekirju 

• Katsetuste tulemusi 

• Garantiitingimusi 

Veetorustike kasutust ja hooldust teostada vastavalt standardile EVS 921:2014 „Veevarustuse 
välisvõrk“. 

https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
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Kanalisatsioonitorustike kasutust ja hooldust teostada vastavalt standardile EVS 848:2013 
„Väliskanalisatsioonivõrk“. 

Tuletõrjehüdrantide hooldust teostada vastavalt standardile EVS 812-6:2012 „Ehitise tuleohutus, 
Osa 6 Tuletõrje veevarustus“ 

7 KATETE JA HALJASTUSE TAASTAMINE 

7.1 ÜLDINE 

Projektis katete taastamise lahendusega on antud juhised ning nõuded torustike rajamisega 
rikutud ja/või lõhutud katendite taastamiseks. 

7.2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID NING KRITEERIUMID 

• Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus 17.11.2023 nr 71) 

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. (MJT 03.08.2015 nr 101) 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhend. (MNT 23.12.2015 käskkiri nr 0314) 

• Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. (MA 2016-012) 

• Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. (MNT 05.01.2016. 
käskkiri nr 0001) 

• Mustvee valla kaevetööde eeskiri 

• Linnatänavad EVS 843:2016 

• Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse EVS 939-3:2020 

7.3 KATETE EEMALDAMINE – ÜLDIST 

Enne kaevetöid ning katete eemaldamist fikseerib (fotod) Töövõtja trassikoridori 

pinnakatted. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda 

ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb 

pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele: 

- teekatted ja äärekivid, 

- tehnovõrkude maapealsed osad, 

- kraavid ja truubid, 

- piirdeaiad, 

- väravad ja hekid, 

- torustike läheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, välitrepid ja – pandused, 

- liikluskorraldusvahendid, 

- kõrghaljastus. 

Fotod esitatakse Insenerile digitaalselt, Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod 

tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt 

ehituseelne olukord. Juhul kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb 

fotod teha enne lumekatte tekkimist. Lisaks fotode tegemisele tuleb kinnispunktide 

(õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes markeerida erinevate katete piirid viisil (nt 

skeemil) mis tagab võimalused hilisemalt olemasoleva olukorra taastamiseks. 

Tähelepanu! Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab 

kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, 

pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Juhul kui hooldusala 

asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne 

heakorrastamine. 
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7.3.1 Asfaltkatte, Ääre- ja tänavakivide ning haljastuse eemaldamine 

Asfaltkatted tuleb võimalusel eemaldada freesimise teel, kasutades selleks ettenähtud 

tehnikat. Eemaldatava asfaltkatte minimaalse laiuse määrab rajatava kaeviku pealtlaius, 

misjuures tuleb asfaltkate eemaldada vähemalt 0,5 m kaugusel kaeviku servast. Lisaks 

kattetaastuse asendiplaanil viidatud asfaldi taastamisele on Töövõtja kohustatud 

eemaldama ning hiljem taastama ka selle asfaltkatte, mis saab Töövõtja tegevuste tõttu 

kahjustada (praod, vajunud alad jne). Freeslõigete servad peavad olema võimalikult 

sirged. Katendi osalisel eemaldamisel (parklates või teedel) on lubatud kasutada ainult 

90°, 45° ja 0° lõikeid, parkla piiride või tee telgjoone suhtes. 

Kaeve- ning ehitustöid segavad ääre ja tänavakivid tuleb eemaldada viisil, mis väldib 

nende vigastamist ning võimaldab nende hilisemat taaskasutust. Eemaldamise või 

ehitustööde käigus kahjustunud ja purunenud äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning 

asendada uutega. 

Haljastuse kasvupinnase kiht eemaldatakse selle kogu paksuses ning ulatuses kõikjalt, kus 

see on olemas ning eemaldamine on vajalik, et tagada sobivad tingimused 

projektlahenduse realiseerimiseks. Kui eemaldatud kasvupinnast kasutatakse hilisemal 

tagasitäitel haljastuse taastamiseks, tuleb see ladustada eraldi muust väljakaevatud 

pinnasest. Ajutiseks vaheladustamiseks vajalikud kohad tuleb leida ning kooskõlastada 

Töövõtjal. 

7.4  KESKKONNANÕUDED TÖÖDE LÄBIVIIMISEL 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada 

keskkonda. Käesolevas projektis tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja projekti ala valdade 

jäätmekäitlus eeskirjadest. Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb vedada ajutisele 

ladestus platsile või eemaldada objektilt. Ajutiste ladestusplatside asukohad objektil ja 

ära veetava pinnase ladestuskohad valib töövõtja kooskõlastades need Transpordiameti ja 

kohaliku omavalitsusega. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb 

lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 

Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 

käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda 

ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

7.5 KATENDI KONSTRUKTSIOONID  

KATENDI TÜÜP: Ühekihiline sõidutee asfaltbetoon katend 

Katendi kiht Kihi 

paksus 

asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim) h= 6 cm 

killustikust alus fr. 32/63 (E≥170 MPa) kiilumisega h= 20 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas  

KATENDI TÜÜP: Kruuskatend 

Katendi kiht Kihi 

paksus 
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Purustatud kruus, kivimaterjali segu 0/31,5 10 cm 

Kruus, kivimaterjali segu 0/63 20 cm 

Täiteliiv vajadusel 

olemasolev sobilik aluspinnas Kt≥0,95  

KATENDI TÜÜP: Killustikkatend 

Katendi kiht Kihi 

paksus 

killustikust alus fr. 16/32 (E≥170 MPa) kiilumisega  h= 25 cm 

dreenkiht, k≥1,0m/ööp, Kt≥0,98 h≥ 25 cm  

täiteliiv, k≥0,5m/ööp, Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,00 m katte 

pinnast Kt≥0,95) 

vajadusel 

olemasolev sobilik aluspinnas  

KATENDI TÜÜP: Betoonkivisillutiskatendi taastamine (mitte sõidutee alas) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivi Vastavalt 

kivitüübile 

Tasandatud liivast sängituskiht h= 2-3 cm 

killustikust alus fr. 16/32 (E≥170 MPa) kiilumisega  h= 20 cm 

dreenkiht, k≥1,0m/ööp, Kt≥0,98 h≥ 20 cm 

täiteliiv, k≥0,5m/ööp, Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,00 m katte 

pinnast Kt≥0,95) 

vajadusel 

olemasolev sobilik aluspinnas  

KATENDI TÜÜP: Betoonkivisillutiskatendi taastamine sõidutee alas 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivi Vastavalt 

kivitüübile 

Tasandatud liivast sängituskiht h= 2-3 cm 

killustikust alus fr. 32/63 (E≥170 MPa) kiilumisega  h= 25 cm 

dreenkiht, k≥1,0m/ööp, Kt≥0,98 h≥ 25 cm 

täiteliiv, k≥0,5m/ööp, Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,00 m katte 

pinnast Kt≥0,95) 

vajadusel 

olemasolev sobilik aluspinnas  

 

 

 

KATENDI TÜÜP: Haljasalade murukate 

Katendi kiht Kihi 

paksus 

murukülv   

kasvumuld  h= 15 cm 

Täiteliiv (vajadusel)  

olemasolev pinnas  
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7.5.1 Asfaltsegud 

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud standardis: „EVS 901-3:2021“. Jõustunud 
EVS Teataja 2021. aasta veebruarikuu numbris. 

• Nõuded AC 16 surf segude jäme- ja fraktsioneerimata täitematerjalidele. Tabel 7 

(900≤AKÖL<1500) (tardkivim). 

7.5.2 Killlustikalus 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama 

alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud 

nõudeid: Killustikust katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012.  Kinnitatud Transpordi 

ameti peadirektori  22.11.2016 käskkirjaga nr. 0215. Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja 

killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN 

seadmetega: 

• Sõidutee killustikalus rajada kiilumismeetodil fr. 32/63 (valida vastavalt juhises oleva 
punktile: 4.3.2), Emin≥170 MPa. Minimaalsed nõuded peavad vastama tulp Nr. 6 (juhis 
2016-012, tabel 1) omadustele (AKÖL 20 500-3000). 

7.5.3 Dreenkiht 

Dreenkihi ning pealis- ja aluspind planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse 
vähemalt tihendustegurini 0,98. 

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata vastavalt EVS 901-20:2013 
Tee ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine. 

7.5.4 TÄIDE KARJÄÄRI MATERJALIST 

Projektlahendi kohased täited ja muldkehad ehitatakse välja materjalidest, mis vastavad mulde  

materjali-dele püstitatud nõuetele. Vastavalt katendi konstruktsioonidele on dreenkihi alla 

kavandatud täitepinnas, mille filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööp. Täitepinnas, 

arvestatuna dreenkihi alt, tihenda-da tihendustegurini 0,98 (0,4m katendi alla). Sügavamale jääv 

osa tihendada tihendustegurini 0,96. 

Muldkeha aluspinnas ja täitematerjali kihid peavad nõuetekohaselt olema tihendatud ja täidetud 

peab olema tingimus Ev2/Ev1 <2,3. 

Tihendatud muldkeha täitematerjali pealmise kihi pealt tuleb plaatkoormuskatsega saavutada 

kandevõime Ev2>45MPa. Kui selle nõude täitmine ei ole täielikult võimalik, siis on vaja saavutada 

kandevõime liivakihi pealt 57 MPa sõiduteel ja 55 MPa kõnniteel. Liivpinnastest muldkeha 

tihendamist tuleb kontrollida tee-tänava ristlõike kolmes punktis iga 50m tagant. 

7.5.5 Kruuskate 

Kruuskate: Terastikuline koostis – „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“, Lisa 10, Positsioon 

6.  Kvaliteedi minimaalsed nõuded – EVS-EN 13242:2006+A1:2008, – LA35; FI35; F4 

Tugipeenar: Terastikuline koostis- „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“, Lisa 10, Positsioon 

5.  Kvaliteedi minimaalsed nõuded – EVS-EN 13242:2006+A1:2008, – LA35; FI35; F4 

Tugipeenra ja kruuskatte elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmega kruus-katte või tugipeenra keskelt peab olema Emin≥ 130 MPa. 
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7.6 SÕPRUSE TÄNAVA – TEE NR 14110 MURRU-MUSTVEE TEE TAASTAMINE 

14110 Murru-Mustvee tee on kahesuunaline, kus mõlemas suunas on üks sõidurada. 

Projekteeritud lõigus olemasoleva tee asfaltkattega osa laius varieeruv lõiguti 3,6st 

meetrist kuni 5,3 meetrini. Torustike rajamise järgselt sõidutee taastamisel on 

lahenduseks ühtlane 4,5m laine 2-poolse kaldega 1-kihiline asfaltkattega tee koos 0,5m 

laiuste kruusast teepeenardega. Projekteeritavas lõigus esineb mõned kitsamad kohad kus 

olemasolevad majad on teele väga lähedal – seal võib kokkuleppel Transpordiameti ja OJV-

ga tee taastamise lahendusel asfaltkattega tee laiust vähendada sarnaselt olemasoleva 

olukorraga (N: Sõpruse tn 117 ja 119 juures). 

Lubatud sõidukiirus antud lõigul on 50 km/t. Lõigul esinevad mahasõidud mõlemal pool 

maanteed. Piki tänavat asuvad elamumaad. 

7.7 KATTETAASTUS – ÜLDIST 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

(kruus, muru,  asfalt, kraavid jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud 

mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest 

jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. Taastada tuleb ka tööde käigus 

rikutud või likvideeritud tänava markeeringud (nt ülekäikude või parkimiskohtade 

joonimised jms). Tööde käigus teisaldatud liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada nende 

algsetesse asukohtadesse. 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue 

katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik 

ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt. Katete taastamisel tuleb jälgida, 

et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et oleks välistatud vee 

voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli lähedusse. 

7.7.1 Asfaltkatte taastamine 

Asfaltkatte taastamisel tuleb lähtuda seadusandluses tulenevatest ja/või Transpordiameti 

ning kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nõuetest. Asfaltkate laotamist 

tuleb teostada kuumvuukidega. 

Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind 

puhastada tolmust ja porist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kõik 

olemasoleva asfaltkatte servad tuleb ühtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte 

töövuukide arv peab olema minimaalne. Väikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m²) tuleb 

tingimata asfalteerida ilma töövuukideta. Töövuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb 

katta bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb 

asfalteerimisel paigaldada teepinnaga samale tasapinnale ning sama kaldega. Taastatava 

asfaltkatte ebatasasus ei tohi ületada 3 mm/3 m risti tänavat ja 4 mm/3 m piki tänavat. 

Olemasolevate kanalisatsioonikaevude ümber taastada asfaltkate vähemalt 50 cm 

kauguselt kaevukaanest. 

Keelatud on asfalteerimistööde teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm, 

temperatuur) tingivad ebakvaliteetse tulemi. 

7.7.2 Haljastuse taastamine 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb paigaldada 

haljastatavale alale viisil ning paksuses, mis pärast pinna mururulliga tihendamist tagab 
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kasvupinnase minimaalse kihipaksuse 0,15 m. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive või muid 

võõrkehi suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva 

maapinnaga samale tasapinnale ning olema piisavalt tasane käsimuruniitjaga niitmiseks. 

Haljasalal asuvad kaevuluugi tuleb paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. 

Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada 

haljasala niidetavus ning vältida pinnavee sissevoolu kaevudesse. 

Haljasalal kasvanud muru taastamiseks tuleb alale külvata omavalitsuse 

heakorraspetsialisti või kinnistuomaniku poolt heakskiidetud muruseeme, külvinormiga 

20...30 g/m2. Muruseemne külvamiseks sobilikuks ajavahemikuks loetakse perioodi 1. 

maist 1. septembrini. Kokkuleppel kohaliku Transpordiameti, omavalitsuse või 

kinnistuomanikuga võib muru taastamiseks kasutada ka mätastust. Haljastatud pindade 

taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni selle täieliku tärkamiseni kogu 

haljastatud ala ulatuses. Esimese muru niitmise teostab Töövõtja. 

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 

pinnasega, rajatakse tugiseinad, millega välditakse juurestiku kahjustumist pinnase 

nihkumise tagajärjel. 

Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 

kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 

tehakse käsitsi. Kõikide puude juures tuleb teha erilise tähelepanuga kahjustamata puude 

juuri. 

Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 

kooskõlastatakse keskkonnaspetsialistiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 

lõikevahendiga. 

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 

kuivamise vältimiseks. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 

viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt 

väljastatud kirjaliku loa alusel. 

(Tvk m 15.05.2008 nr 19 jõust. 22.05.2008) 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb 

asendiplaanil näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa 

kännud juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohustus on Töövõtjal. 

Võimalusel tuleb puid maksimaalselt säilitada. 

Juurestiku kaitseala ulatuses teostada kaevetööd käsitsi (seadmest võib kasutada AirSpade 

või analoog). 

Jälgida, et peale ehitustööde lõppemist ei oleks puudel tööde käigus vigastada saanud oksi 

– need peab eemaldama. Oksad kärpida kõrgusgabariidi tagamiseks sõidutee kattest 5,5 m 

kõrguselt ning jalgtee kattest 2,5 m kõrguselt. 
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8 KESKKONNAMEETMED JA JÄÄTMEKAVA 

8.1 ÜLDINE 

Keskkonnakaitse alased õigusaktid on loetletud seletuskirja peatüksi 1.2.3. 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse 
Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete käitlemise 
eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Kaevetööde tegemisel juhinduda: 

• Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti 
variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase 
nihkumise tagajärjel. 

• Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

• Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning 
kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 

• Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb 
otsustada koha järgi. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

• Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 
kuivamise vältimiseks. 

• Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

• Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti 
poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. 

8.2 JÄÄTMEKÄITLUS 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed 
tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi 
omavatele ettevõtetele. Jäätmete käitlemisel tuleb jälgida Mustvee valla 
jäätmehoolduseeskirja. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on 
Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba. 

Torustike ja kaevude likvideerimisel juhinduda täiendavalt Emajõe Veevärk AS nõuetest. Emajõe 
Veevärk AS-ile kuuluvate torustike kaevude luugid ja sulgarmatuur eemaldada ja anda üle 
omanikule. 

Kui torustik jääb avatud kaevikusse, siis see eemaldada ja utiliseerida. Ehitustööde lõpetamisel 
vormistada Keskkonnaameti jäätmehoolduse osakonnas jäätmeõiend, mis lisada ehitise 
ülevaatusdokumentidele. 

Koostas : Revo Dobozi 

Vastutav spetsialist: Janno Erm (VK) 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Vastutav spetsialist: Vadim Mahkats (TL) 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


