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Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Andres Koppel

+372 56 890 611Telefon:

MTR: TEL002388

andres.koppel@stromtec.ee M1:500 A2

001

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme

25-03

06.02.2025

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud maandus

Olemasolev mp kaabel

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev veetrass

Katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Olemasolev gaasitrass

Olemasolev sadevee trass

Olemasolev kaugküttetrass

Kontrollis: Jaanus Kaldoja
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või trassivaldaja nõusolekul)
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
RISTUMINE ALLPOOL RISTUMINE PEALTPOOLT

kommunikatsioon
olemasolev maa-alune 

projekteeritud trass

(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)
RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA

0
.2
-

0
.3

0
.1

min 0.1 De min 0.1

m
in
 
0
,7
 
m

võimalusel kohapealsest

täide kivivabast pinnasest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

(üks kaabel kaevikus ja torus)

mehhaniline lahtine kaeve,

HALJASALA ALL

0.40

kaitsetoru , 450N

lõike asukoht
muru

huumusmuld

muru ( III muruklass)

huumusmuld  

h= 10cm

kohalik pinnas 

Haljasala katte taastamine 

Kruuskatte taastamine 

kruusalus  h= 20 cm

 0...32 segu 3, h= 20cm
purustatud kruus fr

0,5 m/ööpäevas)
filtratsioonimoodul vähemalt 
liiv (nõutav 

Ol. olev või planeeritav maapind

0.00

Kilbi paigalduskõrguse tähis

 
kommunikatsioonide valdajatega.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste 
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m 
looduses maha märkida.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates 
Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt 
Märkused:

12688881

M1

M2
M3

M5

M6

M7
M8

M16

M12

Projekteeritud õhuliini rippkeerdkaabel

LC3193
vald, Lääne-Viru maakond
Kesk tn 15 kinnistu liitumine, Laekvere alevik, Vinni

Asendiplaan 

Projekteeritud mastitõmmits N

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus

elektriskeemil 002 välja toodud lahendusega.
AJ Laekvere fiidrikaitse 150A asendada 

L=2m
PVC 110 450N kaitsetorus 
Paigaldussügavus 0.7m
MPL437046, L= 9+2+3m 
LK234779
AXPK 4x120  Mast M12 - 
Projekteeritud

 km 36.793

15124 Kapu-Rakke-Paasvere tee T1

Madalpinge õhuliini paigaldamine. Ristumine 

Õhuliini rippe joonis 

Arv 8,4m
 
Min 7m

M8 M7

27.29

 

Projekteeritud  mast koos mastitoega

Toestada uus puitmast (11m TAN kl 3).
 asendada 10m TAN kl.4 puitmastiga ( 
Demonteerida betoonmast M2 ja toed ja

 L=262m Taastada klientide toited
 AJ Laekvere: (Roela) F1- M12 AMKA 3x120+95 vastu
Asendada olemas olev MP õhuliin AMKA 3x70+95 

Toestada uus puitmast 12m TAN kl 3.
 asendada puitmastiga 11m TAN kl. 4. 
Demonteerida betoonmast M7 koos toega ja

 asendada puitmastiga 11m TAN kl.4 
Demonteerida betoonmast M8  ja

 asendada puitmastiga 10m TAN kl.4. 
Demonteerida betoonmast M12 ja

ja paigaldada uus.tõmmits
Demonteerida olemas olev tõmmits

 asendada puitmastiga10m TAN kl.34
Demonteerida betoonmast M1 ja

Toestada uus puitmast (12m TAN kl.3).
 asendada puitmastiga 11m TAN kl.4. 
Demonteerida betoonmast M3 koos toega ja


