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1. Asukoht 
 

 

Joonis 1.1. Tööde piirkond. 
 

2. Seletuskiri 

 Üldosa 
Käesolevas projektis on lahendatud Tartu maakonnas, Elva vallas, Lohunõlva ridaelamute 

liitumised elektrivõrguga. 
Projekteeritud kaabli(trassi) pikkus selgub töömahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt, 

arvutuslik pikkus (koos varuga) on esitatud elektriskeemil ja spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud 
elektriseadmeid ja –paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi 
OÜ poolt. 

Projekt on koostatud ja töid teostada vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele. Kinni 
pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 
tööohutus ja elektriohutus nõuetest. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 
 Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 

Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
 Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad 

dokumendid; 
 EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 
 EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest. 
 EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse. 
 EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete 
pikse- ja lülitusliigpingete eest. 

 EVS-HD 60364-4-46 Turvalahutamine ja lülitamine. 

Tööde teostamise asukoht 
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 EVS-HD 60364-4-442 Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste 
tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest. 

 EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, 
lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid. 

 EVS-HD 60364-5-537 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja 
lülitamine. 

 EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 
Üldnõuded; 

 EVS EN 50522 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine; 
 EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded. 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis 
või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja töö tellijaga. Projekt on 
kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega. 

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud OÜ KG-Büroo  tööd nr 1308-24GEO ja Enersense AS tööd 
nr. 260407G2. 

Projekt on teostatud Elektrilevi OÜ lähteülesande nr. 510894 alusel.  
Ehitusprojekti koostamise alusdokumendiks on Elva Vallavalitsuse poolt 21.05.2026 väljastatud 

projekteerimistingimused nr. 2611802/02309 
Vähemalt 7 kalendripäeva enne ehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistu omanikuga, 

teavitades teda tööde teostamisest tema maaüksusel. Teostada liitumispunktiga seotud töö 
võimalusel kliendi kohalolekul. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassivaldaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada.  

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi 
normdokument J345). 

     Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab 
tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, s.h. ehitusaegsete 
ajutiste tehnovõrkude rajamisega (nt. ajutine alajaam, ajutised kilbid, ühendused, jms.) või 
ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu. 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
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arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel.  

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja 
kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber 
vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele.  

Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse 
need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, 
mida ei ole toodud projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve 
spetsialisti poolt enne kaevetööde alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja 
kaitsta mehaaniliste vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja 
kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem 
paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku 
juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul.  

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 

sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 
kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 
kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 
Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 
kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks kaableid. Lahtikaevatud kaablitel tuleb alus hoolikalt 
tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei 
tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. 
Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihiga. 

 
 
Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 
Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

       -) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.  
       -) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud. Töötamine raske tehnikaga 
sidekaevude peal, nende ülesõit, väljakaevatud sidekanalisatsiooni, sidekaablite ülesõit, materjalide ja 
raskuste paigaldamine nende peale on keelatud.  

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate 
sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole 
ehitusobjekti piire. 
 

2.1.2. Põhinõuded teemaale paigaldamisel  
 

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m 
- Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast 

1,0 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.  
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- Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 
kõrvalmaanteedel 1,5 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.  

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada A-
tugevusklassi kaitsetorusse.  

- Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 
oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

2.1.3. Olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitse 
 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 

alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid  

2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 

AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses 
täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, 
kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel 
projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud 
projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma 
nõuetekohasele sügavusele. 

4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis 
tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia 
poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest. 

5. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks 
(näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast 
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja 
sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud 
tööde ülevaatuseks. 

6. Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda 
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest 
nr 73. 

7. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 

8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 

9. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 
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2.1.4. Ristumine Enefit OÜ elektroonilise sidevõrguga  
 
Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11).  
Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.  
Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit OÜ esindaja 

juuresolekul.  
Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. 
Kaitsevööndis töötamiseks taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva 

enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu  
(https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondis-tegutsemine). 
 
 

3. Tehniline lahendus 

 Projekteeritud komplektalajaam ja 15 kV maakaabel 
 
Lohunõlva kinnistule paigaldada uus komplektalajaam (tähis AJ27370). Alajaama paigaldada 

trafo 160 kVA, 21(15,75)/0,41 kV. Trafo lülitada primaarpingele 15,75 kV. Alajaama paigaldada 
bilansiarvesti ja kontsentraator.  

Alajaama toiteks paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35Cu, 20(24) kV alates alajaamast 
Valga. Projekteeritud kaabel ühendada Valga alajaamas siseneva kaabli klemmidele. Kaablite 
ühendamisel paigaldada olemasoleva ning ühendatava kaabli kaablikingade ning lüliti klemmide 
vahele täiendavad vasest latid (30x30x10 mm, vt. joon.1). 

 
Joon. 1 
 
Lohunõlva kinnistule ning Rukki tänav L4 kinnistule paigaldada 15 kV kaablitrassi reservtoru 

(D160, 750N) perspektiivse KP kaabli tarbeks. 
KP kaabel ning alajaam paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001-1 kuni 001-4. 
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Tabel 3.1. Projekteeritud 15 kV maakaabel 

Kaabli tähis Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

KPL422247 AJ Valga AJ27370 
AHXAMK-W 
3x240+35Cu, 

20(24) kV 
L=672/682 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. 
Valga maantee T4: 

- ristumine (kinniselt) km 6,48;  
22179 Käärdi – Kalme tee: 

- kaitsevööndis km 0,06 – 0,11,  
- ristumine (kinniselt) km 0,11, 
- maantemaal km 0,11 – 0,13 

 
Komplektalajaamade paigaldusel juhinduda OÜ Elektrilevi juhendist P358 ning alajaama tootja 

paigaldusjuhenditest. 
Komplektalajaamad paigaldada tasandatud ja tihendatud 200 mm paksusele killustikalusele. 

Tagasitäide mineraalsest (sõelutud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult 
kõnniteeplaatide all ja nõlvadel peab kasutama min 150 mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. 
Alajaama ümbrus katta kõnniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vähemalt 0,6 m kaugusele. 
Kõnniteeplaatide küljepikkus min 0,6 m. Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2 m kaugusele peab ulatuma 
plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab 
olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Komplektalajaama maanduspaigaldise ehitamisel juhinduda juhendi P393 nõuetest. Vastavalt 
Elektrilevi OÜ poolt etteantud infole mahtuvuslik maaühendusvool Ie=10A. Arvutuskäik alajaama 
maandustakistuseks: ZE≤ UTP / IE = 50 / 10 = 5,0 Ω, alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada 
≤ 4,0 Ω. 

Maanduskontuur rajada vundamendi kaeviku põhja - maandustakistust mõõta ehituse käigus ja 
vajadusel pikendada maanduskontuuri samades kaevikutes kaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 
0,1 m). Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3 m kõrgusele maandusjuhist. 

Potentsiaalitasandusring rajada alajaamast 1 m kaugusel 0,3 m sügavusele. 
Maanduskontuuri ja potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmidega.  
15 kV maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P338 

„0,4-20 kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni 
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida 
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada 
kaablitest 0,3 m kõrgusele kollane hoiatuslint („Elektrikaabel”). 

 
 Projekteeritud liitumiskilbid ning 0,4 kV maakaablid 

0,4 kV maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P342 
„0,4-20 kV võrgustandard – 0,4 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni 
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida 
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada 
kaablitest 0,3 m kõrgusele kollane hoiatuslint („Elektrikaabel”). 

Kilpide väljaehitamisel juhinduda kehtivatest OÜ Elektrilevi võrgustandarditest tähis P359 
„Nõuded 0,4 kV jaotuskilpidele“ ning  P343 „0,4 kV liitumispunkt“. Kaablite ühendamisel kilpidesse 
juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: 
kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale 
(näiteks pinnase külmumisel). 
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Lohunõlva kinnistule paigaldada vastavalt asendiplaanile joon 001-4 kolm liitumiskilpi – kaks 
kahekohalist ning üks ühekohaline.  

Liitumiskilpidest paigaldada liituja maaüksustele tarbija kaabli tarbeks kaitsetorud (D50, 450N, 
L=2/4 m). 

Kilbid komplekteerida ja ühendada vastavalt elektriskeemile joonisel 002-2. 
Projekteeritud kaablitrasside pikkus on märgitud asendiplaanidel, kaabli kogupikkus varuteguriga 

on märgitud elektriskeemil 002-2 ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 
 
Tabel 3.2. Projekteeritud liitumiskilbid 
Kilbi tähis Kilbi tüüp Aadress Peakaitse Märkused 

LK240550 
1-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 

Lohunõlva 

C3x6A Paigaldada arvesti PLC 

LK240551 
2-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
C3x6A Paigaldada arvesti PLC 
C3x6A Paigaldada arvesti PLC 

LK240552 
2-kohaline liitumiskilp, 

sokliga pinnases 
C3x6A Paigaldada arvesti PLC 
C3x6A Paigaldada arvesti PLC 

 
Tabel 3.3. Projekteeritud 0,4 kV maakaablid 

Kaabli tähis Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad + 

varutegur) 

Paigaldusolud 

MPL447588 
AJ27370 

0,4 kV JS F1 
LK240552 

AXPK 
4G50 

L=75/80 m 

Paigaldus trassi pikkuses torusse. MPL447589 
AJ27370 

0,4 kV JS F3 
LK240551 

AXPK 
4G50 

L=21/26 m 

MPL447590 
AJ27370 

0,4 kV JS F5 
LK240550 

AXPK 
4G50 

L=7/12 m 

 
Peale elektritööde teostamist peab arvesti olema pingestatud. Elektrik võtab kohapeal ühendust 

AMR operaatoriga. Registreeritakse arvesti võrku ja operaator lülitab arvesti HES-is välja.  
Kilpide ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada. 
Kilpidele ehitada maandus ja potentsiaalitasandusring. Tagada maandustakistus R<100Ω (kui 

maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kilbi pingealtid osad. 
Maanduselektroodid süvistada.  

Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri. 
 

4. Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara 

tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema 
kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme 
tähised, mis peavad olema punast värvi. Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud silt, millel on kaabli 
tunnus ning kaabli mõlema otsa võrgusõlme tunnus silt, millel on kaabli tunnus ning kaabli mõlema otsa 
võrgusõlme tunnus.  

Kui kaabli faasisoonte värvide ja faaside vahel on vastavus (pruun – L1; must – L2; hall – L3), ei 
pea faasisooni eraldi L1, L2, L3 kleebisega märgistama. Muul juhul kaablite sooned tähistada L1, L2, 
L3. 
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Kilbi tähistuste paigaldamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõuded“. Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases 
liitumiskilpi ja paigaldamisel jälgida valmistajatehase nõudeid. 

Kilpidesse paigaldada kilbiskeemid ja kilbi ustele Elektrilevi logo. Kõik arvestid, peakaitsmed ja 
toitekaablite väljaviiguklemmid liitumiskilbis tuleb märgistada vastava tarbimiskoha järgi maja, talu või 
korteri numbri, nimetuse või aadressiga. Kilpidele kinnitada neetidega metallist elektriohumärk 
„Elektrioht” ja kilbi unikaalne number, mis paigaldada ukse välisküljele. Välistähise kirje kõrgus on 25 
mm ja sisemise kleebise kirje kõrgus 20 mm.  Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN. 

 

5. Töökirjeldused 

 Mehhaniseeritud kaevetööd 
 
Kaevetööd teostada kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ (0,4…20 

kV) standardeid  ja valmistajatehaste nõudeid. Ristumistel teiste kommunikatsioonidega määrata 
kindlaks nende sügavus, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ning mõõdetud 
kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide 
kaitsevööndis teostada käsitsi.  

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
Kaablid paigaldada üldjuhul min 1,0 m sügavusele, kui asendiplaanidel ning ristlõigete 

joonistel ei ole näidatud teisiti! 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 

taastada. Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde 
tegemise ajal. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Liivalus peab olema 
stabiilne ja püsiv. Kaablikaitsetoru tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust 
eemaldada vett pidevalt. Tagasitäitena võib kasutada olemasolevat pinnast, mis ei sisalda suuri kive. 

Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. 
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 

Vältida trasside vahetus läheduses olevate puude vigastamist. Samuti teostada kaevetööd käsitsi 
puudele lähemal kui 2,0 m ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohi läbi kaevata. Läbilõigatud juured 
tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kõdunedes aitab luua uut juurestikku. Puude võra tsoonis 
vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust.     

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine 
horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega. Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. 
Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks. 
 

 Ehitustööde läbiviimine 
 
Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad 

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ 
nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.  
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  
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• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
b) Tööde organiseerimine.  
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka 
kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;  
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  
• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
 

6. Maastiku taastamine 
 

Peale kaevetööde lõppu likvideerida kaevejäljed ning siluda pinnas - kaablitrasside pealiskiht, 
murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale! 

Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 
maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed. 

Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Kaablitrassi kulgemisel sõidutee 
ääres ning ristumistel teedega, kus kasutatakse lahtist kaevikut, tuleb kaevik tagasitäitmise käigus 
kihtide kaupa tihendada, kasutades pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi 
kohapealne väljakaevatud pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või 
muud tihendatavat mineraalset materjali. 

Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane 
ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see 
omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.  

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks 
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha 
niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. 

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav 
kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. 
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vähemalt neli komponenti. Seemne 
külvamistihedus 30-40 g/m². Väetis 20-30 g/m². 

 

 Teekatete taastamine 
 

Taastada teede kruusakatted ~190 m². 
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 Haljastus 
 
Taastada kaevetrassidel haljastus ~57 m². 

 

7. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve ning liikluskorraldus 
 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Elva valla kaevetööde 

eeskirjast. 
 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 

kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega. Projektis 
tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.  
     Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

 
Teede sulgemisel lähtutakse Elva valla teede ja tänavate sulgemise korra nõuetest. 
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat 
vastutusest.  

 Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud 
vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt.      

 Peale ehitustööde lõpetamist on töövõtjal kohustus esitada ehitise teostusdokumentatsioon. 
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt tellijapoolsetele nõuetele. Teostusmõõdistus tuleb teha 
avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud tööde akt peab sisaldama selgeid 
fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest. 

Pärast tööde lõppu esitatakse tehtud tööde kohta teostusjoonis vastavalt majandus- ja taristuministri 
14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 
nõuded“ hiljemalt 10 päeva jooksul mõõdistuse valmimise päevast arvates. 

 

8. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei 

tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  
Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab 

tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt 
määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 
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9. Andmetabelid 
Nimetus 

9.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
9.2 Töömahtude tabel 

 

10. Joonised 
Joonise nimetus Joonise nr. 

Asendiplaanid 001-1…001-4 
Katete taastamise plaanid 001-5…001-8 
AJ27370 elektriskeem 002-1 
AJ27370 0,4 kV elektriskeem 002-2 
15 kV skeemiparandus 002-3 
AJ27370 paigaldusjoonis 003 
Kaevikute ristlõiked ja liitumiskilpide paigaldus 004 

  



9.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon
Töö nr. LC5008

NIMETUS MARK/TÄHIS LC5008 IP9385 Kokku Mü
Komplektalajaam, väljast teenindatav, metallkestaga,
trafole kuni 630 kVA, (skeem nr 002-1) *

HEKA 1VM630, 1 1 kmpl

Trafo 21(15,75)/0,41 kV, 160 kVA *
21(15,75)/0,41 kV, 
160 kVA

1 1 kmpl

Alajaama tähistuste komplekt 1 1 kmpl
Geotekstiil 13 13 m²
Killustik 6,5 6,5 m3

Mineraalne pinnas 6 6 m3

Kiviplaadid 600x600 22 22 tk
Maandusjuht Cu25 100 100 m
Maanduskomplekt L = 4 m 4 4 kmpl
Hoiatuslint (kollane kile) 0,11x120 80 80 m
AdapterVBS-SL3X2(6) käepide kahe lüliti ühendamiseks 1 tk
Bilansiarvesti (GPRS, 300/5 A) SMA410 1 1 tk
Kontsentraator * 1 1 tk
Vasklatid 30x30x10 mm, poldiavaga d=12mm
paralleelkaablite ühendamiseks

6 6 tk

Otsamuhv 24 kV,  sisetingimustes 240 mm2 1 1 kmpl
Nurkpistik (tüüp C) koos otsamuhviga 24 kV 240 mm² 1 1 kmpl
Maakaabel 3x240+35Cu, 20(24) kV 682 682 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 160 (450 N) 59 59 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 160 (750 N) 235 62 297 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 160 (1250 N) 378 104 482 m
Hoiatuslint “Elektrikaabel” 0,11x120 294 62 356 m
Maakaabel, 1 kV AXPK 4G50 118 118 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 110 (750 N) 43 43 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 110 (450 N) 60 60 m
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 50 (450 N) 20 20 m
Hoiatuslint “Elektrikaabel” 0,11x120 103 103 m
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile 50 mm2 6 6 tk
Liitumiskilp, 1-kohaline (sokliga pinnases); 

tüüpskeem 1A 63A
In=63A 1 1 kmpl

Liitumiskilp, 2-kohaline (sokliga pinnases); 
tüüpskeem 2A 100A

In=100A 2 2 kmpl

Peakaitselüliti C3x6A 5 5 tk
Elektrienergia arvesti PLC 5 5 tk
Kerg-kruus kilbi põhja 0,1 0,1 m3

Liitumiskilbi tähis 3 3 kmpl
Kaablikinnitusklamber 8 8 tk
Maandus juhe Cu 25 Cu 25 60 60 m
Maandusvardad SGA16 10 10 tk
Sõrmus C12 3 3 tk
Liiv ** 57 57 m3

Kruus ** 60 60 m3

Sõelutud muld ** 10 10 m3

Lohunõlva ridaelamute elektrivarustuse  tööprojekt. Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond, LC5008



Killustik ** 11 11 m3

** Täitematerjalide kogused täpsustada tööde käigus
vastavalt pinnasele ja kaevamisviisile

x x x

x

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete 
nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks ning vastaksid Elektrilevi OÜ nõuetele.  Kaablid peavad vastama 
P370 nõuetele. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.



Ühik LC5008 IP9385
Kogus 
kokku

M 103,00 103,00
M 103,00 103,00
M 672,00 672,00
M 672,00 672,00
kmp 1,00 1,00
kmp 1,00 1,00
kmp 2,00 2,00
kmp 2,00 2,00
M 390,00 390,00
M 378,00 378,00
M 785,00 166,00 951,00

M2 245,00 245,00

tk 1,00 1,00
tk 1,00 1,00

tk 1,00 1,00

tk 1,00 1,00

tk 6,00 6,00

tk 6,00 6,00
tk 1,00 1,00
tk 2,00 2,00
tk 3,00 3,00
tk 1,00 1,00

Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil B90.021.050
Töö: LK/MK paigaldus vundamendil B90.021.080
Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmine B90.021.130

Materjal: Arvesti B90.011.010
Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva 
ümbertõstmine B90.011.020
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil B90.021.040

Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam 
või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt B70.031.010
Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 
1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus B70.031.020

7. Mõõteseadmed

7. Mõõteseadmed

Materjal: ≤160 kVA jaotustrafo B60.011.010
Töö: ≤160 kVA jaotustrafo paigaldus B60.011.020

6. Alajaamad

6. Alajaamad

Materjal: Kaablikaitsetoru B20.201.020
Materjal+Töö: Killustik-, kruus- või freesasfaltkatte 
taastamine B20.201.040

5. Trafod

5. Trafod

Töö: KP otsamuhvi tegemine B20.081.050
Töö: Kaeviku rajamine B20.196.010
Töö: Kaablitrassi rajamine kinnisel meetodil B20.201.010

Materjal: KP jätkumuhv B20.081.020
Töö: KP jätkumuhvi tegemine B20.081.030
Materjal: KP otsamuhv B20.081.040

Töö: MP maakaabli paigaldus B20.041.010
Materjal: KP maakaabel 240 mm2 B20.071.010
Töö: KP maakaabli paigaldus B20.081.010

Artikli nimetus Artikkel

2. Kaabelliinid

2. Kaabelliinid
Materjal: MP maakaabel 50 mm2 B20.011.030

LC5008 510894 Käärdi alevik, Lohunõlva
IP9385 510894 Lohunõlva DP kaasnev

Täiendavad märkuset töö mahtudele

Töömahtude tabel
Liitumistaoutluse/tellimuse number 510894, EPP-948154-1

Objekti nimi ja aadress
Ridaelamud, Lohunõlva Käärdi alevik 
Elva vald Tartu maakond

Projektikood Projekti nimetus



Männiku tänav

Valga AJ

kr

A

kr

A

kr

kr

k
r

kr
kr

A

A

17001:001:0029
Valga mnt 61

17001:001:0131
Valga maantee T7

17001:001:0139
Valga maantee T4

17101:001:0081
Valga mnt 49

17101:001:0445
Männiku tänav L1

17101:001:1358
Männiku tn 1a

17101:001:1827
Männiku tn 1b

69403:004:0023
22179 Käärdi-Kalme tee

69403:004:0071
Männiku tn 469403:004:0072

Männiku tn 2

69403:004:0193
Valga mnt 54

69403:004:0217
Sepa

o
r
ie

n
t.

o
r
ie

n
t

 62.46  62.6
9 

 
6
2
.9

7
 

 
6
3
.4

5
 

 
6
4
.3

3
 

 63.91 

 63.22 

 62.17 
 6

2.5
6 

 
6
3
.4

4
 

 64.07 

 62.61 

 62.89 

 
6
2
.8

3
 

 
6
3
.2

0
 

 62.55 

 
6
2
.8

3
 

 
6
2
.6

3
 

 61.73 

 
6
1
.8

0
 

 
6
2
.3

6
 

 
6
2
.5

3
 

 
6
2
.8

9
 

 
6
3
.2

3
 

 
6
3
.0

2
 

 63.21 

 
6
2
.7

7
 

 
6
2
.1

8
 

 62.96 

 
6
3
.7

5
 

 
6
3
.2

1
 

 
6
2
.5

7
 

 
6
2
.1

9
 

 
6
2
.0

6
 

 
6
1
.9

6
 

 61.88 

 
6
2
.0

4
  
6

1
.7

1
 

 
6
2
.2

3
 

 
6
2
.5

9
 

 62.95 

 63.17 
 62.75 

 
6
3
.9

0
 

 
6
3
.0

0
 

 
6
2
.2

4
 

 
6
2
.1

0
 

 
6
2
.0

3
 

 
6
3
.7

4
 

 
6
2
.7

8
 

 
6
2
.3

5
 

 
6
2
.1

0
 

 
6

3
.9

0
 

 
6
4
.6

9
 

 
6
3
.4

9
 

 
6
3
.4

2
 

 
6
2
.9

0
 

 
6
3
.6

5
 

 62.40 

 62.97 

 
6
2
.2

2
 

 62.33 

 62.30 

 6
2.

12
 

 61.91 

 63.21 

 63.46  63.85 

 63.62  63.96 

 64.46 

 64.43 

 64.23 

 64.42 

 63.29 

 63.92 
 63.57 

 63.60 

 63.21 

 63.25 

 62.65 

EC

EC

o
r
ie

n
t
.

or
ie

nt
.

orient.

TP

Tarmo Laur

tarmo.laur@enersense.com 1:500 (A3)

Asendiplaan

LC5008

001-1

Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond

Lohunõlva ridaelamute elektrivarustuse tööprojekt 5136891

LC5008

12.05.26

Männiku tänav

Valga AJ

kr

A

kr

A

kr

kr

k
r

kr
kr

A

A

17001:001:0029
Valga mnt 61

17001:001:0131
Valga maantee T7

17001:001:0139
Valga maantee T4

17101:001:0081
Valga mnt 49

17101:001:0445
Männiku tänav L1

17101:001:1358
Männiku tn 1a

17101:001:1827
Männiku tn 1b

69403:004:0023
22179 Käärdi-Kalme tee

69403:004:0071
Männiku tn 469403:004:0072

Männiku tn 2

69403:004:0193
Valga mnt 54

69403:004:0217
Sepa

o
r
ie

n
t.

o
r
ie

n
t

 62.46  62.6
9 

 
6
2
.9

7
 

 
6
3
.4

5
 

 
6
4
.3

3
 

 63.91 

 63.22 

 62.17 
 6

2.5
6 

 
6
3
.4

4
 

 64.07 

 62.61 

 62.89 

 
6
2
.8

3
 

 
6
3
.2

0
 

 62.55 

 
6
2
.8

3
 

 
6
2
.6

3
 

 61.73 

 
6
1
.8

0
 

 
6
2
.3

6
 

 
6
2
.5

3
 

 
6
2
.8

9
 

 
6
3
.2

3
 

 
6
3
.0

2
 

 63.21 

 
6
2
.7

7
 

 
6
2
.1

8
 

 62.96 

 
6
3
.7

5
 

 
6
3
.2

1
 

 
6
2
.5

7
 

 
6
2
.1

9
 

 
6
2
.0

6
 

 
6
1
.9

6
 

 61.88 

 
6
2
.0

4
  
6

1
.7

1
 

 
6
2
.2

3
 

 
6
2
.5

9
 

 62.95 

 63.17 
 62.75 

 
6
3
.9

0
 

 
6
3
.0

0
 

 
6
2
.2

4
 

 
6
2
.1

0
 

 
6
2
.0

3
 

 
6
3
.7

4
 

 
6
2
.7

8
 

 
6
2
.3

5
 

 
6
2
.1

0
 

 
6

3
.9

0
 

 
6
4
.6

9
 

 
6
3
.4

9
 

 
6
3
.4

2
 

 
6
2
.9

0
 

 
6
3
.6

5
 

 62.40 

 62.97 

 
6
2
.2

2
 

 62.33 

 62.30 

 6
2.

12
 

 61.91 

 63.21 

 63.46  63.85 

 63.62  63.96 

 64.46 

 64.43 

 64.23 

 64.42 

 63.29 

 63.92 
 63.57 

 63.60 

 63.21 

 63.25 

 62.65 

EC

EC

o
r
ie

n
t
.

or
ie

nt
.

orient.

TP

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:

Reg nr: 11445550

Telefon:

80042
Energia 4, Pärnu, 

N

joon. 001-2

Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

Taastatav haljasala

Kinnistu piir

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 450N

Olemasolev elektrikilp

Olemasolev 10/0,4 kV alajaam

Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin

Olemasolev 10 kV maakaabelliin

Olemasolev side õhuliin

Olemasolev side maakaabelliin

Olemasolev sidetrass

Olemasolev surve kanalisatsioonitrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev veetrass

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

D160, 1250N (L=19 m)
Kinnine läbindamine 

D160, 1250N (L=28 m)
Kinnine läbindamine 

min 1,2 m sügavusel.
D160, 1250N (L=38 m), 
Kinnine läbindamine 

D160, 1250N (L=15 m)
Kinnine läbindamine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassidega!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

ning täpsustada trassi täpse asukoht ja sügavus!
Enne puurimistöid kutsuda kohale sidetrassi esinadaja 
NB! Paralleelkulgemine sidetrassiga!

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

Haljasala taastamine ~19 m².

Haljasala taastamine ~15 m².

Haljasala taastamine ~3 m².

Kruusakatte taastamine ~10 m².

ristumine (kinniselt) km 0,11. maanteemaal km 0,11 - 0,13..
22179 Käärdi - Kalme tee kaitsevööndis km-l 0,06 - 0,11; 
Valga maantee T4 ristumine (kinniselt) km 6,48;

- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L= 59 m.
- teede aluses osas D160, 750N, L=235 m,
- kinnisel läbindamisel D160, 1250N, L=378 m,
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
AJ Valga - AJ27370.
Maakaabel (KPL422247) AHXAMK-W3x240+35Cu (L=672/682 m).

purustatud kruusa või muud tihendatavat mineraalset materjali.
ei sobi kohapealne väljakaevatud pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, 
tihendada kihtide kaupa, kasutades pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitäiteks 
Ristumisel teega ning tee äärses osas kaevik kogu trassi ulatuses tagasitäitel 
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Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:

Reg nr: 11445550

Telefon:

80042
Energia 4, Pärnu, 

joon. 001-1 

joon. 001-3

Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

Kinnistu piir

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Olemasolev elektrikilp

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin

Olemasolev 10 kV maakaabelliin

Olemasolev side õhuliin

Olemasolev side maakaabelliin

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev veetrass

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

joon. 001-4

D160, 1250N (L=60 m)
Kinnine läbindamine 

paralleelkulgemine sidetrassiga!
NB! Männiku tänav L1 ning Männiku tänav L2 kinnistutel 

ristumine (kinniselt) km 0,11. maanteemaal km 0,11 - 0,13..
22179 Käärdi - Kalme tee kaitsevööndis km-l 0,06 - 0,11; 
Valga maantee T4 ristumine (kinniselt) km 6,48;

- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L= 59 m.
- teede aluses osas D160, 750N, L=235 m,
- kinnisel läbindamisel D160, 1250N, L=378 m,
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
AJ Valga - AJ27370.
Maakaabel (KPL422247) AHXAMK-W3x240+35Cu (L=672/682 m).

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

muud tihendatavat mineraalset materjali.
pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või 
Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi kohapealne väljakaevatud 
tagasitäitel tihendada kihtide kaupa, kasutades pinnasetihendajat. 
Ristumisel teega ning tee äärses osas kaevik kogu trassi ulatuses 

Kruusakatte taastamine ~232 m².

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 
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Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

Taastatav haljasala

Kinnistu piir

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 450N

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin

Olemasolev 10 kV maakaabelliin

Olemasolev side õhuliin

Olemasolev side maakaabelliin

Olemasolev sidetrass

Olemasolev surve kanalisatsioonitrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev veetrass

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.25.
Kilbile rajada maandus (R¤100 ’) ning pot. tasandusring.
Tarbijate kaablite kaitsetorud 2x D50, 450N, L=2/4 m.
Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK240552.

D160, 1250N (L=32 m)
Kinnine läbindamine 

D160, 1250N (L=82 m)
Kinnine läbindamine 

D160, 1250N (L=90 m)
Kinnine läbindamine 2x 

puhastada puudest ja võsast.
Puurimiskaeviku asukoht ja kaablitrass 

(L=4 m)
Reservtoru D160, 750N 

Kruusakatte taastamine ~5m².

Haljasala taastamine ~12 m².

ristumine (kinniselt) km 0,11. maanteemaal km 0,11 - 0,13..
22179 Käärdi - Kalme tee kaitsevööndis km-l 0,06 - 0,11; 
Valga maantee T4 ristumine (kinniselt) km 6,48;

- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L= 59 m.
- teede aluses osas D160, 750N, L=235 m,
- kinnisel läbindamisel D160, 1250N, L=378 m,
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
AJ Valga - AJ27370.
Maakaabel (KPL422247) AHXAMK-W3x240+35Cu (L=672/682 m).

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 

sidetrassiga!
NB! Ristumine 
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Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:

Reg nr: 11445550

Telefon:

80042
Energia 4, Pärnu, 

joon. 001-3

joon. 001-2

         sinise ristkülikuga tingmärgi sees

Märkus. Liitumiskilbi tegelik suurus on tähistatud

Planeeritud kinnistu piir

Kinnistu piir

Puurimiskaevik

Taastatav haljasala

Projekteeritud maandus ja pot. tasandusring

Tarbija kaabli kaitsetoru

Projekteeritud 2-kohaline liitumiskilp

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 450N

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 450N

Projekteeritud killustikkate

Projekteeritud betoonplaadid (600 x600 mm)

Projekteeritud komplektalajaam

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin

Olemasolev 10 kV maakaabelliin

Olemasolev surve kanalisatsioonitrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev veetrass

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

+MP

+MPS

+KP+TR

-T1

2N

2U

2V

2W
1W

1V

1U

MEB

-SA2.1

-SA1.1

Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.25.
Kilbile rajada maandus (R¤100 ’) ning pot. tasandusring.
Tarbijate kaablite kaitsetorud 2x D50, 450N, L=2/4 m.
Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK240552.

- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L=45 m.
- tee aluses osas D110, 750N, L=30 m;
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
AJ27370 F1 - LK240552.
Maakaabel (MPL447588) AXPK 4G50 mm² (L=75/80 m).

D160, 1250N (L=14 m)
Kinnine läbindamine 2x 

reservtoru D160, 750N, L=58 m.
15 kV kaabliga paralleelselt paigaldada 

Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.85.
tasandusring.
Kilbile rajada maandus (R¤100 ’) ning pot. 
Tarbijate kaablite kaitsetorud 2x D50, 450N, L=2/4 m.
Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK240551.

Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.85.
Kilbile rajada maandus (R¤100 ’) ning pot. tasandusring.
Tarbija kaabli kaitsetoru 1x D50, 450N, L=2/4 m.
Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK240550.

- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L=8 m.
- tee aluses osas D110, 750N, L=13 m;
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
AJ27370 F3 - LK240551.
Maakaabel (MPL447589) AXPK 4G50 mm² (L=21/26 m).

Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus D110, 450N, L=7 m.
AJ27370 F5 - LK240550.
Maakaabel (MPL447590) AXPK 4G50 mm² (L=7/12 m).

Haljasala taastamine ~5 m².

Alajaam paigaldada kõrgusmärgile 68.20.
Projekteeritud komplektalajaam AJ27370.

  tihendatavat mineraalset materjali.
  pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või muud 
  pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi kohapealne väljakaevatud 
2. Kaevik kogu trassi ulatuses tagasitäitel tihendada kihtide kaupa, kasutades 

1. Kaablid paigaldada planeeritud maapinnast min 1,0 m sügavusele.
Märkused.



Tarmo Laur

tarmo.laur@enersense.com 1:500 (A3)

Katete taastamise plaan

LC5008

001-5

Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond

Lohunõlva ridaelamute elektrivarustuse tööprojekt 5136891

LC5008

12.05.26

Männiku tänav

Valga AJ

kr

A

kr

A

kr

kr

k
r

kr
kr

A

A

17001:001:0029
Valga mnt 61

17001:001:0131
Valga maantee T7

17001:001:0139
Valga maantee T4

17101:001:0081
Valga mnt 49

17101:001:0445
Männiku tänav L1

17101:001:1358
Männiku tn 1a

17101:001:1827
Männiku tn 1b

69403:004:0023
22179 Käärdi-Kalme tee

69403:004:0071
Männiku tn 469403:004:0072

Männiku tn 2

69403:004:0193
Valga mnt 54

69403:004:0217
Sepa

o
r
ie

n
t.

o
r
ie

n
t

 62.46  62.6
9 

 
6
2
.9

7
 

 
6
3
.4

5
 

 
6
4
.3

3
 

 63.91 

 63.22 

 62.17 
 6

2.5
6 

 
6
3
.4

4
 

 64.07 

 62.61 

 62.89 

 
6
2
.8

3
 

 
6
3
.2

0
 

 62.55 

 
6
2
.8

3
 

 
6
2
.6

3
 

 61.73 

 
6
1
.8

0
 

 
6
2
.3

6
 

 
6
2
.5

3
 

 
6
2
.8

9
 

 
6
3
.2

3
 

 
6
3
.0

2
 

 63.21 

 
6
2
.7

7
 

 
6
2
.1

8
 

 62.96 

 
6
3
.7

5
 

 
6
3
.2

1
 

 
6
2
.5

7
 

 
6
2
.1

9
 

 
6
2
.0

6
 

 
6
1
.9

6
 

 61.88 

 
6
2
.0

4
  
6

1
.7

1
 

 
6
2
.2

3
 

 
6
2
.5

9
 

 62.95 

 63.17 
 62.75 

 
6
3
.9

0
 

 
6
3
.0

0
 

 
6
2
.2

4
 

 
6
2
.1

0
 

 
6
2
.0

3
 

 
6
3
.7

4
 

 
6
2
.7

8
 

 
6
2
.3

5
 

 
6
2
.1

0
 

 
6

3
.9

0
 

 
6
4
.6

9
 

 
6
3
.4

9
 

 
6
3
.4

2
 

 
6
2
.9

0
 

 
6
3
.6

5
 

 62.40 

 62.97 

 
6
2
.2

2
 

 62.33 

 62.30 

 6
2.

12
 

 61.91 

 63.21 

 63.46  63.85 

 63.62  63.96 

 64.46 

 64.43 

 64.23 

 64.42 

 63.29 

 63.92 
 63.57 

 63.60 

 63.21 

 63.25 

 62.65 

EC

EC

o
r
ie

n
t
.

or
ie

nt
.

orient.

TP

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:
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Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

Taastatav haljasala

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Haljasala taastamine ~19 m².

Haljasala taastamine ~18 m².

Haljasala taastamine ~3 m².

Kruusakatte taastamine ~10 m².
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Töö nimetus:
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e-mail:
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Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

muud tihendatavat mineraalset materjali.
pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või 
Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi kohapealne väljakaevatud 
tagasitäitel tihendada kihtide kaupa, kasutades pinnasetihendajat. 
Ristumisel teega ning tee äärses osas kaevik kogu trassi ulatuses 

Kruusakatte taastamine ~139 m².

Kruusakatte taastamine ~36 m².
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Puurimiskaevik

Taastatav kruusakate

Taastatav haljasala

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Kruusakatte taastamine ~5 m².

Haljasala taastamine ~12 m².

Kruusakatte taastamine ~36 m².
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Puurimiskaevik

Taastatav haljasala

Projekteeritud killustikkate

Projekteeritud betoonplaadid (600 x600 mm)

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Haljasala taastamine ~5 m².
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10 A

max 630 kVA

Tööpinge 15,75/0,41 kV

21(15,75)/0,41 kV

160 kVA

T1

L1, L2, L3

PEN
500 V, 1000 A, 25 kA, TN-C

16 A

0,5

300/5 A

3

KP piirikud ei kuulu alajaama tootja töömahtu.

- Jaotustrafo, bilansiarvesti, kontsentraator ja 

MÄRKUS:
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AJ27370 0,4 kV elektriskeem
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Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud 0,4 kV

Projekteeritud 10 kV

TÄHISTUSED
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9. Tähistused paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346.

    sisetemperatuuri  ei tõuseks üle 55 °C. 

    temperatuuri tõusuga ning tagama, et elektritootja ja laadimistaristu otsearvestiga ja voolutrafodega liitumiskilpide 

8. Kilbi tootja peab kilbi dimensioneerimisel arvestama pidevale koormusvoolule lisaks ka päikesekiirgusest tingitud 

    61439-X, kaitseaste vastavalt EVS-EN 61439-1, CE-märgistus. 

    number, vooluliik, nimivool, tunnus-talitluspinge, valmistamise kuupäev, juhistikusüsteemi tähis, standardi number 

7. Kilbi tootja on kohustatud lisama kilbi välisküljele nimesildi kilbitootja ja kilbi andmetega s.h. tüüp, identifitseerimis-

6. Kilbi korpuse maandamine teostatakse kilbi tootja poolt vastavalt nõuetele.

5. Kilbi tootja määrab liitumiskilbi Al/Cu üleminekuklemmide ning peakaitsme ja pealüliti vaheliste klemmide vajaduse.

4. Tarbija liitumiskilbi sisendklemmide ristlõike määrab kilbi tootja vastavalt projekteeritud sisendkaabli ristlõikele.

3. Kilbi tootja määrab selle, kas liitumiskilbi sisend on paremal või vasakul pool.

2. Liitumiskilbi juhistiku ristlõiked määrab kilbi tootja vastavalt nõuetele. 

    lühisvoolust väiksem, aga sellele lähim võimalik (erinevate lülitite reguleerimise võimalused on erinevad).

    täpse sättevoolu määrab kilbi tootja vastavalt kasutatavale lülitile selliselt, et lühise sättevool oleks arvutuslikust 

1. Turvalahutusfunktsiooniga kaitselüliti juures märgitud lühise maksimaalne sättevool on arvutuslik lühisvool. Lühise 

Märkused:

U=1,8%Δ
Ik1=1564 A

U=0,9%Δ
Ik1=3167 A

U=0,7%Δ
Ik1=4130 A
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Nõlva kalle horisontaalpinna suhtes maks. 20°

13. Alajaama paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV Võrgustandardist ja normdokumentidest ning tootja paigaldusjuhendist.

12. Vundamendi ümber teha 20° kallak, millega on tagatud tekkivate sademevete eemalejuhtimine.

kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

kaugusele peab ulatuma plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab olema alajaama 

11. Alajaam paigaldada kõrgusmärgile 68.20. Alajaama ümber paigaldada 0,6 m ulatuses kõnniteeplaadid (0,6x0,6 m). Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2 m 

mittekülmakerkelise pinnasega ning tihendada. 

mineraalse pinnasega. Vundamendi põhja tuleb rajada 0,15-0,2 m paksune tihendatud killustikalus. Tagasitäide vundamendi ümber tuleb teha mineraalse 

10. Orgaanilise sisaldusega pinnas alajaama alt eemaldada kuni 1 m sügavuseni või mineraalse pinnaseni. Alajaama alune täita tihendatud 

9. Alajaama transport ja montaaz teha vastavalt alajaamaga kaasas olevale transpordi- ja vundeerimisjuhendile.

8. Komplektalajaamale kinnitada tähised vastavalt Elektrilevi OÜ P346 (0,4...20) kV Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.

7. Horisontaalmaandur paigaldada 1 m sügavusele pinnasesse ja sellest 0,3 m kõrgemale paigaldada hoiatuslint.

horisontaalmaandurit.

6. Komplektalajaama maanduspaigaldise R¤4,0 ’ kohta on arvestatud 4 komplekti vertikaalmaandureid pikkusega L=4 m ja 100 m 
5. Maandusjuhtide ühendamine teostada pressühendustena C-klemmidega.
 maandustakistust R¤4,0 ’ või rajada süvamaandureid.
4. Vajadusel pikendada maanduspaigaldist ühises kaevikus 10- ja 0,4 kV kaablitega (vahekaugus kaablist min 0,1 m), kui ei õnnestu tagada
potentsiaalitasanduselektrood, maanduselektroodi mõlemad otsad ühendada alajaama vundamendikaeviku põhja paigaldatava maanduselektroodiga. 
- komplektalajaama ümber 0,3 m sügavusele ja 1 m kaugusele alajaama välisseinast paigaldada  
maanduselektrood, mille nelja nurka lisada vertikaalmaandurid. Maanduselektroodi mõlemad otsad ühendada alajaama peamaanduslatile.

 paigaldada vundamendi kaeviku põhja- komplektalajaama ümber 1 m sügavusele 
3. Komplektalajaama maanduspaigaldis teostada järgmiselt:

¤4,0 ’.
E

= 50/10 = 5 ’, maandustakistuseks tagada Z
E

 /I
TP

 =U
E

  Z
  Arvutuskäik:

¤4,0 ’.
E

  Nõutavaks maandustakistuseks on projekteeritud Z
=10A

E
  Vastavalt juhendile on maaühendusvoolu suuruseks I
2. Komplektalajaamale on projekteeritud resulteeruv maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega R¤4,0 ’, mis on leitud järgnevalt:
1.  Komplektalajaama maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 200 ’ x m.
MÄRKUSED:

6 - Potentsiaalitasanduse liides
5 - Maanduskiir (Cu-25mm²)
4 - Alajaama maanduslatt
3 - Potentsiaalitasanduselektrood (Cu-25mm²)
2 - Varrasmaandur (Cu-25mm²)
1 - Maanduselektrood (Cu-25mm²)
TÄHISTUSED:

Vaade sõidutee poolt

Alajaama paigalduskõrgus 68.20

AJ27370

0,4 kV JS

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:
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Töö nimetus:
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Värvid:

korpus

katus

Mõõdud

kaasas olevale transpordi- ja vundeerimisjuhendile
Alajaama transport ja montaaz teha vastavalt seadmetega

traforuumi mõõtmed (PxLxK) [mm]

2630 (2370)

2326 (2260)

2840 (2800)

2280

825

ca. 3405

300MP seade [kg]

Märkus:

Alajaam [kg]

üldlaius [mm]

üldpikkus [mm]

RAL7035

RAL7035

kõrgus [mm]

Kaalud

KP seade [kg]

kogumass (ilma trafota) [kg]

1750x1110x2000
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Tihendatud mineraalne pinnas
Geotekstiil
Killustikalus, h=200 mm
Täidetud ning tihendatud mineraalne pinnas
Tihendatud killustik (min 150 mm)
Betoonplaadid 600x600 mm - 22 tk.
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Valga maantee T4
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Puurimistoru (trass) L=28 m

Maantee alt kinnine läbindamine km-l 6,48.
Valga maantee T4 (17001:001:0139)

17001:001:0029
Valga mnt 61

17001:001:0139
Valga maantee T4

Sepa
69403:004:0217
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69403:004:0023
22179 Käärdi-Kalme tee

Sepa
69403:004:0217
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0,4 kV maakaabel
Side maakaabel

Puurimistoru (trass) L=15 m

0.0m

-1.0m

-2.0m

-3.0m

-4.0m

0.0m

-1.0m

-2.0m

-3.0m

-4.0m

Maantee alt kinnine läbindamine km-l 0,12.
22179 Käärdi-Kalme tee (69403:004:0023)

(haljasala)
Olemasolev pinnas 

Märkelint

Kaabli kaitsetoru 450N

Olemasolev asfaltbetoon

Kaabli kaitsetoru 1250N

Märkelint

Kaabli kaitsetoru 750N

Kruus

LK240550

m
in

 0
,3

 m

1,0 m

0
,3

 m

vajadusel kontuuri pikendada)

maanduskontuur piki kaablitrassi; 

(pot. tasandusring ümber kilbi ning 

- Cu25 (paljasjuhe) ~ 25 m

- vasetatud terasvarras L=2m - 2 tk

Maandusseade, mis koosneb:

m
in
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,3

 m

1,0 m

0
,3

 m

LK240552

LK240551

LK240550

Sepa
69403:004:0217

69403:004:0023
22179 Käärdi-Kalme tee
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1,0 m

0,3 m

Liivapadi (kivises pinnases), h=10 cm

(kivises pinnases - liiv)

Kaeviku tagasitäide kohapealsest pinnast

Kasvupinnas, h=15 cm

Haljasala taastamine

KAEVIKU RISTLÕIGE

~1,0 m ... 1,5 m

(kinnine läbindamine)

Asfaltkattega tee all

KAEVIKU RISTLÕIGE

asendiplaanidel

sügavused on toodud 

NB! Kinnise läbindamise 

min 1,0 m

0,3 m

0,2 m

Liivapadi (kivises pinnases), h=10 cm

Kaeviku tagasitäide - liiv

Purustatud kruus h=20 cm

Kaabel kruusakattega tee all

KAEVIKU RISTLÕIGE

Kaevik

Kaevik
Kaevik

Kaevik

KAEVIKUTE RISTLÕIKED

KINNINE LÄBINDAMINE

LIITUMISKILPIDE PAIGALDUS

joonisel 001-4.

toodud asendiplaani 

paigalduskõrgused on  

NB! Kilpide 

Min 1,5 m
Min 1,0 m

Min 1,0 m
Min 1,0 m

Min 1,5 m

Min 1,0 m

kaitsetoru D160 1250N

kaitsetoru D160 1250N
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