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I  SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused 

Käesolev töö „Võru maakond, Antsla vald, Ruhingu küla, riigitee 25183 Antsla-Kanepi km 

17,460 ja Ruhingu - Ess-soo tee, km 17,845 ja Ruhingu metsavahi tee, km 17,874 ja Ruhingu - 

Hüürde tee ning Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, riigitee 18105 Sillaotsa-Restu km 

1,155 ja Uiakasti lõunatee, km 1,165 ja Uiakasti põhjatee, km 1,868 ja Uiakasti karjääri tee 

ristumiskohtade rekonstrueerimise põhiprojekt“ on koostatud Teelahendused OÜ poolt  

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (reg.nr. 10033667) tellimusel.  

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 

maatulundusmaa sihtotstarbele (sh metsade) majandamiseks juurdepääsutee rekonstrueerimine 

ja ehitamine.  

Mahasõitude põhiprojekti koostamise nõuded on väljastatud Transpordiameti poolt 

(projekteerimistingimused nr 7.1-1/21/25492-2, 16.11.2021). 

Projektlahenduse alusena on kasutatud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt mõõdistatud 

geodeetilist alusplaani. Samuti on fikseeritud kinnistu eripära, millega on arvestatud 

plaanilahenduse ja vertikaalplaneerimise koostamisel. 

Asukoha skeem 

 

1.2. Uuringud 

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on: 

 Topo-geodeetiline mõõdistus:  Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, töö nr 221428, 

aprill 2023.a. 

 Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.     
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1.3. Projekti koostamise lähtedokumendid 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 

 Ehitusseadustik, 11.02.2015; 

 Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106); 

 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 20.11.2020, 4); 

 Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise juhis (kinnitatud Transpordiameti 

peadirektori 25.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/515) 

 Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31); 

 Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-2/19/096); 

 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 

 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (RT I, 

18.02.2020, 9); 

 Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80); 

 Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92); 

 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (RT I, 02.09.2016, 1); 

 EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

 EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a käskkiri nr 0215); 

 Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a käskkiri nr 0088,  

 Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a 

käskkiri nr 0282); 

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019). 

 Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend. 

NB! Tööde ajal töövõtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest! 

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise 

aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”. Teetööde 

tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel. 
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1.4. Piirangud ja kitsendused 

Ruhingu - Ess-soo tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi 

kaitsevööndis. Mahasõidu kohal asub olemasolev Elektrilevi OÜ elektriõhuliin alla 1 kV. 

Ruhingu metsavahi tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi 

kaitsevööndis.  

Ruhingu - Hüürde tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi 

kaitsevööndis. Mahasõidu kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass. 

Uiakasti lõunatee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 18105 Sillaotsa-Restu 

kaitsevööndis. 

Uiakasti põhjatee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 18105 Sillaotsa-Restu 

kaitsevööndis. 

Uiakasti karjääri tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 18105 Sillaotsa-Restu 

kaitsevööndis. 

2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Olemasolev situatsioon 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepääsuteede asukohad on järgmised:  

1. riigitee 25183 Antsla-Kanepi, km 17,460 ja Ruhingu - Ess-soo tee; 

2. riigitee 25183 Antsla-Kanepi, km 17,845 ja Ruhingu metsavahi tee; 

3. riigitee 25183 Antsla-Kanepi, km 17,874 ja Ruhingu - Hüürde tee; 

4. riigitee 18105 Sillaotsa-Restu, km 1,155 ja Uiakasti lõunatee; 

5. riigitee 18105 Sillaotsa-Restu, km 1,165 ja Uiakasti põhjatee; 

6. riigitee 18105 Sillaotsa-Restu, km 1,868 ja Uiakasti karjääri tee. 

Riigiteede 2021.a. keskmine liiklussagedus mahasõitude kohal on teeregistri andmetel 

alljärgnev: 

 riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi, lõigul km 15.601-19.462 – 305 a/ööp, kiiruspiirang  

90 km/h. Maantee väljaehitamise klass: 5 - V klass. 

 riigitee 18105 Sillaotsa-Restu, lõigul km 0.0-3.825 – 33 a/ööp, kiiruspiirang 90 km/h. 

Maantee väljaehitamise klass: 6 - klassita. 

Ruhingu - Ess-soo tee (25183 Antsla-Kanepi, km 17,460) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi  km 17,460 kohale. Ristumiskoht on 

projekteeritud riigiteega 90o all. Mahasõidukoha ümber on ca 10 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asub olemasolev riigitee 

teekraav ja mahasõidu Ø300mm plasttruup. Ruhingu - Ess-soo tee projektalal asub olemasolev 

Elektrilevi OÜ elektriõhuliin alla 1 kV.  

Ruhingu metsavahi tee (25183 Antsla-Kanepi, km 17,845) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi km 17,845 kohale. Ristumiskoht on 

projekteeritud riigiteega 90o all. Mahasõidukoha ümber on ca 20 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asub olemasolev 

riigitee teekraav ja mahasõidu Ø300mm plasttruup. Olemasolevad tehnovõrgud ristumiskoha 

projektalal puuduvad.  
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Ruhingu - Hüürde tee (25183 Antsla-Kanepi, km 17,874) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 25183 Antsla-Kanepi km 17,874 kohale. Ristumiskoht on 

projekteeritud riigiteega 90o all. Mahasõidukoha ümber on ca 25 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asub olemasolev 

riigitee teekraav ja mahasõidu Ø300mm plasttruup. Ruhingu - Hüürde tee ristumiskoha 

projektalal asub olemasolev ELA SA sidetrass. 

Uiakasti lõunatee (18105 Sillaotsa-Restu, km 1,155) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 18105 Sillaotsa-Restu km 1,155 kohale. Ristumiskoht on 

projekteeritud riigiteega 90o  all. Mahasõidukoha ümber on ca 25 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on saviliiv. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid, truubid ja 

tehnovõrgud ristumiskoha projektalal puuduvad.  

Uiakasti põhjatee (18105 Sillaotsa-Restu, km 1,165) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 11175 18105 Sillaotsa-Restu km 1,165 kohale. Ristumiskoht 

on projekteeritud riigiteega 90o  all. Mahasõidukoha ümber on ca 25 cm paksune huumuskiht 

ja aluspinnaseks on saviliiv. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asub olemasolev 

riigitee teekraav ja mahasõidu Ø300mm plasttruup. Olemasolevad tehnovõrgud ristumiskoha 

projektalal puuduvad. 

Uiakasti karjääri tee (18105 Sillaotsa-Restu, km 1,868) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 18105 Sillaotsa-Restu km 1,868 kohale. Ristumiskoht on 

projekteeritud riigiteega 90o  all. Mahasõidukoha ümber on ca 20 cm paksune huumuskiht ja 

aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid, truubid ja 

tehnovõrgud ristumiskoha projektalal puuduvad. 

2.2. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Juurdepääsutee projektalal geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte, mis võiksid ehitusele ette 

jääda, ei ole. 

 

3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Projekti üldandmed 

Teeprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, töömahuloendist ja muudest asjakohastest 

dokumentidest (lisad 1-3). Töömahu tabelis on toodud põhitööde mahud, mis võimaldavad 

hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada 

kõigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus 

väljaehitamiseks vajalikud vahendid. Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada ka lubade 

hankimisega seonduvate kuludega. 

Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb 

kooskõlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga. 

3.2. Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus 

Projekteeritavate juurdepääsuteede asukoha valik ning geomeetria lähtub Transpordiameti 

poolt väljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasõidu tüüplahenduses tüüp-II toodud 

põhimõtetest. Tegu on olemasolevate teede lõikumiskohtade rekonstrueerimisega. 

Mahasõitude täpsed asukohad on määratud koordinaatidega:  
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 Ruhingu - Ess-soo tee (25183 km 17,460)  X=6423821.2241; Y=657621.8822 

 Ruhingu metsavahi tee (25183 km 17,845)  X=6424076.2998; Y=657909.5428 

 Ruhingu - Hüürde tee (25183 km 8,445)  X=6424095.5507; Y=657931.3454 

 Uiakasti lõunatee (18105 km 1,155)   X=6426379.3753; Y=656599.4840 

 Uiakasti põhjatee (18105 km 1,165)   X=6426375.9048; Y=656589.9346 

 Uiakasti karjääri tee (18105 km 1,868)  X=6426074.6741; Y=655964.1218 

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise 

lähtetasemega „R“ rahuldav. Ristumiskohad on projekteeritud riigiteega 90o nurga all. Ruhingu 

- Ess-soo tee, Ruhingu metsavahi tee ja Ruhingu - Hüürde tee mahasõiduteed on projekteeritud 

18 m ulatuses riigitee katte servast a/b kattega ning edasi kruuskattega. Uiakasti lõunatee, 

Uiakasti põhjatee ja Uiakasti karjääri tee mahasõiduteed on projekteeritud riigitee katte servast 

kruuskattega. 

Ol.ol. terava nurga alla olevad ristumiskohad likvideeritakse. Ristumiskohad likvideeritakse 

läbikaevamise teel. Näha ette likvideeritava pinnastee aluse maa-ala planeerimine ja 

haljastamine (kasvumuld+ muru). 

Liituvate teede liiklussagedused on alla 100 sõiduki ööpäevas ja liikluskoosseisu andmed 

puuduvad. Mahasõidu pöörderaadiused on määratud lähtuvalt kõige ebasoodsama sõiduki 

pöördekoridorist – autorong (18,75m) ning parempöörde sujuvamaks sooritamiseks on kohati 

kasutatud kolme- ja kahetsentrilisi ringraadiusega kõverikke. Võttes aluseks Transpordiameti 

peadirektori 11.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-7/22/64 kinnitatud juhise „Ristmike vahekauguse ja 

nähtavusala määramise juhend“ ning lähtudes Transpordiameti nõuetes p.7 ja p.12 toodud 

tingimusest – antud asukohtades on kavandatud nähtavuskolmnurk liitumisnähtavusega 

7x230m. 

Nähtavuse tagamiseks ristumisalal on vajalik metsa/võsa raadamine ulatuses, mis tagab 

nõuetekohase nähtavuse (vaata asendiplaani joonis nr 1.1-1.4 ning nähtavuskolmnurkade joonis  

nr 4.1-4.4). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi (mets/võsa/kivi). 

Projekteeritud juurdepääsuteed on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.4. 

3.3. Vertikaalplaneerimine 

Juurdepääsutee vertikaalgeomeetria projekteerimisel on lähtutud olemasoleva riigitee ja 

maapinna kõrgustest. Ristumiskohtade pikikalle Ruhingu - Ess-soo teel ja Uiakasti põhjateel 

on 3,0%, Ruhingu metsavahi teel ja Ruhingu - Hüürde teel on 1,5%, Uiakasti lõunateel ja 

Uiakasti karjääri teel on 2,0%. Juurdepääsuteedele on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-

ne a/b kate (v.a. Ruhingu - Ess-soo tee, kus on ühepoolne põikkalle) ning 3,0%-ne kahepoolse 

põikkaldega kruuskate. 

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. 

Projektkõrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee äravoolu. 

Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.4 ning piki- ja tüüpristlõige 

joonistel nr 2.1-2.6. 

3.4. Mulle 

Mulde kihid ehitatakse karjäärist veetavast materjalist. Kõik karjäärist juurdeveetavad pinnased 

peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi’ga 

saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vähemalt 1m/ööp. Muldkeha 

pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.  
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Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema 

sõiduteel ≥170 MPa. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal määratuna LOADMAN- või 

INSPECTOR-tüüpi seadmega ristlõike kolmes punktis, peab olema ≥ 120 MPa.   

Pärast mullatööde teostamist on ettenähtud mulde nõlvade planeerimine, nõlvuseks on 1:2.  

3.5. Katend 

Ruhingu metsavahi tee ja Ruhingu - Hüürde tee juurdepääsuteede A/B kate  

(joonisel helekollase tooniga) 

• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf       h=4cm 

• Poorne asfaltbetoon AC 20 base      h=5cm 

• Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63     h=20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv 

Ruhingu - Ess-soo tee juurdepääsutee A/B kate (joonisel helekollase tooniga) 

• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf       h=4cm 

• Poorne asfaltbetoon AC 20 base      h=5cm 

• Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63     h=20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liivsavi 

Ruhingu - Ess-soo tee, Ruhingu metsavahi tee, Ruhingu - Hüürde tee ja Uiakasti 

karjääri tee juurdepääsuteede kruuskate (joonisel helepruuni tooniga) 

• Purustatud kruus (fr 0/32 segu nr 6)     h=12cm 

• Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min20cm 

• Aluspinnas – liiv/liivsavi 

Uiakasti lõunatee ja Uiakasti põhjatee juurdepääsuteede kruuskate  

(joonisel helepruuni tooniga) 

• Purustatud kruus (fr 0/32 segu nr 6)     h=12cm 

• Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min20cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min30cm 

• Aluspinnas – saviliiv 

Haljastus 

• Murukülv (klass II)  

• Kasvumuld         h(min) = 10 cm 
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3.6. Liikluskorraldus ja liiklusmärgid 

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud 

teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja 

enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike 

liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks 

Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lähtuda järgmistest juhenditest: 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019) ja „Riigiteede 

ajutise liikluskorralduse juhend“ (MA 2018-009). 

Mahasõidule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projekti asendiplaani 

joonistele (joonis nr 1.1-1.3). Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute 

liiklusmärkide suurusgrupp on II. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi 

valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgil 644 (tee nimi) tähekõrgus peab olema 100 mm. 

Liiklusmärgid 644 tuleb paigaldada liiklusmärgist LM221 „Anna teed“ kõrgemale. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. 

Liiklusmärgid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerõhk – WL4 (EVS-EN 

12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest – DSL1-DSL3)). 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.  

3.7. Truubid ja kraavid 

Ruhingu - Ess-soo tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad kraavid ja truubid. 

Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø300mm 

plasttruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uue nõva tuleb 

kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. 

Ruhingu metsavahi tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad kraavid ja truubid. 

Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø300mm 

plasttruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uued kraavid 

tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. 

Ruhingu - Hüürde tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad kraavid ja truubid. 

Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø300mm 

plasttruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uued kraavid 

tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.  

Uiakasti lõunatee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid 

puuduvad.  

Uiakasti põhjatee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad kraavid ja truubid. 

Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø300mm 

plasttruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uued kraavid 

tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. Kraavipõhi tuleb kindlustada jäme 

killustikuga (fr 32/64) h=15cm koos tugevduskangaga (vaata joonis nr 1.3 - Asendiplaan ja 

joonis nr 5 - Kraavide ja nõlvade kindlustamine, tüüp II). 

Uiakasti karjääri tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja 

truubid puuduvad. 
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Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil,   sisse ja 

väljavoolu  kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse 

juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jälgida, et tagasitäite 

tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS 

5906 nõuetele,  rõngasjäikus SN8. Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal. Truupide 

paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase 

tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel.  

Truubi ehitustööde ajal peab teel olema tagatud läbipääs liiklusele.  

3.8. Tehnovõrgud 

Üldosa 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnotrassi valdajat. Koostöös kommunikatsioonivaldajaga märkida välja kõik töötsooni jäävad 

maa-alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-

mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaabli kohal tuleb arvestada, 

et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud 

trassi valdaja poolt. 

Kaevetööde üldnõuded 

Tee maa-alal teostada kaevise tihendamine 15..20cm kihtide kaupa. Korrastada kõik 

ehitusjäljed. Muru rajamisel kasutada kasvumulla kihti, mille paksus on 10 cm. Võimalusel 

kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette 

valmistatud. Projekti muudatused ja projektist kõrvalekalded tuleb eelnevalt kooskõlastada 

projekti juhi, tehnilise järelevalve esindaja ja projekteerijaga. Tööd olemasoleva liinirajatiste 

kaitsetsoonis võib teostada ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel (vt täiendavalt ka 

kooskõlastus). Kaevetööd liinirajatise kaitsetsoonis teostada käsitsi. Tagada olemasolevate 

liinirajatiste kaitse ja töökorras säilimine. Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimärgid. 

Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada 

sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.  

ELA SA sidetrass 

Ruhingu - Hüürde tee (25183 Antsla-Kanepi, km 17,874) ristumiskoha projektalal paikneb 

olemasolev ELA SA valguskaabel multitorus. 

Tööde teostamiseks ELA SA sidetrassi liinirajatiste kaitsevööndis tuleb kohale kutsuda ELA 

SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalve töötaja. 

Juhul kui ELA SA multitoru jääb ohutusse sügavusse, siis täiendavat kaitsmist poolitatava 

kaitsetoruga ei ole vaja. Lõplik kaitsmise vajadus hinnatakse ehitustööde käigus koostöös ELA 

SA piirkondliku järelevalve töötajaga. 

Elektrilevi OÜ elektriõhuliin alla 1 kV 

Ruhingu - Ess-soo tee (25183 Antsla-Kanepi, km 17,460) mahasõidutee tööpiirkonnas 

paiknevad Elektrilevi OÜ elektriõhuliin alla 1 kV, millel on oma kaitsevöönd ja kus töötamine 

on lubatud ainult vastava rajatise omaniku loal ja tingimustel. 

Käesoleva projekti raames töid Elektrilevi OÜ elektriõhuliiniga ettenähtud ei ole. 
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NB! Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnotrassi valdajat. Tööd olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis võib teostada ainult 

võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. 

 

4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest kehtivatest normidest: „Tee projekteerimise 

normid“ (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106) lisa (majandus- ja taristuministri 29.12.2021 

määruse nr 89 sõnastuses), EVS 901 „Tee-ehitus“ ja „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM 

03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31) toodud nõuetest 

ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga määratud remondiks vajalike tööde 

mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti 

poolt väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ (MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri 

nr 0234). Kõik projektis esitatud mahud on profiilsed.  

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma 

tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama 

kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde 

teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab 

arvestama kooskõlastustes esitatud tingimustega. 

Juurdepääsutee ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 

ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, 

milliste vastavus on tõestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul määrata 

vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.  

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Ohtlikud jäätmed 

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi 

omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.  

NB! Ehitustöödega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm) 

taastamine või korrastamine on töövõtja kohustus ning tema enda kulul. 
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5. HOOLDUSJUHEND 

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, 

liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades 

mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid 

liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks 

ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning 

garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel 

juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning 

ettenähtud tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad 

olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.  

Üldised seisundinõuded on:  

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa peab olema puhastatud; 

2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 

3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja 

liiklusvälised teabevahendid; 

4) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust; 

5) sõiduteelt peab olema tagatud vee äravool; 

6) jälgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest; 

7) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi 

pinnast peab olema vigastusteta. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad 

lume ja libeduse tõrjes. Sõiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel 

ajal sõiduteedel võib lumetõrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. 

Kummitera kasutamine on soovituslik lörtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C 

temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine 

teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Lume äraveol või 

teisaldamisel haljasalale täpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 

talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu kattelt ja mujalt 

maalt. 

Haljastuse hooldus 

Muru niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m². Pärast 

kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

 

Seletuskirja koostas:   Aleksandr Afanasjev         

25.04.2023.a. 


