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1 ASUKOHT 

 

Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrgu asukoht: Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

 

2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Elektrilevi OÜ tellimusel. 

Projektis on antud lahendus Lihula mnt 15 kinnistule planeeritud elektriautode laadija 0,4 kV 
liitumispunkti peakaitsme nimivoolu suurendamiseks Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Risti 
alevikus. 

Projekteerimistöö aluseks on Imatra Elekter AS lähteülesanne. Erinevused lähteülesande ja 
projekteeritud lahenduse vahel on tingitud maaomanike ja teiste asjaomaste organisatsioonide 
kooskõlastamistel esitatud nõuetest ning lähteülesande täpsustumisest projekteerimistöö käigus. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse seadus“, EVS-HD 
60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 
eest”, EVS-HD 60364-4-42:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest”, EVS-HD 60364-4-43:2023 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: 
Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”, EVS-EN 50110-1:2023 “Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded”, 
EVS-HD 60364-4-444:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitse pingehäirete ja 
elektromagnetiliste häirete eest”, Elektrilevi OÜ juhtimissüsteemi dokumendid (edaspidi JS 
dokumendid) ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. Nimetatud dokumentidega tuleb 
arvestada ka ehitustööde teostamisel. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada tellija projektijuhti, varahaldurit, 
kohalikku omavalitsust ja tehnovõrkude valdajaid ning arvestada tööde teostamisel nende tingimuste 
ja nõudmistega. 
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Tööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse nõuetele. Meetmed ohutuks tööks 
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 
alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse 
ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute 
madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele 
tarbijatele. 

Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 
käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekteerija ja tellijaga. 

Elektripaigaldise teostusjoonised esitada ka kohalikule omavalitsusele. 

Projektis on kasutatud järgmisi materjale: 

1. Geoman OÜ, topograafiline alusplaan, töö nr 26-2025 (märts 2025). 

2.2 TEHNILINE LAHENDUS 

Paigaldada 10 kV õhuliini lisamast-kaablimast. Rajada 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid, paigaldada 
komplektalajaam ja liitumiskilbid. Demonteerida mastalajaam ja 10 kV õhuliin. 

2.2.1 Alajaam 

Järgida jooniseid 

Paigaldada komplektalajaam AJ 16953 (KAJ630VM).  

------ 

Asendiplaani joonisel näidatud asukohta ja paigutusjoonisel näidatud viisil paigaldada projekteeritud 
komplektalajaamad. Alajaamale ehitada maanduspaigaldis vastavalt asendiplaani ja alajaama 
paigutusjoonisel näidatule. 

Alajaama transport ja montaaž teha vastavalt seadmetega kaasas olevale transpordi- ja 
paigaldusjuhendile ning käesoleva projekti joonistele. Alajaamale ehitada nõuetekohane 
maanduspaigaldis. 

Uue alajaama pingestamisel kontrollida faasijärjestuse õigsust madalpingeliinidel. 

Alajaam ja seadmed varustada nõuetekohaste tähistustega ning vajaliku arvu S1 lukkudega. Kõikide 
kaablite sisseviigud alajaama kaitsta kaablikaitsetoruga. 

Peale alajaamade paigaldus- ja demonteerimistööde lõpetamist alad ja ümbrus korrastada, 
likvideerida ehitustööde tekitatud jäljed. 

------ 

Demonteerida mastalajaam „Nunu“. Liitumispunktide arvestid tõsta ringi uude projekteeritud 
liitumiskilpi, välja arvatud elektriautode laadimispunkti arvesti. Elektriautode laadimispunkti toite 
ümberühendus on lubatud peale uue tarbija toiteliini paigaldust. 
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2.2.2 Maakaabelliinid 

Järgida jooniseid 

Rajada projektis ette nähtud 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid ning tarbijate 0,4 kV kaablite 
pikendused vastavalt asendiplaani ja elektriskeemi joonistele. 

Kaablite kaitsetorude ulatus ja paigaldusviis on toodud asendiplaani joonisel. 

Võrkaia alt kaablite paigaldamisel võrkaeda mitte kahjustada. Aed on vajadusel võimalik ajutiselt 
eemaldada (peale paigaldustööde lõpetamist taastada). 

Enne olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis töödega alustamist teavitada nende 
omanikke ja arvestada nende nõuetega. Vajadusel hankida tööde teostamise luba. Olemasolevate 
maasiseste kommunikatsioonide täpne asukoht ja paigaldussügavus selgitada välja tööde käigus. 
Rajatava kaabli paralleelkulgemisel ja ristumisel teiste kommunikatsioonidega tagada minimaalselt 
nõutavad kujad ja paigaldada kaabel kaitsetorus joonisel näidatud ulatuses. Nõutud 
paigaldussügavuse ja kuja üheaegseks tagamiseks paigaldada vajadusel kaabel kommunikatsiooni 
alt. Ristumistel teiste kommunikatsioonidega teostada kaevetööd käsitsi ristuvaid rajatisi 
kahjustamata. Kahjustuste tekitamisel teavitada rajatise omanikku ning tagada rajatise toimimine 
vähemalt endisel kujul ja kvaliteedis. 

Puude juurestikku mitte kahjustada, puudele lähemal kui 2 m kaevata käsitsi. Alajaama 
paigaldamiseks on vajalik kahe õunapuu ümberistutamine. Ümberistutamise tööd teostada 
maaomaniku ettenäitamisel. 

Kaeviku tagasitäide tihendada kihiti, et minimeerida hilisemat vajumist. Maapind peab jääma peale 
tööde lõpetamist sile ja vähemalt töödele eelnenud olukorda. 

Kaabel peab olema ümbritsetud liivapadjaga vastavalt Elektrilevi OÜ 0,4 – 20 kV võrgustandardile 
ja olema kaetud kaablikaitselindiga (v.a. torudes paigaldatavad lõigud). Väljakaevatav pinnas ja 
kivid, mis jäävad tagasitäitest üle, käidelda, ladustades see selleks ettenähtud territooriumile (nt 
ladustada prügilas). Tagasitäiteks kasutada kohapealset kivivaba pinnast. 

Kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristada ja korrastada. Pärast paigaldustöid tuleb 
koostada elektripaigaldise teostusjoonised. 

Kaabli paigaldussügavus (kui joonistel ei ole näidatud teisti): 

• mitteharitav maa: 0,7m; 
• haritav maa: 1m; 
• kraavipõhi (settekihi olemasolul lisandub settekihi paksus): 0,5m; 
• teed ja parkimisalad: 1m. 

 
Püstvahekaugused  maakaabli ristumisel  maa-aluste rajatistega  on rajatiste  esinemise korral 
järgmised (kui joonistel ei ole näidatud teisiti): 

• vee- ja kanalisatsioonitoru, drenaaž               0,3 m; 
• proj. MP kaabel ja kuni 35 kV elektrikaabel (ol. olev kaabel peab paiknema kõrgemal)         0,2 m; 
• proj. KP kaabel ja kuni 35 kV elektrikaabel (ol. olev kaabel peab paiknema kõrgemal)         0,3 m; 
• sidekaabel või - kanalisatsioon (olemasolev kaabel peab paiknema kõrgemal)                    0,3 m. 
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2.2.3 Kilbid, tarbijate ühendused 

Järgida jooniseid 

Lihula mnt 13a ja Lihula mnt 15 kinnistu piirile Lihula mnt 13a poolele kuuseheki sisse, heki 
hõredamasse kohta paigaldada voolutrafodega liitumiskilp elektriautode laadija tarbeks. 

Lihula mnt 13a ja Lihula mnt 15 kinnistu piirile Lihula mnt 15 poolele vahetult võrkaia äärde 
paigaldada 3-kohaline liitumiskilp olemasolevate tarbijate (Lihula mnt 15 kohvik, Transpordiameti tee 
valgustus ja Elering AS masti „Soorebane“ valgustus) elektrivarustuse taastamiseks. 

Kilpidele ehitada nõuetekohane maanduspaigaldis. 

Olemasolevate tarbijate kaablid pikendada jätkumuhviga uue kilbini ühendamiseks kilpi. 

Pinnasesse paigaldatava kilbi sokli ümbrus ja selle alune osa peab olema täidetud tihendatud 
mineraalse pinnasega (näiteks paekillustik, fraktsiooniga 16...32 mm). Sokli sisemise osa alumine 
pool peab olema täidetud liivaga (min paksus 200 mm). Sokli sisemise osa ülemine pool peab olema 
täidetud tihendatud kergkruusaga maapinna tasandini (min paksus 50 mm). Kilpi ümbritsevale 
maapinnale anda kalle sadevete eemale juhtimiseks. Täitmisel tuleb arvestada pinnase hilisemat 
vajumist. 

Kilp komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile. Kilpi paigaldada niiskuskindel kilbiskeem ning 
tarbija aadress. Kilp tähistada vastavalt nõuetele. Kilbi uksele paigaldatav nimetus peab olema 
ilmastikukindel (plastikust, metallist) ja kinnitatud neetühendusega. 

Tööülesanne arvestite paigalduseks tellida kolm tööpäeva enne ehitustööde algust 
mõõteseadmetes. 

 

2.2.4 Demonteerimistööd 

Järgida jooniseid 

Demonteerida mastalajaam ja alajaama 10 kV õhuliini haruliin ning mastid nr 1 ja 2 koos toestustega. 
Demonteerida Nunu LP LL mastilt nr 1. Mastide ja toestuste demonteerimisel demonteerida ka 
mastide maa sisse ulatuvad osad ning tekkinud augud täita pinnasega ja tihendada. 
Demonteerimistööde alale ligipääs raskendatud viljapuuaia tõttu – viljapuid mitte kahjustada. 

 

2.2.5 Maandused 

Järgida jooniseid 

Maanduste projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 200 Ωm ja piirkonnaalajaamade 
10 kV sektsiooni kompenseeritud 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvooluga 10 A. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist. 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge 
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes. 
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Kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 
nõutud tulemust, tuleb pikendada maanduskiirt ja paigaldada täiendavad varrasmaandurid või rajada 
süvamaandur. 

Maanduskiire juhtmed paigaldada kaablikaevises 10 cm allapoole kaablit ja kaablist võimalikult 
kaugele, väljaspool kaablitrasse vähemalt 1,0 m sügavusele. Maanduskontuuride kaevised täita 
tihendatud pinnasega ning tähistada 0,3 m juhtmest kõrgemal hoiatuslindiga. 

Kilpidele projekteeritud potentsiaalitasandusrõngas rajada paljasjuhiga (Cu25) ca 0,25 m 
sügavusele ja vähemalt 1 m raadiuses ümber kilbi. Pot. rõnga juhid ei tohi puutuda vastu kilbi kesta 
(paigaldada kaitsekõrisse). 

Maanduspaigaldiste ehitamistel järgida Elektrilevi OÜ juhendeid (sh. P393/4). 

NB! Ettevaatust olemasolevate maanduspaigaldistega. Maanduspaigaldisi mitte kahjustada. 
Maanduspaigaldiste juhuslikul kahjustamisel tuleb see nõuetekohaselt taastada. 

Projekteeritud elektrivõrgu rajatistele ehitada maandused vastavalt projektile ja joonistele. Nõutavad 
maandustakistuse väärtused: 

- KP/MP alajaam ≤4 Ω. Ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas ümber alajaama, 
maanduskontuur ümber alajaama ja maanduskiired (vähemalt kahes suunas, võimalusel 
kaablikaevisesse). Ühendada kokku 10 kV kaablimasti maandusega ja demonteeritava 
mastalajaama olemasoleva maandusega. 

- KP kaablimast ≤10 Ω. Liigpingepiirikute toimimiseks. Ehitada maanduskiired  (vähemalt kahes 
suunas, võimalusel kaablikaevisesse). Ühendada kokku komplektalajaama maandusega. 

- 0,4 kV liitumiskilp: maanduspaigaldis ≤100 Ω. Kilpidele ehitada lisaks potentsiaalitasandusring 
1 m raadiuses ümber kilbi ja 0,3 m sügavusele. Kilpide maandused ühendada alajaama 
maandusele. 

 

2.2.6 Tähistused 

Elektripaigaldiste tähistamisel lähtuda Elektrilevi OÜ 0,4…20 kV võrgustandardist P346/5. 

Kaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint paigaldada 30 cm ülespoole kaablit. 
Kaablitrass tähistada märketulpadega, kus joonisel näidatud. 

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi 
ja tõmbejõudusid. 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema 
kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal v.a 
maandusseadme tähised, mis peavad olema punast värvi. 

 

2.2.7 Maastiku ja teede taastamine 

Järgida jooniseid 

Objektil ehitustööde käigus rikutud katendid taastada (vt. joonis JT3043-1). 

Ehitustööde teostaja on kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja nõudeid. Tööde 
teostamisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirja ning jäätmehoolduseeskirja 
nõudeid. 
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Katendite rikkumisel tuleb need taastada vähemalt endisel kujul ja kvaliteedis. 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast 
ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, 
kõnniteeplaadid, äärekivid jne) vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr. 101 
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate 
erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord 
enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis ei ole sobiv ehituskaeviku tagasitäitmiseks, käidelda 
vastavalt kehtivale korrale (nt ladustada prügilas). 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud 
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud 
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. 

 

2.3 EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE, DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 
kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik 
kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning 
fikseerida kirjalikult. 

Enne töödega alustamist taotleda kohalikult omavalitsuselt kaevetööde luba ning olemasolul teiste 
organisatsioonide kooskõlastuse tingimustes nõutud vastava organisatsiooni tööde teostamise luba. 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 
tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 
Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub 
töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad töövõttu. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. 
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Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele 
ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki 
territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. 

Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. Kõik 
ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaseid seadusi ja 
määrusi. 

Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat personali. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks (võttes arvesse 
ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm); 

- liikluskorraldust. 

Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset 
teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab 
selleks vastavaid lubasid ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid 
ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele.  

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. 

 

2.4 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal 
ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. 
Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. 

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab 
tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded 
vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud 
dokumendid. 

2.5 KÄIDUJUHEND 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 
ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest. 

 

  



 
 

JT3043 Elektriautode laadija liitumispunkti peakaitsme nimivoolu suurendamine  
 Lihula mnt 15, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 9 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
 

 

 

 

Lisa 1 Lähteülesanne ja tehnilised tingimused 

Lisa 2 Kooskõlastuste koondtabel 

Lisa 3  Kooskõlastused 

Lisa 4  Andmetabelid ja spetsifikatsioonid  
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JOONISED 
 

 

 

 

Joonis JT3043-1   Asendiplaan   (1 lehel) 

Joonis JT3043-2   10 kV elektrivõrgu skeem (1 lehel) 

Joonis JT3043-3   Alajaama elektriskeem  (1 lehel) 

Joonis JT3043-4   0,4 kV elektrivõrgu skeem (1 lehel) 

Joonis JT3043-5   Seadmete paigutus  (2 lehel) 

 

 


