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1 ÜLDOSA. 
 

Käesoleva projekti järgi asendatakse AS Nissi Soojus olemasolev amortiseerunud soojustorustik. 
Torustik on maa-alune ja eelisoleeritud lekkeotsimissüsteemi (LOS) kontrolltraatidega 
torumaterjalist. Projektis kasutatakse üksiktorud (single torud). 

• Soojusvõrgu projekteerimisel on lähtutud AS Nissi Soojus poolt väljastatud 
hankedokumentidest nr 141655.  

• Soojustrass on projekteeritud EVS-EN 253, EVS-EN 448, EVS-EN 488 ja EVS-EN 489 ning 
EVS-EN 13941 järgi. 

• Projekti koostamisel on arvestatud eelisoleeritud torumaterjali tootjatehaste tavapäraste 
üldiste soovitustega. 

• Projekteeritav soojustorustik on nö isekompenseeruv – soojusliikumised kompenseeritakse L-
, U- ja Z- paisumistsoonides. Enne paigaldamist pole seda vaja eelpingestada. 

 

1.1 PROJEKTIS KASUTAVAD MATERJALID 
 

Käesolevas projektis on arvestatud järgmiste materjalidega: 

• Riisipere aleviku kaugkütte ülekandetorustiku rekonstrueerimine, eelprojekt, töö nr 071010, 
OÜ Wetorex 

 

2 GEODEETILINE ALUS. 
• Asendiplaani aluseks on kasutatud OÜ Top Geodeesia  poolt teostatud mõõdistustööd nr GD-

13-073 (2013 a).  

 

3 LÄHTEANDMED. 
 

      
 

 

 

 

 

• Eelisoleeritud torumaterjal (torud, elemendid, jätkupakendid jm) peavad vastama standardites 
EN 253, EN 448, EN 448 ja EN 489 määratud nõuetele. 

• Kasutatavate (eelisoleerimata) torude ja toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla 
halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel kasutatavast materjalist. Torumaterjali 
seinapaksus ei tohi olla väiksem kui vastava eelisoleeritud torumaterjali seinapaksus. 

• Torustiku paigaldustöö peab vastama standardi EVS-EN 13941 „Eelisoleeritud seotud 
kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine“ nõuetele. Torustik on standardi EVS-EN 
13941  järgi A klassi torustik. 

Pos Nimetus Ühik Suurus 

3.1 Arvestuslik eluiga aastat 30 

3.2 Pealevoolu maksimaalne temperatuur  oC 80 

3.3 Tagasivoolu maksimaalne temperatuur  oC 60 

3.4 Rõhk survekatsel MPa 1,6 

3.5 Toruterasele lubatavad telgpinged; σlub * N/mm2 190 
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4 TEHNILISED LAHENDUSED. 

 
• Soojustrassi pikkus 

 
Läbimõõt Trassi pikkus, m 
DN150/280 256 
DN125/250 407 
DN100/225 155 
DN65/160 389 
DN50/140 224 
DN40/125 38 
DN32/125 181 

 
• Kinnistul Nissi tee 63 teostada katlamajast väljaviik tõusupõlvedega 2xDN150/280. 

Projekteeritud torustik on ette nähtud paigaldada vastavalt asendiplaanile kuni hargnemiseni 
HS1.  

• Punktis HS1 teostada hargnemine 2xDN150/280 – 2xDN65/160. Harutorustikul paigaldada 
ühepoolse teenindusventiiliga sulgarmatuur 2xDN65/160. Harutorustik paigaldada Nissi tee 
53a poole. Antud torustik varustab soojusega Vallavalitsuse hoone, Nissi tee 53a ja 53b. 

• Peale punkti HS1 magistraaltorustikul paigaldada terasüleminekud 2xDN150 – 2xDN125 
koos üleminekumuhvidega Ø280 – Ø250mm ning sulgarmatuur 2xDN125/250. Edasi on ette 
nähtud paigaldada soojustorustik kuni Metsa 13 hooneni vastavalt asendiplaanile. 
Antudtorustikul on ette nähtud paigaldada hargnemised HS4 kuni HS15 ning liituda järgmised 
tarbijad: Metsa tn 8, 10, 6, 16, 4, 3, 5, 20, 22, 7 (lasteaed), 11 ja 13. Samuti tuleb teostada 
ühendus olemasoleva plasttoruga Ø110/200mm, mis varustab soojusega koolihoone Nissi tee 
33. 

• Projekteeritud soojustorustik ristub riigimaanteega 11362 Nissi tee. Ristumisel on ette nähtud 
paigaldada projekteeritud soojustoustik kinnisel meetodil kasutades olemasolevat kanalit. 

• Kõik hargnemised on pealt-hargnemine. 
• Kõik sulgarmatuur koos teenindusarmatuuriga paigaldatakse torustikule vastavalt 

montaaziskeemile kas peatoru poole või tagurpidi. 
• Sulgarmatuuri teenindamiseks on soojustorustikule projekteeritud plastkaevud Ø200/160 koos 

malmluugiga (luugi kandevõime: 40 tonni). 
• Soojustorustiku lekkeotsimissüsteemi (LOS) signaaltraadid ühendatakse vastavalt joonistele 

ST-5.  
• Eelisoleeritud torude vaba otsad hoonete sisenemisel peavad ulatuma hoone sisse nii, et saaks 

nõuetekohaselt paigaldada otsamütsid (ca 500 mm). Igale torule seina läbimiskohas tuleb 
paigaldada kaks läbiviigutihendit. 
 

5 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS. 
 
• Täita tuleb kõiki Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud nõudeid (Ehitusseadus ja teised 

seadused ning määrused); 

• Täita tuleb kõiki projektis toodud tingimusi ja sellele antud kooskõlastusi; 

• Täita tuleb standardi EVS-EN 13941 nõudeid materjalidele ja paigaldusele 
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• Täita tuleb seadmete ja materjalide valmistajatehaste poolt väljatöötatud nõudeid 
ladustamisele/ paigaldamisele ja käitlemisele. 

• Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb täpsustada nn šurfimise teel 
jälgides kõiki ohutusnõudeid ja omanike kooskõlastuste tingimusi.  

• Kõik tuletööd (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale seadusandlusele, 
kõiki tuleohutusnõudeid täites (sh töökoha jälgimine peale tööde lõppu) ja äärmiselt 
hoolikalt/ettevaatlikult.   

• Täita tuleb liikluskorraldusele, kaevetöödele, teekatete ja haljastuse taastamisele ning 
jäätmekäitlusele kehtestatud nõudeid. 

• Ehitustööde teostamiseks riigimaantee kaitsevööndis ja teemaal tuleb taotleda teehoiuvälise 
tegevuse luba Maanteeameti Põhja regioonilt. Maantee katendite taastamistöid võib teostada 
ainult teehoiutööde tegevusluba omav ehitaja ja tööde teostamise järelvalvet peab teostama 
teehoiutööde tegevusluba omav järelvalve insener. 

 
6 MATERJALIDE LADUSTAMINE. 

 
• Töövõtja peab ladustamiskoha kooskõlastama territooriumi valdaja ja linnaosavalitsusega.  

• Materjali saabumisel platsile tuleb teha sellele esmane ülevaatus ja vajalikud 
kontrollmõõtmised (LOS signaaltraatide terviklikkus ja isolatsioonitakistus). 

• Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nõuetele. Jälgida tuleb nõudeid 
torumaterjalile kehtestatud piirangute osas (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne 
laius, toruvirna kõrgus, LOS kontrolltraatide kaitsmine, otsakorgid, jätkupakendite ja 
isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht ja tingimused, nõutav temperatuur  jms). 

• Kasutada tuleb nõuetekohast tõstetehnikat ja valmistajatehase poolt tõstmiseks soovitatavaid 
abivahendeid (nõutavast materjalist vajaliku laiusega tõstetroppe / rihmu jms). Tõstetööde 
tegemisel tuleb jälgida ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid (kiivrid jms). 

• Ladu(stamine) peab olema ümbritsevale (inimesed, hooned jm) ohutu. Ladustatud 
torumaterjal peab olema toestatud ja piisavalt kinnitatud/fikseeritud (kiilud jms) ja 
nõuetekohaste otsakatetega /korkidega. 

7 KAEVETÖÖD. 
 
• Kaevetööd tuleb läbi viia läbimõeldult ja ohutult jälgides kehtestatud nõudeid (kaevetööde 

eeskiri jm). Tööd peavad olema kooskõlastatud ja nende tegemiseks peavad olemas olema 
vajalikud load (kaevetööde luba jms). 

• Kaevetööde ajal kasutatav ja tavapärasest erinev liikluskorraldus peab olema eelnevalt 
kooskõlastatud ja tuleb läbi viia  vastavalt kehtestatud korrale. 

• Tööde tegijal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik 
peab kaevetööde ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Pidevalt 
tuleb kontrollida kaeviku stabiilsust ja püsimist ning selle ohutust kaevikusolijatele ja 
ümbritsevale. 
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• Kaevikus töötavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste. 
Kaevikusolijad peavad arvestama kaeviku sügavusest tulenevate nägemispiirangutega ja 
ekskavaatorijuhtide piiratud nähtavusega ning hoolitsema selle eest, et nad kogu aeg nähtavad 
oleksid. Ekskavaatori- ja muu tehnika juhid ei tohi teostada ühtegi tööoperatsiooni, kui nad 
pole kindlad, et see on kõigile ohutu. 

• Kaevikul peab olema ohutu kaldega nõlv ja see peab olema nõuetekohaselt toestatud. Nõutava 
tugevuse ja stabiilsusega toestuse konstruktsiooni väljatöötamine ja selle paigaldus on 
töövõtja kohustus. Vähimagi kahtluse juures, et kaevik võib olla ebastabiilne, tuleb võtta 
meetmeid inimeste ja ümbritsevate hoonete ohutuse tagamiseks. 

• Tõste- ja veotehnikaga ei  tohi kaeviku äärele liiga lähedale minna. Väljakaevatud pinnast ei 
tohi ladustada kaeviku äätrele liiga lähedale (minimaalselt 1m). 

• Kaevetööde ala tuleb tähistada ja piirata ohutuspiiretega. Pimedal ajal peab lahtine kaevik 
olema valgustatud. Välistada tuleb kõrvaliste isikute pääs töömaale (piirded ja valve). 

• Kaevetööde ajal peab olema tagatud transpordi (sh tuletõrje ja kiirabi) ja jalakäijate ohutud 
ligi- ja juurdepääsud elukohtadele ja kinnistutele (ülekäigud, sillad, ohutud ligipääsud jms). 

• Kaevetööde tegemisel peab kaevetööde tegija koheselt kõik kaevetööde käigus avatud 
kommunikatsioonid ja kaevetööde lähedusse jäävad valgustuspostid / kandemastid ning ka 
puud kindlalt toestama (alustoed, ripptoed, kinnitused, puujuurte toestus jms), et oleks 
välistatud nende kahjustamine (lubatavast suuremad läbivajumised jms).  

• Kaevetööde tegemisel tuleb töötsooni jäävad puud kaitsta. Heakord tuleb tagada vastavalt 
heakorra eeskirjale. Kaevetöid puudele lähemal kui 2 meetrit mitte teostada, puude okste 
kärpamise vajadusel tuleb taotleda puude hoolduslõikuse luba, puude likvideerimisel raieluba 
Keskkonnaametist. 

• Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid tuleb koheselt vedada 
Nissi Vallavalitsuse  poolt määratud ladustamiskohta.  

• Töömaad (ja vajadusel ka tööde mõjualal / kõrval asuvat ala) tuleb koristada pidevalt ja see 
peab olema korras. 

 
8 TORUSTIKU DEMONTAAŽ. 

 
• Tööde teostaja peab plaanitavatest soojusenergia varustuse katkestustest AS Nissi Soojus 

informeerima, need kooskõlastama ja saama vastava loa. 
•  Tööde mahtu jääv likvideeritav soojustorustik (torud ja isolatsioon) ning raudbetoonist kanal 

tuleb kogu ulatuses demonteerida (eemaldada ja utiliseerida). 
• Demontaaži ajal tekkiv materjal (torud, isolatsioon, raudbetoon jms) tuleb koheselt vedada 

Nissi Vallavalitsuse  poolt määratud ladustamiskohta. 
 

9 TORUSTIKU MONTAAŽ. 
 
• Torustiku montaažil tuleb arvestada tarbijate väljalülitusaegadega (vt punkt ülalpool). 

• Torud tuleb kaevikusse paigaldada tasandatud (tasasele/ühtlasele) ja vajaliku määrani 
tihendatud liivalusele. Kaevikus ei tohi olla kõrvalisi esemeid (kivid, betoonikamakad, 
mittevajalik torumaterjal jms, r/b terasarmatuur vms). 
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• Soojustorustiku kaevik (sh liivalus) peab olema kuiv.  Töövõtja kohustus on korraldada 
tehniliselt korrektne veeärastus/pumpamine arvestades pinnase omadustega ja vältides 
pinnase hüdraulilist purunemist. Pumpamine tuleb teostada kehtivaid nõudeid täites. 
Lubamatu on toru hoidmine vees/pinnases! 

• Pikematel tööseisakutel (kas töölõigus või objektil üldiselt) tuleb toru otsad ja LOS 
signaaltraadid kaitsta veetihedate pimeotstega. 

• Torude puhastamisel isolatsioonist ja terasest töötoru lõikamisel jälgida valmistajatehase 
nõudeid ja soovitusi (kasutatavad tööriistad ja lubatavad töövõtted). 

• Torud ühendatakse elekterkaarkeevitusega (protsess 111). Keevituspersonal peab vastama 
standardiga EVS-EN 13941 määratud nõuetele. Keevisliited peavad vastama standardi ISO 
5817 klassi C kvaliteedinõuetele.  

• Keevisõmbluste puhastamisel šlakist ja keevituspritsmetest ei tohi mitte mingil viisil 
kahjustada terastoru seina. NB! Toruseina kahjustamine (sisselõiked, seinapaksuse 
vähenemine) on lubamatu! 

• Kõik tuletööd (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale seadusandlusele, 
kõiki tuleohutusnõudeid täites (sh töökoha jälgimine peale tööde lõppu) ja äärmiselt 
hoolikalt/ettevaatlikult. 

• Kokkuühendatud torustikuosa tuleb tööpäeva lõppedes sulgeda plekist/metall-lehest 
plaatidega kinnitades selle paari-kolme keevispunktiga, et välistada kõrvaliste esemete 
sattumine torudesse. Tuleb jälgida, et kõik ülejäänud torumaterjali otsad oleks kaetud 
plastkorkidega. 

• Torustiku survepesu teostatakse õhu ja vee seguga rõhul 0,8 MPa (8 bar). Torustikku 
katsetatakse ülerõhule (surveproov) kaugkütteveega rõhul 1,6 MPa (16 bar). Keelatud on teha 
surveproovi kõrgemal rõhul. NB! Surveproovi tegemise ajal peab olema tagatud, et ei 
survestatakse süsteemi neid osi, kus rõhk 1,6 MPa ületab sellele lubatavat. Surveproov peab 
kestma nii kaua, kui on vajalik torustiku osade (sh keevisühenduste) hoolikaks 
ülevaatamiseks/kontrolliks.  

• Projektiga määratud kohtadesse tuleb paigaldada paisumisvarupadjad (PVP). Jälgida tuleb 
„polsterdamise“ ulatust / pikkust, paigaldatavate kihtide arvu ja ka määratud PVP paksust. 
Tuleb jälgida, et paigaldatud paisumisvarupadjad tagasitäite ajal ära  ei nihkuks / vajuks. 

• Montaaž temperatuuril alla 0 °C ei ole soovitatav. Erandkorras võib seda teha võttes 
tarvitusele nn talvised abinõud. Tuginedes valmistajatehase soovitustele ja nõuetele tuleb 
koostada nn talviste tööde tegemise kava ja kooskõlastada see tellijaga. 

• Kõik kaetud tööd peab enne nende kinnikatmist tellijale kontrollimiseks ette näitama (üle 
andma) – peab olema võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja teostatud tööde vastavust 
(kokkulepitud kvaliteeti). Töövõtja peab kõik kaetud tööd fikseerima vastavate kaetud tööde 
aktidega. 

 

10 TERMILINE KOMPENSATSIOON. 
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Projekteeritav torustik on nö isekompenseeruv – soojusliikumised kompenseeritakse L-, U- ja Z- 
paisumistsoonides. Enne paigaldamist pole seda vaja eelpingestada. Ülejäänud toruosad 
paigaldatakse eelpingestuse meetodi kasutamisel.  

 

11 KEEVISTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE (NDT KONTROLL; 
RÖNTGENLÄBIVALGUSTUS). 

 

• Keevisliited peavad vastama standardi ISO 5817 keevitusklassi C kvaliteedinõuetele.  

• Minimaalne standardi EVS-EN 13941 järgne läbivalgustuse nn 1. kontrolli maht (kõikidest 
projektijärgsetest keevisliidetest) on: 

klassile A 5% 

klassile B 10% 

klassile C 20% 

 

           NB! Soojustorustiku EVS-EN 13941 järgne klass on määratud seletuskirja punktis 3. 

• Mittevastavad keevisõmblused tuleb parandada jälgides NDT-labori juhiseid ja nõudeid ning 
teostada järelkontroll. 

• Mittevastavate keevisõmbluste avastamisel suurendatakse läbivalgustatavate keevisliidete 
arvu standardiga EVS-EN 13941 määratud ulatuses (torustiku klassi on määratud punktis 3). 

• Töövõtja peab tehtavad keevitustööd fikseerima vastavas aruandes / päevikus ja 
teostusjoonistel. Päevik ja joonised peavad olema omavahel ühilduvad, et oleks võimalik 
määrata keevisõmbluse paiknemiskoht ja kes ning millal selle keevituse tegi. 

 

12 ISOLATSIOON JA JÄTKUPAKENDITE PAIGALDAMINE. 
 
• Tööde tegemisel jälgida standardi EVS-EN 489 nõudeid ja seal olevaid piiranguid (materjalid, 

temperatuurid jms). Kasutatavad isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama standardile 
EVS-EN 489.   

• Jätkutööde tegijad peavad olema läbinud vastava väljaõppe ja atesteeritud vastavate tööde 
tegemiseks. 

• Jätkutööde tegemisel tuleb jälgida antud tüüpi jätkupakendi paigaldamisele kehtestatud 
valmistajatehase nõudeid ja soovitusi. Jälgida tuleb töövõtteid (puhastamine, PE materjalide 
aktiviseerimine, kuumutamine jms), tööde järjekorda ja kasutada tuleb selleks tööks mõeldud 
ja nõuetekohaseid tööriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/võimsusega põletid, tangid 
jms).  

• Peale torude kokkuühendamist (keevitustöid) tuleb jätkukohta kuni jätkupakendi 
paigaldamiseni kaitsta otseste sademete eest. Selleks tuleb jätkupakendi PE-kest nihutada 
ühenduskoha peale/kohale ja vajadusel võtta täiendavaid meetmeid.  
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• NB! Enne jätkupakendi paigaldamist tuleb kontrollida LOS kontrolltraatide ühendustöid. 
Tuleb teha kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mõõtmised ja kontrollida mõõtmistulemuste 
vastavust nõuetele. 

• Jätkupakend tuleb paigaldada nö samm-sammult algusest lõpuni ja paigaldamist ei tohi 
katkestada töö sellistes staadiumites (PE aktiviseerimine, kuumutamine jm), mis viivad 
mittekvaliteetse lõpptulemuseni. Paigaldatud jätkupakendid, otsamütsid ja pimeotsad peavad 
olema veetihedad. 

• Jätkupakenditele, mis peale jätkupakendi kesta paigaldamist täidetakse PUR-vahuga, tuleb 
teha tiheduskatse õhuga ülerõhul 20 kPa (0,2 bar) ja liitekohti tuleb kontrollida. 
Liitekohtadele tuleb pihustada indikaatorvedelikku (nt seebilahus jm) ja liitekohad tuleb kogu 
ümbermõõdu ulatuses üle vaadata. 

• Jätkutööde tegemise ajal peab töökoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt 
mittesoovitavate ilmamõjude eest. Kasutada tuleb vastavat telki või varjualust, mis tagab 
jätkutööde nõuetekohaseks tegemiseks vajalikud tingimused. 

• Töövõtja peab tehtavad paigaldustööd fikseerima vastavas aruandes / päevikus ja 
teostusjoonistel. Päevik ja joonised peavad olema omavahel ühilduvad, et oleks võimalik 
määrata jätkupakendi paiknemiskoht ja kes ning millal selle paigaldas. 

• Isoleerimata (loe: eelisoleerimata) terastoru tuleb peale montaaži puhastada, värvida krunt- ja 
korrosioonikaitsevärviga (2 kihti) ning isoleerida jälgides Nissi Soojus AS määratud tingimusi 
konstruktsioonile (isolatsiooni- ja kattematerjalid, isolatsioonipaksus). Isolatsioon ja kate 
tuleb kinnitada lähtudes vastavatest kehtivatest standarditest (EVS 860 jms) ja seal olevatest 
soovitustest. 

 

13 LEKKEOTSIMISSÜSTEEM (LOS) JA SIGNAALTRAADID. 
 

• Lekkeotsimissüsteem tuleb koostada täites standardi EVS-EN 14419 nõudeid.  

• Montaaži ei tohi anda eelisoleeritud torusid, mille isolatsioonitakistus on väiksem kui 10 MΩ. 
Vastav kontroll tuleb teostada torude vastuvõtmisel ja enne torude kokkukeevitamist. 
Isolatsioonitakistust (takistust signaaltraadi ja terastoru vahel) tuleb mõõta/kontrollida 
pingega 500V.  

• Märgunud isolatsioon tuleb korralikult põletileegiga kuivatada  - või halvemal juhul tuleb 
isolatsioon lõigates kihikaupa (ca 10 mm) eemaldada.  

• LOS signaaltraadid ühendatakse pressühendustega (ik crimp connector). Pressühenduste 
tegemiseks tuleb kasutada nõuetekohaseid materjale ja tööriistu (liivapaber, tangid jms). 
Pressühenduste juures loetakse optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust  
mitte rohkem kui 1,5 Ω kokkuühendatud 100 m traadipikkuse kohta.  

• Parima tulemuse saamiseks on soovitav paigaldada jätkupakendeid järjest ühest otsast teise 
poole ja vältida vahepealseid nö avatud kohti.  Tööde ajal on soovitav iga jätkupakendi 
paigaldamisel teha nii kontuuritakistuse kui isolatsioonitakistuse mõõtmised ja tulemused 
fikseerida  nn töömärkmetena. Eesmärgipärane on tehtud töömärkmete lisamine 
täitedokumentatsioonile. 
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• Mõõtepunktides, kus hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks tuuakse LOS signaaltraadid 
vastavasse karpi (niiskuskindlusega IP56, lühterklemm), tuleb väljavõtt teha nõuetekohaselt ja 
kasutades selleks valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, 
juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Massiklemmil ei tohi olla teravaid 
nurki, mis peavad olema ümardatud ning massiklemm tuleb toru külge keevitada. Väljavõtt 
peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LOS sattuda vett/niiskust. Vastavate ühenduste 
tegemisel tuleb  jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi ning 
ühendamisel/pikendamisel kasutatud juhtmete värv tuleb fikseerida vastavas aktis. 

• Tööde lõppedes vormistavad tellija ja töövõtja vastava kontrolltraatide ühendamise protokolli, 
mis fikseerib LOS traatidesüsteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LOS kontrolltraatide 
ühendusskeem, mille peab koostama LOS koostaja /monteerija. 

 
14 LÄBIVIIGUD JA TORUSISENDID.  

 
• Eelisoleeritud toru vigastamata ja terve PE-kaitsetoru (PE-kest) peab jõudma vähemalt 200 

mm läbi seinte ja põrandate nii, et saaks nõuetekohaselt paigaldada isolatsiooni otsamütsi (ik 
end cap). 

• Reeglina (kui ei ole kokku lepitud teisiti) lõppevad sisendid vastavat mõõtu sulgarmatuuriga. 
Armatuur peab olema ligipääsetav / ekspluateeritav ja paigaldamisel tuleb arvestada 
käepidemete äärmiste asenditega ja vajamineva vaba ruumiga.  

• Põrandaid läbivate (vertikaalsete) sisendite puhul peab eelisoleeritud toru ulatuma ~ 900 mm 
üle põrandapinna (lõpetatakse isolatsiooni otsamütsiga) - kasutada tuleb vastava pikkusega nn 
majjatõusupõlvi.  Armatuur tuleb paigaldada ~ 1000 mm kõrgusele põrandapinnast.  

• Läbiviigu tihendamisel tuleb kasutada nõuetekohaseid (läbiviigu)tihendeid. Tihendite 
konstruktsioon (veepidavus) peab vastama ümbritsevatele pinnaseveeoludele. Hoonetesse 
tehtud läbiviik peab olema veetihe. 

• Hoonete seinad tuleb taastada kogu paksuses. Taastatav seinosa ei tohi oma omadustelt ja 
välisilmelt olla halvem kui ümbritsev sein. Hüdroisolatsiooni olemasolul tuleb taastada ka see. 

• Soojustorustiku kambrid ja kanalid tuleb kinni laduda nn „tervekiviseinana“. Kinniladumiseks 
tuleb kasutada nõuetekohaseid telliskive ja müürisegu.  

• Torusisendis tuleb peale- ja tagasivoolutoru tähistada kindlalt paigaldatud siltidega 
„Pealevool“ ja „Tagasivool“. 
 

15 KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTÖÖD. 
 
• Enne tagasitäidet tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna montaaži ajal selle hõlbustamiseks 

pandud toed, aluspuud ja rullikud ning teostada torustiku ülevaatus.  
• Torud peavad kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jõnksudeta ja torude vahel peab 

olema projektiga ettenähtud vahe. 
• Vältimaks masinatega tehtavate tagasitäite- ja tihendamistööde aegseid läbivajumisi ja sellest 

tulenevaid kontrollimatuid paindepingeid tuleb kõik toru ümbritsevad tühimikud täita liivaga 
ja tihendada (kinni tampida) käsitsi määrani, mis tagab tühimike täitumise. 

• 200 kuni 500 mm kõrgusel toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille 
maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa.  

• Torude ümber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa ( ca 300 mm) 
arvestades projekti vastavate konstruktsioonidega (lõigetega) ja ka tee-ehituse nõuetega. 
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NB!  Projekti arvutustes on kasutatud liivapadja erikaalu 18 000 N/m3 (ca 1 800 kg/m3). 
• Kummagi toru kohale 200 kuni 500 mm kõrgusele tuleb paigaldada  nõuetekohane 

hoiatuslint. 
• Pärast seda võib kaeviku ülejäänud osa, mis ei paikne sõiduteel, täita mingi sobiva 

täitepinnasega, mis ei tohi sisaldada suuri (≥ Ø 150 mm) kive, kõrvalisi esemeid ning lund, 
jääd ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku tagasitäitel tuleb juhinduda trassi 
tüüplõike juhistest.  

• Taastada teede asfaltkate ja haljastus vastavalt projekti plaanidele. Tuleb kasutada teekatteid 
ja haljastust määravatel lõigetel näidatud materjale ja tuleb jälgida seal näidatud joonmõõte 
(kihtide paksusi jms).  

      
16 TÖÖDE JÄRJEKORD. 

 
• Tööde ajagraafiku koostamine (vajalike konsultatsioonide pidamine, läbirääkimised jms) 
• Vajalike katkestuste kokkuleppimine ja ajagraafikusse sobitamine 
• Lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine 
• Soojustorustiku geodeetiline mahamärkimine (mahamärkimise akt) 
• Kaevetööd – teiste kommunikatsioonide leidmine (paiknemiskoha täpsustamine); 

soojustorustiku kaeviku  tegemine ja toestamine 
• Torustikule tasase/sileda liivaluse tegemine ja selle tihendamine. 
• Torude paigaldamine kaevikusse liivalusele ja torustiku montaaž (keevitustööd) 
• Keevisliidete ülevaatus ja mittepurustav kontroll (röntgenläbivalgustus). 
• Vajalike ühenduste tegemine (enne ja pärast). Torustiku läbipesu (õhu/vee segu; 0,8 MPa) ja 

survestamine (kaugküttevesi; 1,6 MPa). 
• LOS koostamine ja jätkupakendite paigaldamine. LOS kontroll. 
• Paigaldatud soojustorustiku teostusmõõdistamine (plaan, profiil, keevisõmblused) 
• Torudele liivapadja ehitus (esmane tühimike täitmine käsitsi!) ja selle tihendamine.  
• Hoiatuslindi paigaldus.  Kaeviku tagasitäide. 

(Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks kogu mahus ainult liiva). 
• Teekatete ja haljastuse taastamine; kontroll ja  üleandmine. 

 
NB! Ehitustööde dokumenteerimine - täitedokumentatsiooni (ehitustööde päevik, aktid jm) 

tuleb koostada samaaegselt teostatavate töödega.   
 
17 ERINÕUDED. 

 
• Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh 

Ehitusseadust) ja määrusi ning kehtestatud õigusakte. 
• Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid (vaata 

projekti kooskõlastuste koondtabelit). 
• Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV 

Valitsuse määrust nr 377 (08/12/1999) „ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
• Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul 

kõik jäätmekäitlusest tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide 
täitmise eest. 
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18 OLEMASOLEVATE SIDEKAABLITE JA SIDEKANALISATSIOONI KAITSMINE 
KAEVETÖÖDEL 

 
Torustike ristumisel olemasolevate sidekaablitega on ette nähtud paigaldada olemasolevale kaablile 
kahepoolne kaablikaitsetoru (soojusvõrgu toru äärest 1,5 m mõlemale poole). Kaablikaitsetoru 
läbimõõt on De 110. Ehitustööde teostamisel on ette nähtud paigaldada sideliinirajatistele toestatud 
kandeplaat ja rakised vastavalt joonisele ST-9. 
Ristumisel sidetorudega tuleb: 

• sidetorude alt tihendada veemeetodil 
• sidetorude paketid tõmmata kokku 
• enne lõplikku pinnase taastamist ehk katmist kontrollida sidetorude läbitavust 

Ristumisel sidekaablitega tuleb: 
• kasutada nii hoiatuslinti, kui ka (plastist) kaitselinti 
• kaabel paigaldada kaitsetorru (1,5m mõlemale poole ristuvat rajatist), 
• kasutada lõhestatud plastiktoru 
• lahtikaevatud kaabel kaitsta täiendavalt mehhaaniliste vigastuste vältimisteks (paigaldada 

laudkasti, karpraud jms.) 
• kui kaabel jääb kõvakattega tee alla, siis paigaldada kaabli kõrvale (läbimõõduga 50/100mm) 

reservtoru 
 
19 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL 
 
Meetmed puu kaitseks: 

• Määratleda säilitatava puu kaitsetsoon – see on juurte jaoks vähemalt puu võra laiune. Tsoon 
tuleb kindlasti piiritleda, kas lattidest tara või vähemalt märgistuskilega, et vältida eksimisi. 
Tsooni märgistus tuleb säilitada kogu ehitustegevuse aja kuni viimaste haljastustööde 
valmimiseni.  

• Kui mingite tööde teostamiseks on masinatel või ehitajatel vajalik siseneda puu kaitsetsooni, 
tuleb paigaldada kaitse ka puu tüvele. Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja 
tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma 
kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel 
võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju. 

• Juhul kui kahjustatakse töö käigus oksi, siis tuleb nad eemaldada, et peale tööde lõpetamist 
jääks ala esteetiliselt nauditavaks. Samuti on tööde käigus soovitav eemaldada säilitataval 
puul ka kuivanud oksad. 

• Koostada tuleb läbimõeldud plaan objektil masinate ja inimeste liiklemiseks, pinnase ja 
ehitusmaterjalide ladustamiseks – kõik nimetatud tegevused peavad jääma väljapoole puu 
kaitsetsooni. 

• Kui ruumipuudus siiski sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt 
~20 cm paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist 
restid ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. 

• Kui siiski ei saa vältida liiklemist puu jaoks kriitilises tsoonis, tuleb ala katta puidulaastudest 
või killustikust multšiga või paigaldada liiklemiseks sillad, et vältida mulla kokkusurumist 
juurestiku ümber (kaitsetara ei tohiks ka sel juhul eemaldada, minimaalne kaugus puu tüvest 
olgu mitte vähem kui 2 m). Multš tuleb paigutada geotekstiilile 15-30 cm paksuse kihina. 
Õhuvahed multšis leevendavad masinate või tallamise mõju ja jaotavad raskuse laiemale 
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alale. Ajutised sillad (nt tugedele paigutatud terasplaat) jaotavad masinate kaalu suuremale 
alale ning suruvad mulda kokku kontsentreeritult vaid tugede all.  

• Puu võra ulatuses ei tohi juuri läbi raiuda, reeglina mõjub see puule eluohtlikult. 
• Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad 

kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid puu ühelt küljelt. 
Kui see siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb juured läbi lõigata teravalt (järsult) – 
lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebaühtlane. Buldooser lõhestab juuri ja sellised haavad 
sulguvad väga raskelt, seega tuleb seda teha käsitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu 
kui võimalik katta mulla, multši või niiske kangaga. Läbilõigatud puujuuri kaitstakse 
järgmiselt: kraavisein toestatakse maasse taotud vaiade vahele tõmmatud võrgu ja kotiriidega 
(kõdunev kotiriie jäetakse maasse) ning juurte ja kraaviseina vahe täidetakse liiva- ja 
turbasegust kihiga, kuhu peale kaevetööde lõppu kasvavad uued juured. Kui kaevist hoitakse 
pikemat aega lahti, kaetakse kaevise puupoolne serv kilega mis ei lase kastmisveel välja 
nõrguda ning kastetakse puud iga päev (talvel kastmist mitte teostada). Kraavi kinni ajamisel 
säilitada turba ja liiva segu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.  

• Kui puu juured saavad mullatöödel siiski kahjustusi, siis tuleb juurte hulga vähenemise 
kompenseerimiseks harvendada puu võra. 

• Maapinna kõrguse muutmisel vältida pinnase tõstmist või langetamist puu kaitsetsoonis. 
Ümbritseva maapinna taseme alandamisel tuleb moodustada puu kaitsetsooni (võimalusel 
kaugemale) ümber tugisein mulla paigal hoidmiseks. Maapinna tõstmise korral taluvad puud 
10-15 cm paksuse kihi lisamist maapinnale, kuid sel juhul tuleb kasutada poorset täidet (1:1:1 
vahekorras muld, jämeda fraktsiooniga liiv ja purustatud puukoor). Paksem kiht nõuab juba 
keerukamaid meetmeid – spetsiaalset õhustamissüsteemi, tugimüüride ehitamist.  

• Pinnase täitmisel juurestiku lähedal ei tohi kasutada mulla happesust muutvaid materjale – 
paasi, aluselisi savisid, betooni.  

• Ehitajatele tuleb põhjalikult selgitada puude kaitsmise vajadust, võimalusel see ka lepingusse 
sisse kirjutada. Soovitav on fotodel jäädvustada puu olukord ehituse etappides. 

 

20 TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE 
 
Kõik tänavaelemendid, nägu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus, haljasalad 
jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada 
või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see rahuldaks Inseneri nõudmisi. Kõik 
tänavarajatisd tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tänavaelemendid 
tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite 
lõpetamist. 
 
21 JÄÄTMEKAVA. 
 

• Töövõtja kohustub täitma Jäätmehoolduseeskirja. Ehitustööde käigus tekkivad jäätmed tuleb 
utiliseerida vastavalt kehtestatud korrale. 

• Lammutusjäätmete vedaja peab olema registreeritud Harjumaa Keskkonnateenistuses. 
• Töövõtja peab vormistama Jäätmeõiendi. 
• Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse 

ja antakse üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele.  
 
Asfaltbetoonkate lammutamine, freesimine   580 m2 
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Sobimatu pinnase kaevamine    150 m3 
Asfaltkate taastamine AC 12 surf H=6 cm  540 m2 
Asfaltkate taastamine AC 8 surf H=5 cm 35 m2 
Betoonplaatkate taastamine H=6cm  20 m2 
Liivast tasanduskiht kivi all H=3cm  20 m2 
Haljasala taastamine H=15 cm 2500 m2 
Kruuskate taastamine H=10 cm 30 m2 
Betoonkate taastamine C20/25 H=10 cm 15 m2 
Killustikalus fr. 32/64, kiil. fr. 8/12 H=20 cm  500 m2 
Killustikalus fr. 16/32, kiil. fr. 8/12 H=20 cm  65 m2 
Kruus- või jämeliiv H=25 cm  480 m2 
Keskliiv H=20 cm  30 m2 
Äärekivi taastamine (15x30)  38 m 
 

• NB! Jäätmekavas toodud ehitusjäätmete käitlemise nõuded kehtivad olenemata ehitamise 
käigus tekkivatest tegelikest / reaalsetest kogustest. 

 
22 HEAKORRASTUS JA HALJASTUSE TAASTAMINE 
 

• Likvideeritavad puud asendatakse uutega, puude istutamise asukoht eelnevalt kooskõlastada 
Keila Linnavalitsuse heakorraspetsialistiga. 

• Kõik mittetöötavad või lahtieemaldatavad-demonteeritavad trassid, mis asuvad linna ja 
erakinnistutel sõidutee all, likvideerida. 

 
23 SOOJUSTORUSTIKU TELJE KOORDINAADID 

 
Tähis X Y 
Katlamaja 6551429,16 518116,99 
N1 6551436,35 518107,56 
N2 6551465,40 518126,01 
N3 6551480,63 518102,03 
N4 6551543,22 518137,92 
N5 6551550,53 518125,19 
N6 6551556,60 518128,67 
SM1 6551589,72 518070,89 
N7 6551594,91 518059,68 
HS1 6551602,43 518061,62 
R3 6551603,20 518061,82 
S2 6551604,63 518062,19 
SM3 6551616,51 518065,26 
SM4 6551638,51 518068,95 
HS4 6551648,18 518069,80 
HS5 6551657,73 518070,64 
HS6 6551708,82 518075,14 
N26 6551738,22 518077,73 
HS7 6551739,89 518072,11 
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HS8 6551749,94 518038,29 
S3 6551750,41 518036,66 
N35 6551751,24 518033,87 
SM4/1 6551835,52 518042,64 
SM4/2 6551874,57 518044,64 
HS9 6551904,90 518047,80 
N36 6551930,00 518050,41 
HS10 6551925,54 518093,28 
R4 6551925,47 518093,93 
N40 6551924,75 518100,90 
HS11 6551977,90 518107,66 
S4 6551979,28 518107,83 
HS13 6552025,25 518113,67 
N48 6552039,39 518115,47 
HS14 6552035,40 518146,86 
R8 6552035,33 518147,46 
N49 6552033,79 518159,60 
N50 6552037,65 518160,61 
N51 6552039,99 518162,69 
N52 6552021,20 518183,84 
SM6 6552029,83 518192,97 
HS15 6552035,24 518197,78 
R9 6552035,69 518198,18 
N55 6552049,94 518210,84 
N56 6552060,54 518200,31 
Metsa 13 6552063,47 518203,10 
S1 6551602,89 518059,82 
N8 6551603,48 518057,53 
N9 6551601,64 518056,75 
N10 6551637,89 517970,82 
N11 6551631,30 517968,04 
HS2 6551651,93 517915,41 
HS2 6551652,15 517914,85 
SM2 6551656,37 517904,08 
N14 6551679,03 517853,51 
N15 6551687,11 517857,13 
N16 6551699,93 517837,96 
R2 6551713,49 517844,00 
R2 6551713,77 517844,12 
N19 6551716,48 517845,33 
Nissi tee 53b 6551714,87 517849,78 
N17 6551714,98 517840,67 
N18 6551718,74 517842,04 
Nissi tee 53a 6551722,16 517832,65 
N12 6551658,33 517917,92 
N13 6551660,06 517913,50 
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Nissi tee 53c 6551666,24 517914,41 
Metsa 8 6551648,90 518060,68 
N20 6551657,52 518073,35 
N21 6551659,51 518073,51 
N22 6551657,71 518096,38 
N23 6551654,29 518096,11 
Metsa 10 6551653,75 518102,93 
N24 6551709,55 518065,83 
N25 6551711,55 518065,83 
Metsa 6 6551711,55 518056,16 
N27 6551744,37 518073,45 
N28 6551743,92 518075,39 
N29 6551768,57 518081,16 
N30 6551767,93 518083,90 
Metsa 16 6551773,36 518085,17 
N31 6551745,49 518036,97 
N32 6551746,26 518030,96 
N33 6551736,90 518029,77 
N34 6551744,37 517970,96 
Metsa 4 6551751,28 517971,83 
Metsa 3 6551904,33 518053,22 
N37 6551913,79 518092,06 
N38 6551914,00 518090,07 
N39 6551904,68 518088,55 
Metsa 5 6551904,36 518090,53 
N41 6551976,55 518118,23 
N42 6551979,38 518119,23 
SM5 6551958,55 518178,23 
N43 6551953,87 518188,78 
N44 6551955,70 518189,59 
Metsa 22 6551955,93 518192,97 
R6 6551955,11 518192,61 
HS12 6551954,48 518192,33 
R5 6551953,89 518192,07 
Metsa 20 6551950,80 518190,70 
N45 6552025,53 518111,44 
N46 6552027,56 518111,70 
N47 6552033,61 518066,72 
Metsa 7 6552026,27 518065,46 
S5 6552037,60 518147,14 
ÜH1/R7 6552038,43 518147,25 
N53 6552037,35 518195,40 
N54 6552038,85 518196,73 
Metsa 11 6552044,21 518190,70 
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Ehituse käigus täpsustatakse koordinaadid, mis sõltuvad olemasolevate võrkude, hoonete, kambrite 
jne. reaalsetest asukohtadest. 
 
 
Koostas:  Aleksandr Ledvanov Allikri: ............................. 
 
 
 
NB! Juhul, kui jooniste ja seletuskirja andmed on vastuolus tuleb juhinduda joonistest. Antud 

mittevastavusest tuleb koheselt teatada projekteerijale. 
 


