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LISAD

Riigihanke ,,Riisipere kaugkiittevorgu rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitust6od* Lisa 2,
tehniline kirjeldus
2. Projekteerimistingimused nr PT-016-10 nr 253, 05.10.2010.
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1. Soojustorustiku asendiplaan ST-1.1
2. Soojustorustiku asendiplaan ST-1.2
3. Soojustorustiku pikiprofiil ST-2.1
4. Soojustorustiku pikiprofiil ST-2.2
5. Soojustorustiku pikiprofiil ST-2.3
6. Soojustorustiku tiitipldige ST-3.1
7. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.1
8. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.2
9. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.3
10. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.4
11. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.5
12. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.6
13. Soojustorustiku montaaziskeem ST-4.7
14. Soojustorustiku signaaltraatide skeem ST-5.1
15. Soojustorustiku signaaltraatide skeem ST-5.2
16. Paisumispatjade skeem ST-6.1
17. Paisumispatjade skeem ST-6.2
18. Paisumispatjade skeem ST-6.3
19. Paisumispatjade skeem ST-6.4
20. Paisumispatjade skeem ST-6.5
21. Paisumispatjade skeem ST-6.6
22. Paisumispatjade skeem ST-6.7
23. Paisumispatjade paigaldamise tiilipjoonis ST-6.8
24. Hargnemissdlmede skeemid ST-7.1
25. Hargnemissdlmede skeemid ST-7.2
26. Hargnemissolmede skeemid ST-7.3
27. HargnemissOlmede skeemid ST-7.4
28. Soojustorustiku sisseviigu tiitiplahendus ST-8
29. Sidekaablite kaitsmine ST-9
30. Katete taastamise plaan (RoadConsult OU, t66 nr KT13-018) T-1.1
31. Katete taastamise plaan (RoadConsult OU, t66 nr KT13-018) T-1.2
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1 ULDOSA.

Kiesoleva projekti jargi asendatakse AS Nissi Soojus olemasolev amortiseerunud soojustorustik.
Torustik on maa-alune ja eelisoleeritud lekkeotsimissiisteemi (LOS) kontrolltraatidega
torumaterjalist. Projektis kasutatakse iiksiktorud (single torud).

Soojusvorgu  projekteerimisel on ldhtutud AS Nissi  Soojus poolt viljastatud
hankedokumentidest nr 141655.

Soojustrass on projekteeritud EVS-EN 253, EVS-EN 448, EVS-EN 488 ja EVS-EN 489 ning
EVS-EN 13941 jargi.

Projekti koostamisel on arvestatud eelisoleeritud torumaterjali tootjatehaste tavapiraste
tildiste soovitustega.

Projekteeritav soojustorustik on nd isekompenseeruv — soojuslitkumised kompenseeritakse L-
, U- ja Z- paisumistsoonides. Enne paigaldamist pole seda vaja eelpingestada.

1.1 PROJEKTIS KASUTAVAD MATERJALID

Kiéesolevas projektis on arvestatud jargmiste materjalidega:

Riisipere aleviku kaugkiitte iilekandetorustiku rekonstrueerimine, eelprojekt, t66 nr 071010,
OU Wetorex

2 GEODEETILINE ALUS.
e Asendiplaani aluseks on kasutatud OU Top Geodeesia poolt teostatud mdddistustood nr GD-

13-073 (2013 a).

3 LAHTEANDMED.

Pos | Nimetus Uhik Suurus
3.1 | Arvestuslik eluiga aastat 30
3.2 | Pealevoolu maksimaalne temperatuur °C 80
3.3 | Tagasivoolu maksimaalne temperatuur °C 60
3.4 | Rdhk survekatsel MPa 1,6
3.5 | Toruterasele lubatavad telgpinged; olub * N/mm? 190

e Eelisoleeritud torumaterjal (torud, elemendid, jitkupakendid jm) peavad vastama standardites

EN 253, EN 448, EN 448 ja EN 489 maéiratud nduetele.

Kasutatavate (eelisoleerimata) torude ja toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla
halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel kasutatavast materjalist. Torumaterjali
seinapaksus ei tohi olla vdiksem kui vastava eelisoleeritud torumaterjali seinapaksus.

Torustiku paigaldustod peab vastama standardi EVS-EN 13941 | Eelisoleeritud seotud
kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine* nduetele. Torustik on standardi EVS-EN
13941 jargi A klassi torustik.
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4 TEHNILISED LAHENDUSED.

e Soojustrassi pikkus

Libimoot Trassi pikkus, m
DN150/280 256

DN125/250 407

DN100/225 155

DN65/160 389

DN50/140 224

DN40/125 38

DN32/125 181

e Kinnistul Nissi tee 63 teostada katlamajast véljaviik tousupdlvedega 2xDN150/280.
Projekteeritud torustik on ette ndhtud paigaldada vastavalt asendiplaanile kuni hargnemiseni
HSI1.

e Punktis HS1 teostada hargnemine 2xDN150/280 — 2xDN65/160. Harutorustikul paigaldada
tthepoolse teenindusventiiliga sulgarmatuur 2xDN65/160. Harutorustik paigaldada Nissi tee
53a poole. Antud torustik varustab soojusega Vallavalitsuse hoone, Nissi tee 53a ja 53b.

e Peale punkti HS1 magistraaltorustikul paigaldada terasiileminekud 2xDN150 — 2xDN125
koos iileminekumuhvidega @280 — #250mm ning sulgarmatuur 2xDN125/250. Edasi on ette
nihtud paigaldada soojustorustik kuni Metsa 13 hooneni vastavalt asendiplaanile.
Antudtorustikul on ette nihtud paigaldada hargnemised HS4 kuni HS15 ning liituda jargmised
tarbijad: Metsa tn 8, 10, 6, 16, 4, 3, 5, 20, 22, 7 (lasteaed), 11 ja 13. Samuti tuleb teostada
ihendus olemasoleva plasttoruga @110/200mm, mis varustab soojusega koolihoone Nissi tee
33.

e Projekteeritud soojustorustik ristub riigimaanteega 11362 Nissi tee. Ristumisel on ette nihtud
paigaldada projekteeritud soojustoustik kinnisel meetodil kasutades olemasolevat kanalit.

e Koik hargnemised on pealt-hargnemine.

e Koik sulgarmatuur koos teenindusarmatuuriga paigaldatakse torustikule vastavalt
montaaziskeemile kas peatoru poole voi tagurpidi.

e Sulgarmatuuri teenindamiseks on soojustorustikule projekteeritud plastkacvud ¥200/160 koos
malmluugiga (luugi kandevdime: 40 tonni).

e Soojustorustiku lekkeotsimissiisteemi (LOS) signaaltraadid tihendatakse vastavalt joonistele
ST-5.

e Eelisoleeritud torude vaba otsad hoonete sisenemisel peavad ulatuma hoone sisse nii, et saaks
nduetekohaselt paigaldada otsamiitsid (ca 500 mm). Igale torule seina ldbimiskohas tuleb
paigaldada kaks ldbiviigutihendit.

5 NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS.
e Tiita tuleb koiki Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud ndudeid (Ehitusseadus ja teised
seadused ning médrused);
e Tiita tuleb koiki projektis toodud tingimusi ja sellele antud kooskdlastusi;

e Tiita tuleb standardi EVS-EN 13941 ndudeid materjalidele ja paigaldusele
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e Tiita tuleb seadmete ja materjalide valmistajatehaste poolt viljatootatud noudeid
ladustamisele/ paigaldamisele ja kéitlemisele.

e Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb tdpsustada nn Surfimise teel
jalgides koiki ohutusndudeid ja omanike kooskdlastuste tingimusi.

e Koik tuletood (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale seadusandlusele,
koiki tuleohutusndudeid tiites (sh tookoha jilgimine peale todde 10ppu) ja didrmiselt
hoolikalt/ettevaatlikult.

e Tiita tuleb liikluskorraldusele, kaevetoodele, teekatete ja haljastuse taastamisele ning
jaatmekditlusele kehtestatud ndudeid.

e FEhitustoode teostamiseks riigimaantee kaitsevoondis ja teemaal tuleb taotleda teehoiuvilise
tegevuse luba Maanteeameti PShja regioonilt. Maantee katendite taastamistoid voib teostada
ainult teehoiutdode tegevusluba omav ehitaja ja tdode teostamise jdrelvalvet peab teostama
teehoiutdode tegevusluba omav jarelvalve insener.

6 MATERJALIDE LADUSTAMINE.

e Toovotja peab ladustamiskoha kooskdlastama territooriumi valdaja ja linnaosavalitsusega.

e Materjali saabumisel platsile tuleb teha sellele esmane iilevaatus ja vajalikud
kontrollmddtmised (LOS signaaltraatide terviklikkus ja isolatsioonitakistus).

e Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nduetele. Jdlgida tuleb ndudeid
torumaterjalile kehtestatud piirangute osas (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne
laius, toruvirna korgus, LOS kontrolltraatide kaitsmine, otsakorgid, jitkupakendite ja
isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht ja tingimused, ndutav temperatuur jms).

e Kasutada tuleb nduetekohast tdstetehnikat ja valmistajatehase poolt tdstmiseks soovitatavaid
abivahendeid (nOutavast materjalist vajaliku laiusega tdstetroppe / rihmu jms). Tostetoode
tegemisel tuleb jdlgida ohutusndudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid (kiivrid jms).

e Ladu(stamine) peab olema iimbritsevale (inimesed, hooned jm) ohutu. Ladustatud
torumaterjal peab olema toestatud ja piisavalt kinnitatud/fikseeritud (kiilud jms) ja
nduetekohaste otsakatetega /korkidega.

7 KAEVETOOD.

e Kaevetdod tuleb 1dbi viia ldabimdeldult ja ohutult jilgides kehtestatud ndudeid (kaevetoode
eeskiri jm). Tood peavad olema kooskdlastatud ja nende tegemiseks peavad olemas olema
vajalikud load (kaevetdode luba jms).

e Kaevetoode ajal kasutatav ja tavapdrasest erinev liikluskorraldus peab olema eelnevalt
koosk®dlastatud ja tuleb 1dbi viia vastavalt kehtestatud korrale.

e Toode tegijal peab olema midratud kaevetoid labiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik
peab kaevetdode ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetodde ohutut ldbiviimist. Pidevalt
tuleb kontrollida kaeviku stabiilsust ja piisimist ning selle ohutust kaevikusolijatele ja
timbritsevale.
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e Kaevikus tootavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste.
Kaevikusolijad peavad arvestama kaeviku siigavusest tulenevate nédgemispiirangutega ja
ekskavaatorijuhtide piiratud nidhtavusega ning hoolitsema selle eest, et nad kogu aeg nihtavad
oleksid. Ekskavaatori- ja muu tehnika juhid ei tohi teostada iihtegi todoperatsiooni, kui nad
pole kindlad, et see on kdigile ohutu.

e Kaevikul peab olema ohutu kaldega ndlv ja see peab olema nduetekohaselt toestatud. Noutava
tugevuse ja stabiilsusega toestuse konstruktsiooni véljatootamine ja selle paigaldus on
toovotja kohustus. Vidhimagi kahtluse juures, et kaevik voib olla ebastabiilne, tuleb votta
meetmeid inimeste ja timbritsevate hoonete ohutuse tagamiseks.

e Toste- ja veotehnikaga ei tohi kaeviku didrele liiga lahedale minna. Viljakaevatud pinnast ei
tohi ladustada kaeviku ditrele liiga 1dhedale (minimaalselt 1m).

e Kaevetdoode ala tuleb tdhistada ja piirata ohutuspiiretega. Pimedal ajal peab lahtine kaevik
olema valgustatud. Vilistada tuleb korvaliste isikute pdis toomaale (piirded ja valve).

e Kaevetoode ajal peab olema tagatud transpordi (sh tuletdrje ja kiirabi) ja jalakiijate ohutud
ligi- ja juurdepéésud elukohtadele ja kinnistutele (iilekdigud, sillad, ohutud ligipddsud jms).

e Kaevetoode tegemisel peab kaevetoode tegija koheselt kdik kaevetodde kidigus avatud
kommunikatsioonid ja kaevetoode lihedusse jddvad valgustuspostid / kandemastid ning ka
puud kindlalt toestama (alustoed, ripptoed, kinnitused, puujuurte toestus jms), et oleks
vilistatud nende kahjustamine (lubatavast suuremad ldbivajumised jms).

e Kaevetdoode tegemisel tuleb todtsooni jdadvad puud kaitsta. Heakord tuleb tagada vastavalt
heakorra eeskirjale. Kaevetdid puudele ldhemal kui 2 meetrit mitte teostada, puude okste
kiarpamise vajadusel tuleb taotleda puude hooldusldikuse luba, puude likvideerimisel raieluba
Keskkonnaametist.

e Ehitustoode kiigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid tuleb koheselt vedada
Nissi Vallavalitsuse poolt midratud ladustamiskohta.

e Toomaad (ja vajadusel ka toode mojualal / kdrval asuvat ala) tuleb koristada pidevalt ja see
peab olema korras.

8 TORUSTIKU DEMONTAAZ.

e Toode teostaja peab plaanitavatest soojusenergia varustuse katkestustest AS Nissi Soojus
informeerima, need kooskdlastama ja saama vastava loa.

e Toode mahtu jadv likvideeritav soojustorustik (torud ja isolatsioon) ning raudbetoonist kanal
tuleb kogu ulatuses demonteerida (eemaldada ja utiliseerida).

e Demontaazi ajal tekkiv materjal (torud, isolatsioon, raudbetoon jms) tuleb koheselt vedada
Nissi Vallavalitsuse poolt midratud ladustamiskohta.

9 TORUSTIKU MONTAAZ.

e Torustiku montaaZil tuleb arvestada tarbijate viljaliilitusaegadega (vt punkt iilalpool).

e Torud tuleb kaevikusse paigaldada tasandatud (tasasele/iihtlasele) ja vajaliku maédrani
tihendatud liivalusele. Kaevikus ei tohi olla korvalisi esemeid (kivid, betoonikamakad,
mittevajalik torumaterjal jms, r/b terasarmatuur vms).
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e Soojustorustiku kaevik (sh liivalus) peab olema kuiv. Toovotja kohustus on korraldada
tehniliselt korrektne veedrastus/pumpamine arvestades pinnase omadustega ja véltides
pinnase hiidraulilist purunemist. Pumpamine tuleb teostada kehtivaid ndudeid tiites.
Lubamatu on toru hoidmine vees/pinnases!

e Pikematel tooseisakutel (kas tooldigus voi objektil iildiselt) tuleb toru otsad ja LOS
signaaltraadid kaitsta veetihedate pimeotstega.

e Torude puhastamisel isolatsioonist ja terasest tootoru ldikamisel jédlgida valmistajatehase
ndudeid ja soovitusi (kasutatavad tooriistad ja lubatavad t6ovotted).

e Torud iihendatakse elekterkaarkeevitusega (protsess 111). Keevituspersonal peab vastama
standardiga EVS-EN 13941 maéiratud nduetele. Keevisliited peavad vastama standardi ISO
5817 klassi C kvaliteedinduetele.

e Keevisdmbluste puhastamisel Slakist ja keevituspritsmetest ei tohi mitte mingil viisil
kahjustada terastoru seina. NB! Toruseina kahjustamine (sisseldiked, seinapaksuse
vihenemine) on lubamatu!

e Koik tuletood (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale seadusandlusele,
koiki tuleohutusndudeid tiites (sh tookoha jilgimine peale t6dde 10ppu) ja didrmiselt
hoolikalt/ettevaatlikult.

e Kokkuiithendatud torustikuosa tuleb to0pdeva 10ppedes sulgeda plekist/metall-lehest
plaatidega kinnitades selle paari-kolme keevispunktiga, et vilistada korvaliste esemete
sattumine torudesse. Tuleb jdlgida, et koik iilejadnud torumaterjali otsad oleks kaetud
plastkorkidega.

e Torustiku survepesu teostatakse ohu ja vee seguga rohul 0,8 MPa (8 bar). Torustikku
katsetatakse iilerdhule (surveproov) kaugkiitteveega rohul 1,6 MPa (16 bar). Keelatud on teha
surveproovi korgemal rohul. NB! Surveproovi tegemise ajal peab olema tagatud, et ei
survestatakse siisteemi neid osi, kus rohk 1,6 MPa iiletab sellele lubatavat. Surveproov peab
kestma nii kaua, kui on vajalik torustiku osade (sh keevisithenduste) hoolikaks
ilevaatamiseks/kontrolliks.

e Projektiga méadratud kohtadesse tuleb paigaldada paisumisvarupadjad (PVP). Jilgida tuleb
»polsterdamise* ulatust / pikkust, paigaldatavate kihtide arvu ja ka midratud PVP paksust.
Tuleb jilgida, et paigaldatud paisumisvarupadjad tagasitdite ajal dra ei nihkuks / vajuks.

e Montaaz temperatuuril alla 0 °C ei ole soovitatav. Erandkorras vOib seda teha vottes
tarvitusele nn talvised abindud. Tuginedes valmistajatehase soovitustele ja nduetele tuleb
koostada nn talviste todde tegemise kava ja kooskodlastada see tellijaga.

e Koik kaetud t66d peab enne nende kinnikatmist tellijale kontrollimiseks ette nditama (iile
andma) — peab olema vodimalik kontrollida kasutatud materjalide ja teostatud todde vastavust
(kokkulepitud kvaliteeti). Toovotja peab kodik kaetud t6od fikseerima vastavate kaetud toode
aktidega.

10 TERMILINE KOMPENSATSIOON.
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Projekteeritav torustik on no isekompenseeruv — soojusliikumised kompenseeritakse L-, U- ja Z-
paisumistsoonides. Enne paigaldamist pole seda vaja eelpingestada. Ulejddnud toruosad
paigaldatakse eelpingestuse meetodi kasutamisel.

11 KEEVISTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE (NDT KONTROLL;
RONTGENLABIVALGUSTUS).

o Keevisliited peavad vastama standardi ISO 5817 keevitusklassi C kvaliteedinduetele.

e Minimaalne standardi EVS-EN 13941 jédrgne ldbivalgustuse nn 1. kontrolli maht (k&ikidest
projektijargsetest keevisliidetest) on:

klassile A 5%
klassile B 10%
klassile C 20%

NB! Soojustorustiku EVS-EN 13941 jiargne klass on médratud seletuskirja punktis 3.

e Mittevastavad keevisomblused tuleb parandada jdlgides NDT-labori juhiseid ja ndudeid ning
teostada jarelkontroll.

e Mittevastavate keevisombluste avastamisel suurendatakse ldbivalgustatavate keevisliidete
arvu standardiga EVS-EN 13941 miiratud ulatuses (torustiku klassi on miédratud punktis 3).

e Toovotja peab tehtavad keevitustood fikseerima vastavas aruandes / pédevikus ja
teostusjoonistel. Péaevik ja joonised peavad olema omavahel iihilduvad, et oleks voimalik
maiirata keevisdmbluse paiknemiskoht ja kes ning millal selle keevituse tegi.

12 ISOLATSIOON JA JATKUPAKENDITE PAIGALDAMINE.

e Toode tegemisel jdlgida standardi EVS-EN 489 ndudeid ja seal olevaid piiranguid (materjalid,
temperatuurid jms). Kasutatavad isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama standardile
EVS-EN 489.

o Jitkutoode tegijad peavad olema ldbinud vastava viljadppe ja atesteeritud vastavate toode
tegemiseks.

o Jitkutoode tegemisel tuleb jdlgida antud tiiiipi jatkupakendi paigaldamisele kehtestatud
valmistajatehase ndudeid ja soovitusi. Jilgida tuleb t6ovotteid (puhastamine, PE materjalide
aktiviseerimine, kuumutamine jms), todde jirjekorda ja kasutada tuleb selleks t6oks moeldud
ja nduetekohaseid tooriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/vdoimsusega poletid, tangid
jms).

e Peale torude kokkuithendamist (keevitustdid) tuleb jéitkukohta kuni jétkupakendi
paigaldamiseni kaitsta otseste sademete eest. Selleks tuleb jatkupakendi PE-kest nihutada
tthenduskoha peale/kohale ja vajadusel votta tdiendavaid meetmeid.
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NB! Enne jitkupakendi paigaldamist tuleb kontrollida LOS kontrolltraatide iihendustoid.
Tuleb teha kontuuri- ja isolatsioonitakistuse modtmised ja kontrollida mdodtmistulemuste
vastavust nouetele.

Jiatkupakend tuleb paigaldada né samm-sammult algusest 10puni ja paigaldamist ei tohi
katkestada to0 sellistes staadiumites (PE aktiviseerimine, kuumutamine jm), mis viivad
mittekvaliteetse 10pptulemuseni. Paigaldatud jiatkupakendid, otsamiitsid ja pimeotsad peavad
olema veetihedad.

Jatkupakenditele, mis peale jatkupakendi kesta paigaldamist tdidetakse PUR-vahuga, tuleb
teha tiheduskatse oOhuga iilerdhul 20 kPa (0,2 bar) ja liitekohti tuleb kontrollida.
Liitekohtadele tuleb pihustada indikaatorvedelikku (nt seebilahus jm) ja liitekohad tuleb kogu
timbermd0ddu ulatuses iile vaadata.

Jatkutoode tegemise ajal peab tookoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt
mittesoovitavate ilmamdjude eest. Kasutada tuleb vastavat telki voi varjualust, mis tagab
jatkutoode nouetekohaseks tegemiseks vajalikud tingimused.

Toovotja peab tehtavad paigaldustood fikseerima vastavas aruandes / pidevikus ja
teostusjoonistel. Péaevik ja joonised peavad olema omavahel iihilduvad, et oleks voimalik
maiirata jitkupakendi paiknemiskoht ja kes ning millal selle paigaldas.

Isoleerimata (loe: eelisoleerimata) terastoru tuleb peale montaaZzi puhastada, virvida krunt- ja
korrosioonikaitsevarviga (2 kihti) ning isoleerida jélgides Nissi Soojus AS médratud tingimusi
konstruktsioonile (isolatsiooni- ja kattematerjalid, isolatsioonipaksus). Isolatsioon ja kate
tuleb kinnitada ldhtudes vastavatest kehtivatest standarditest (EVS 860 jms) ja seal olevatest
soovitustest.

13 LEKKEOTSIMISSUSTEEM (LOS) JA SIGNAALTRAADID.

Lekkeotsimissiisteem tuleb koostada téites standardi EVS-EN 14419 ndudeid.

MontaaZi ei tohi anda eelisoleeritud torusid, mille isolatsioonitakistus on viiksem kui 10 MQ.
Vastav kontroll tuleb teostada torude vastuvotmisel ja enne torude kokkukeevitamist.
Isolatsioonitakistust (takistust signaaltraadi ja terastoru vahel) tuleb modta/kontrollida
pingega 500V.

Mirgunud isolatsioon tuleb korralikult poletileegiga kuivatada - v6i halvemal juhul tuleb
isolatsioon lgigates kihikaupa (ca 10 mm) eemaldada.

LOS signaaltraadid iithendatakse pressithendustega (ik crimp connector). Pressithenduste
tegemiseks tuleb kasutada nduetekohaseid materjale ja tooriistu (liivapaber, tangid jms).
Pressiihenduste juures loetakse optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust
mitte rohkem kui 1,5 Q kokkuiihendatud 100 m traadipikkuse kohta.

Parima tulemuse saamiseks on soovitav paigaldada jiatkupakendeid jarjest iihest otsast teise
poole ja viltida vahepealseid no avatud kohti. Toode ajal on soovitav iga jatkupakendi
paigaldamisel teha nii kontuuritakistuse kui isolatsioonitakistuse modtmised ja tulemused
fikseerida nn toomirkmetena. Eesmirgipdarane on tehtud toomirkmete lisamine
tditedokumentatsioonile.
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e Moodtepunktides, kus hilisemate kontrollmddtmiste tegemiseks tuuakse LOS signaaltraadid
vastavasse karpi (niiskuskindlusega IP56, lithterklemm), tuleb viljavott teha nduetekohaselt ja
kasutades selleks valmistajatehase poolt ettendhtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid,
juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamiits). Massiklemmil ei tohi olla teravaid
nurki, mis peavad olema iimardatud ning massiklemm tuleb toru kiilge keevitada. Viljavott
peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LOS sattuda vett/niiskust. Vastavate iithenduste
tegemisel tuleb jéalgida iithenduskohti ja iihenduskaabli soonte vérvi ning
tthendamisel/pikendamisel kasutatud juhtmete virv tuleb fikseerida vastavas aktis.

e Toode 1oppedes vormistavad tellija ja toovotja vastava kontrolltraatide ithendamise protokolli,
mis fikseerib LOS traatidesiisteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LOS kontrolltraatide
tthendusskeem, mille peab koostama LOS koostaja /monteerija.

14 LABIVIIGUD JA TORUSISENDID.

e Eelisoleeritud toru vigastamata ja terve PE-kaitsetoru (PE-kest) peab joudma vidhemalt 200
mm ldbi seinte ja porandate nii, et saaks nduetekohaselt paigaldada isolatsiooni otsamiitsi (ik
end cap).

e Reeglina (kui ei ole kokku lepitud teisiti) 10ppevad sisendid vastavat mootu sulgarmatuuriga.
Armatuur peab olema ligipddsetav / ekspluateeritav ja paigaldamisel tuleb arvestada
kidepidemete ddrmiste asenditega ja vajamineva vaba ruumiga.

e Porandaid ldbivate (vertikaalsete) sisendite puhul peab eelisoleeritud toru ulatuma ~ 900 mm
tile porandapinna (I0petatakse isolatsiooni otsamiitsiga) - kasutada tuleb vastava pikkusega nn
majjatdusupdlvi. Armatuur tuleb paigaldada ~ 1000 mm korgusele porandapinnast.

e Libiviigu tihendamisel tuleb kasutada nduetekohaseid (ldbiviigu)tihendeid. Tihendite
konstruktsioon (veepidavus) peab vastama iimbritsevatele pinnaseveeoludele. Hoonetesse
tehtud 14biviik peab olema veetihe.

e Hoonete seinad tuleb taastada kogu paksuses. Taastatav seinosa ei tohi oma omadustelt ja
vilisilmelt olla halvem kui timbritsev sein. Hiidroisolatsiooni olemasolul tuleb taastada ka see.

e  Soojustorustiku kambrid ja kanalid tuleb kinni laduda nn ,,tervekiviseinana®. Kinniladumiseks
tuleb kasutada nduetekohaseid telliskive ja miiiirisegu.

e Torusisendis tuleb peale- ja tagasivoolutoru tidhistada kindlalt paigaldatud siltidega
,Pealevool ja ,,Tagasivool*.

15 KAEVIKU TAGASITAIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTOOD.

e Enne tagasitdidet tuleb kaevikust eemaldada koik sinna montaaZi ajal selle holbustamiseks
pandud toed, aluspuud ja rullikud ning teostada torustiku iilevaatus.

e Torud peavad kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jonksudeta ja torude vahel peab
olema projektiga ettendhtud vahe.

e Viltimaks masinatega tehtavate tagasitidite- ja tihendamistoode aegseid ldbivajumisi ja sellest
tulenevaid kontrollimatuid paindepingeid tuleb koik toru timbritsevad tithimikud tiita liivaga
ja tihendada (kinni tampida) késitsi médérani, mis tagab tithimike tditumise.

e 200 kuni 500 mm korgusel toru kohal v&ib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille
maksimaalne tasandusrohk ei iileta 100 kPa.

e Torude timber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa ( ca 300 mm)
arvestades projekti vastavate konstruktsioonidega (Idigetega) ja ka tee-ehituse nduetega.
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NB! Projekti arvutustes on kasutatud liivapadja erikaalu 18 000 N/m’ (ca 1 800 kg/m3).

e Kummagi toru kohale 200 kuni 500 mm korgusele tuleb paigaldada nduetekohane
hoiatuslint.

e Pirast seda voib kaeviku iilejddnud osa, mis ei paikne sdiduteel, tdita mingi sobiva
tditepinnasega, mis ei tohi sisaldada suuri (> @ 150 mm) kive, korvalisi esemeid ning lund,
jaad ja kiilmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku tagasitditel tuleb juhinduda trassi
tiitiploike juhistest.

e Taastada teede asfaltkate ja haljastus vastavalt projekti plaanidele. Tuleb kasutada teekatteid
ja haljastust méadravatel 16igetel ndidatud materjale ja tuleb jdlgida seal nédidatud joonmddte
(kihtide paksusi jms).

16 TOODE JARJEKORD.

Toode ajagraafiku koostamine (vajalike konsultatsioonide pidamine, ldbirddkimised jms)
Vajalike katkestuste kokkuleppimine ja ajagraafikusse sobitamine

Lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine

Soojustorustiku geodeetiline mahamérkimine (mahamérkimise akt)

Kaevetood — teiste kommunikatsioonide leidmine (paiknemiskoha tdpsustamine);
soojustorustiku kaeviku tegemine ja toestamine

Torustikule tasase/sileda liivaluse tegemine ja selle tihendamine.

Torude paigaldamine kaevikusse liivalusele ja torustiku montaaz (keevitustood)

Keevisliidete iilevaatus ja mittepurustav kontroll (rontgenldbivalgustus).

Vajalike iihenduste tegemine (enne ja pérast). Torustiku ldbipesu (Shu/vee segu; 0,8 MPa) ja
survestamine (kaugkiittevesi; 1,6 MPa).

LOS koostamine ja jitkupakendite paigaldamine. LOS kontroll.

Paigaldatud soojustorustiku teostusmoddistamine (plaan, profiil, keevisdmblused)

Torudele liivapadja ehitus (esmane tithimike tditmine késitsi!) ja selle tthendamine.
Hoiatuslindi paigaldus. Kaeviku tagasitdide.

(Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitiiteks kogu mahus ainult liiva).

e Teekatete ja haljastuse taastamine; kontroll ja iileandmine.

NB! Ehitustoode dokumenteerimine - tditedokumentatsiooni (ehitustoode pievik, aktid jm)
tuleb koostada samaaegselt teostatavate toodega.

17 ERINOUDED.

e Toovotja kohustub jélgima ja tditma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh
Ehitusseadust) ja midrusi ning kehtestatud digusakte.

e Toovotja on kohustatud jidlgima ja tditma projekti kooskdlastustes toodud ndudeid (vaata
projekti kooskolastuste koondtabelit).

e Toovotja kohustub jargima Tootervishoiu ja Tooohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV
Valitsuse madrust nr 377 (08/12/1999) ,, Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”.

e Toovotja on ehitus- ja lammutustoddest tekkivate jadtmete valdajaks ja teostab oma kulul
koik jaatmekditlusest tulenevad kohustused ja vastutab jaatmekditlust kisitlevate digusaktide
tditmise eest.
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18 OLEMASOLEVATE SIDEKAABLITE JA SIDEKANALISATSIOONI KAITSMINE
KAEVETOODEL

Torustike ristumisel olemasolevate sidekaablitega on ette nihtud paigaldada olemasolevale kaablile
kahepoolne kaablikaitsetoru (soojusvorgu toru ddrest 1,5 m molemale poole). Kaablikaitsetoru
1abimodt on De 110. Ehitustoode teostamisel on ette ndhtud paigaldada sideliinirajatistele toestatud
kandeplaat ja rakised vastavalt joonisele ST-9.

Ristumisel sidetorudega tuleb:

sidetorude alt tthendada veemeetodil
sidetorude paketid tdommata kokku
enne 10plikku pinnase taastamist ehk katmist kontrollida sidetorude ldbitavust

Ristumisel sidekaablitega tuleb:

kasutada nii hoiatuslinti, kui ka (plastist) kaitselinti

kaabel paigaldada kaitsetorru (1,5m molemale poole ristuvat rajatist),

kasutada 16hestatud plastiktoru

lahtikaevatud kaabel kaitsta tdiendavalt mehhaaniliste vigastuste viltimisteks (paigaldada
laudkasti, karpraud jms.)

kui kaabel jddb kovakattega tee alla, siis paigaldada kaabli korvale (1abimddduga 50/100mm)
reservtoru

19 PUUDE KAITSMINE EHITUSTOODE AJAL

Meetmed puu kaitseks:

Mairatleda siilitatava puu kaitsetsoon — see on juurte jaoks vihemalt puu vora laiune. Tsoon
tuleb kindlasti piiritleda, kas lattidest tara vo1 vdhemalt mérgistuskilega, et viltida eksimisi.
Tsooni mirgistus tuleb siilitada kogu ehitustegevuse aja kuni viimaste haljastustoode
valmimiseni.

Kui mingite toode teostamiseks on masinatel voi ehitajatel vajalik siseneda puu kaitsetsooni,
tuleb paigaldada kaitse ka puu tiivele. Puu tiive iimber siduda piistised prussid, prusside ja
tilve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma
kogu tiive korguseni) ning jélgida, et ehitustodde kdigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel
vOib kirpida puu alumisi oksi, kuid peab siilima antud puule iseloomulik vora kuju.

Juhul kui kahjustatakse t60 kdigus oksi, siis tuleb nad eemaldada, et peale t6ode 16petamist
jadks ala esteetiliselt nauditavaks. Samuti on toode kdigus soovitav eemaldada siilitataval
puul ka kuivanud oksad.

Koostada tuleb labimdeldud plaan objektil masinate ja inimeste liiklemiseks, pinnase ja
ehitusmaterjalide ladustamiseks — koik nimetatud tegevused peavad jddma viljapoole puu
kaitsetsooni.

Kui ruumipuudus siiski sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kdigepealt
~20 cm paksuse liiva- vOi kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist
restid ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse 10ppedes koristatakse kaitsekihid.

Kui siiski ei saa viltida liiklemist puu jaoks kriitilises tsoonis, tuleb ala katta puidulaastudest
vO1 killustikust multSiga voi paigaldada litklemiseks sillad, et véltida mulla kokkusurumist
juurestiku timber (kaitsetara ei tohiks ka sel juhul eemaldada, minimaalne kaugus puu tiivest
olgu mitte vahem kui 2 m). Mult§ tuleb paigutada geotekstiilile 15-30 cm paksuse kihina.
Ohuvahed multsis leevendavad masinate voi tallamise mdju ja jaotavad raskuse laiemale
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alale. Ajutised sillad (nt tugedele paigutatud terasplaat) jaotavad masinate kaalu suuremale
alale ning suruvad mulda kokku kontsentreeritult vaid tugede all.

e Puu vora ulatuses ei tohi juuri ldbi raiuda, reeglina mojub see puule eluohtlikult.

e Ule 4 cm libimddduga juuri ei tohi 1ibi raiuda. Kui sellise 1ibimddduga juured jidivad
kaevetoode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga késitsi ja seda ka vaid puu iihelt kiiljelt.
Kui see siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb juured ldbi IGigata teravalt (jarsult) —
16ikekoht ei tohi jddda narmendav voi ebaiihtlane. Buldooser 16hestab juuri ja sellised haavad
sulguvad viga raskelt, seega tuleb seda teha kisitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu
kui voOimalik katta mulla, multSi vdi niiske kangaga. Lébildigatud puujuuri kaitstakse
jargmiselt: kraavisein toestatakse maasse taotud vaiade vahele tdommatud vorgu ja kotiriidega
(kddunev kotiriie jidetakse maasse) ning juurte ja kraaviseina vahe tididetakse liiva- ja
turbasegust kihiga, kuhu peale kaevetoode 16ppu kasvavad uued juured. Kui kaevist hoitakse
pikemat aega lahti, kaetakse kaevise puupoolne serv kilega mis ei lase kastmisveel vilja
ndrguda ning kastetakse puud iga pdev (talvel kastmist mitte teostada). Kraavi kinni ajamisel
sdilitada turba ja liiva segu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

e Kui puu juured saavad mullatoodel siiski kahjustusi, siis tuleb juurte hulga vdhenemise
kompenseerimiseks harvendada puu vora.

e Maapinna korguse muutmisel viltida pinnase tOstmist vOi langetamist puu kaitsetsoonis.
Umbritseva maapinna taseme alandamisel tuleb moodustada puu kaitsetsooni (vdimalusel
kaugemale) iimber tugisein mulla paigal hoidmiseks. Maapinna tdstmise korral taluvad puud
10-15 cm paksuse kihi lisamist maapinnale, kuid sel juhul tuleb kasutada poorset tdidet (1:1:1
vahekorras muld, jimeda fraktsiooniga liiv ja purustatud puukoor). Paksem kiht nduab juba
keerukamaid meetmeid — spetsiaalset dhustamissiisteemi, tugimiiiiride ehitamist.

e Pinnase tditmisel juurestiku ldhedal ei tohi kasutada mulla happesust muutvaid materjale —
paasi, aluselisi savisid, betooni.

e Fhitajatele tuleb pohjalikult selgitada puude kaitsmise vajadust, voimalusel see ka lepingusse
sisse kirjutada. Soovitav on fotodel jaddvustada puu olukord ehituse etappides.

20 TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE

Koik tinavaelemendid, nidgu tdnavakate, ddrekivid, konniteed, piirded, teekattemirgistus, haljasalad
jne, mis on Toovatja tegevuse voi tegevusetuse tottu kas korvaldatud voi kahjustatud, tuleb taastada
vOi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul nii, et see rahuldaks Inseneri ndudmisi. Koik
tanavarajatisd tuleb viia vdhemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tdnavaelemendid
tuleb taastada nii kiiresti, kui voimalik pérast iga toruldigu paigaldamise ja kaeviku tagasitdite
Iopetamist.

21 JAATMEKAVA.

e Toovotja kohustub tditma Jadtmehoolduseeskirja. Ehitustodde kdigus tekkivad jadtmed tuleb
utiliseerida vastavalt kehtestatud korrale.

e Lammutusjadatmete vedaja peab olema registreeritud Harjumaa Keskkonnateenistuses.

e Toovotja peab vormistama Jadtmediendi.

e Ohtlikud jaidtmed tuleb koguda ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse
ja antakse iile ohtlike jadtmete kiitlemise litsentsi omavale ettevottele.

| Asfaltbetoonkate lammutamine, freesimine | | 580 m2 |
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Sobimatu pinnase kaevamine 150 m3
Asfaltkate taastamine AC 12 surf H=6 cm 540 m2
Asfaltkate taastamine AC 8 surf H=5 cm 35 m2
Betoonplaatkate taastamine H=6cm 20 m2
Liivast tasanduskiht kivi all H=3cm 20 m2
Haljasala taastamine H=15 cm 2500 m2
Kruuskate taastamine H=10 cm 30 m2
Betoonkate taastamine C20/25 H=10 cm 15 m2
Killustikalus fr. 32/64, kiil. fr. 8/12 H=20 cm 500 m2
Killustikalus fr. 16/32, kiil. fr. 8/12 H=20 cm 65 m2
Kruus- voi jameliiv H=25 cm 480 m2
Keskliiv H=20 cm 30 m2
Adrekivi taastamine (15x30) 38 m

e NB! Jéddtmekavas toodud ehitusjddtmete kiitlemise nduded kehtivad olenemata ehitamise
kiigus tekkivatest tegelikest / reaalsetest kogustest.

22 HEAKORRASTUS JA HALJASTUSE TAASTAMINE

e Likvideeritavad puud asendatakse uutega, puude istutamise asukoht eelnevalt kooskdlastada
Keila Linnavalitsuse heakorraspetsialistiga.
e Koik mittetootavad voi lahtieemaldatavad-demonteeritavad trassid, mis asuvad linna ja
erakinnistutel sdoidutee all, likvideerida.

23 SOOJUSTORUSTIKU TELJE KOORDINAADID

Tihis X Y

Katlamaja 6551429,16 518116,99
N1 6551436,35 518107,56
N2 6551465,40 518126,01
N3 6551480,63 518102,03
N4 6551543,22 518137,92
N5 6551550,53 518125,19
N6 6551556,60 518128,67
SM1 6551589,72 518070,89
N7 655159491 518059,68
HS1 6551602,43 518061,62
R3 6551603,20 518061,82
S2 6551604,63 518062,19
SM3 6551616,51 518065,26
SM4 6551638,51 518068,95
HS4 6551648,18 518069,80
HS5 6551657,73 518070,64
HS6 6551708,82 518075,14
N26 6551738,22 518077,73
HS7 6551739,89 518072,11
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HS8 6551749,94 518038,29
S3 6551750,41 518036,66
N35 6551751,24 518033,87
SM4/1 6551835,52 518042,64
SM4/2 6551874,57 518044,64
HS9 6551904,90 518047,80
N36 6551930,00 518050,41
HS10 6551925,54 518093,28
R4 6551925,47 518093,93
N40 6551924,75 518100,90
HS11 6551977,90 518107,66
S4 6551979,28 518107,83
HS13 6552025,25 518113,67
N48 6552039,39 51811547
HS14 6552035,40 518146,86
R8 6552035,33 518147,46
N49 6552033,79 518159,60
N50 6552037,65 518160,61
N51 6552039,99 518162,69
N52 6552021,20 518183,84
SM6 6552029,83 518192,97
HS15 6552035,24 518197,78
R9 6552035,69 518198,18
N55 6552049,94 518210,84
N56 6552060,54 518200,31
Metsa 13 6552063,47 518203,10
S1 6551602,89 518059,82
N8 6551603,48 518057,53
N9 6551601,64 518056,75
NI10 6551637,89 517970,82
NI11 6551631,30 517968,04
HS2 6551651,93 51791541
HS2 6551652,15 517914,85
SM2 6551656,37 517904,08
N14 6551679,03 517853,51
NI15 6551687,11 517857,13
NI16 6551699,93 517837,96
R2 6551713,49 517844,00
R2 6551713,77 517844,12
N19 6551716,48 517845,33
Nissi tee 53b 6551714,87 517849,78
N17 6551714,98 517840,67
NI18 6551718,74 517842,04
Nissi tee 53a 6551722,16 517832,65
NI12 6551658,33 517917,92
NI13 6551660,06 517913,50
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Nissi tee 53¢ 6551666,24 517914,41
Metsa 8 6551648,90 518060,68
N20 6551657,52 518073,35
N21 6551659,51 518073,51
N22 6551657,71 518096,38
N23 6551654,29 518096,11
Metsa 10 6551653,75 518102,93
N24 6551709,55 518065,83
N25 6551711,55 518065,83
Metsa 6 6551711,55 518056,16
N27 6551744,37 518073,45
N28 6551743,92 518075,39
N29 6551768,57 518081,16
N30 6551767,93 518083,90
Metsa 16 6551773,36 518085,17
N31 6551745,49 518036,97
N32 6551746,26 518030,96
N33 6551736,90 518029,77
N34 6551744,37 517970,96
Metsa 4 6551751,28 517971,83
Metsa 3 6551904,33 518053,22
N37 6551913,79 518092,06
N38 6551914,00 518090,07
N39 6551904,68 518088,55
Metsa 5 6551904,36 518090,53
N41 6551976,55 518118,23
N42 6551979,38 518119,23
SM5 6551958,55 518178,23
N43 6551953,87 518188,78
N44 6551955,70 518189,59
Metsa 22 6551955,93 518192,97
R6 6551955,11 518192,61
HS12 6551954,48 518192,33
R5 6551953,89 518192,07
Metsa 20 6551950,80 518190,70
N45 6552025,53 518111,44
N46 6552027,56 518111,70
N47 6552033,61 518066,72
Metsa 7 6552026,27 518065,46
S5 6552037,60 518147,14
UH1/R7 6552038.,43 518147,25
N53 6552037,35 518195,40
N54 6552038,85 518196,73
Metsa 11 6552044,21 518190,70
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Ehituse kidigus tdpsustatakse koordinaadid, mis soltuvad olemasolevate vorkude, hoonete, kambrite
jne. reaalsetest asukohtadest.

Koostas: Aleksandr Ledvanov AIKIL: e

NB! Juhul, kui jooniste ja seletuskirja andmed on vastuolus tuleb juhinduda joonistest. Antud
mittevastavusest tuleb koheselt teatada projekteerijale.
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