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1 ÜLDOSA 

1.1 Objekti nimetus 

Turvangusüsteemide (CCS) hoone ümber platsi projekteerimise põhiprojekt. 

Projekti eesmärgiks on vastavalt Tehnilisele kirjeldusele moderniseerida AS Eesti Raudtee 
valdusse kuuluva raudteeinfrastruktuuri liiklusjuhtimissüsteemid ja sinna juurde kuuluvad 
tehnoloogilised lahendused. Käesolevas köites lahendatakse hoone juurdepääs ja hooldusala. 

1.2 Objekti asukoht 

Projekteeritav asfaltplats asub Tartumaal Tartu vallas Kärkna külas Kärkna raudteejaama 
kinnistul (katastritunnus 79401:002:0003).  

 

Joonis 1. Rajatava platsi asukohaskeem. 

1.3 Objekti seotus teede võrguga ning tee klass või tänava liik 

Platsi juurdepääs toimub riigimaanteelt nr 22216 Võibla-Erala tee. Käesolevas projektis 
lahendatakse ka riigimaantee mahasõit. 
 

Kasutatud projekteerimisnormide loetelu: 

- EVS 843 „Linnatänavad“; 

- EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”; 

- EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”; 

- EVS 901-3 Tee ehitus Osa 3. Asfaldisegud; 
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- INFRA RYL 2006 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded; 

- EVS-EN 1338 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- EVS-EN 1340 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- MTM määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; jõustumise kuupäev: 
10.08.2015; 

- MaaRYL 2010 ja selle juhendteatmikest (RT 89-10620-et, 89-10639-et, RT 89-10727-
et); 

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003, kinnitatud 29.03.2017 
Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0888; 

- Ehitusseadustik (jõustumise kuupäev: 01.07.2015) ja selle rakendusaktid. 

-  „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate 
tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud 
nõuded Tallinna linnas“, Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli nr 17 
päevakorrapunkti nr 35, lisa 1; 

 

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest 
ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL-2000 
ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. 

Kõigi õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada käesoleval ajahetkel 
kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja eeskirjadest. 

1.4 Projekti lähtematerjal: 

- AS Eesti Raudtee poolt koostatud Turvangusüsteemide (CCS) ehitiste 
projekteerimine II, Tehnline kirjeldus; 

- Tartu, Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas Eesti Raudtee turvangusüsteemi ehitiste 
juurdepääsu ristumiskohtade projekteerimise nõuded, Transpordiamet 27.12.2022 
nr 7.1-1/22/26811-3; 

- Eesti Raudtee turvangusüsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine. 
Signalisatsioonisüsteemi hoone, Tüüp-3, Eelprojekt, Osa-2 Hoone arhitektuur, 
Kollane Tuba OÜ töö nr 2944. 

1.5 Uuringute loetelu 

- Geodeetiline alusplaan on mõõdistatud Raxoest OÜ poolt juulis 2021 a. (töö nr GE-
12-22-1)  

- Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne, Pohjatekniikka OY töö nr 16041, oktoober 
2022 

Käesolevas osas käsitletakse ainult asfaltplatsi ja juurdepääsu projekteerimist. 

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Tegemist on võsastunud/metsastunud alaga raudtee ja riigimaantee vahel. Olemasolev ala 
hetkel kasutuses ei ole.  

2.1 Andmed maa omandi kohta 

 Kärkna raudteejaam (79401:002:0003), Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond. 
Kasutusotstarve - transpordimaa 100%; 
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 79401:005:0034, 22216 Võibla-Erala tee, Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond. 
Kasutusotstarve – transpordimaa 100%; 

2.2 Geoloogilised tingimused* 

Geoloogilised uuringud on teostatud objektil 12.10.2021. aastal Pohjatekniikka OY poolt töö 
nr 16041. 

3 Projektlahendus 

3.1 Üldandmed 

- Projekteerimise lähtetase – hea, vajadusel (põhjendatud) madalam. 

- Projekteeritud on uus asfaltplats hoone teenindamiseks; 

3.2 Plaanilahendus  

3.2.1 Asendiplaan 

Projektiga nähakse ette projekteeritud signalisatsioonisüsteemi hoonet ümbritseva 
asfaltplatsi ja teenindusala rajamine. Asfaltplatsi mõõdud on valitud selliselt, et oleks 
võimalik parkida ja manööverdada vähemalt kahel sõiduautol või ühel autol koos haagisega 
(mobiilne generaator). Samuti on hoone ümber vähemalt 1,5m laiune asfaltriba hoone 
teeninduseks. 

Teendindusplats saab alguse riigimaanteelt nr 22216 Võibla-Erala. Projekti käigus rajatakse 
uus mahasõit. 

Hoone mõõdud on määratud käesoleva töö Osas 2-AR. Tegemist on moodulhoonega, mis 
valmistatakse tehases ning tarnitakse kinnistule.  

Asfaltplatsi pindala (koos juurdepääsuga) on 266 m2.  

 

3.2.2 Vertikaalplaneering 

Vertikaalplaneeringu koostamise aluseks on olemasoleva riigimaantee kõrgusarvud. 
Projekteeritud hoone ümber tagatakse maapinna kalded ehitisest eemale.  

3.3 Mullatööd 

Süvendite (sh. kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad planeeritakse 
projekti joonistel ette antud kalletega. 

Katendi konstruktsiooni kihtide rajamisel tuleb kõrvaldada ebasobivast pinnasest täide, vanad 
võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas (laoplatsid otsib töövõtja).  

Muldkeha tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena (h=30 cm) ja need tihendada. Tihendatud 
muldkeha täitematerjali pealmise kihi pealt tuleb saavutada kandevõime Ev2>45 MPa 
(plaatkoormuskatsega). Selle nõude täitmiseks tuleb rakendada vastavaid geotehnika võtteid 
(dreenimine, stabiliseerimine, geosünteetide paigaldamine jne). Kui selle nõude täitmine ei 
ole täielikult võimalik, siis on vaja saavutada kandevõime liivakihi pealt 70 MPa (E5 puhul 65 
MPa). 

Et töid saaks teostada kuivades oludes peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad veevabad 
hoidma. Vajadusel ajutisi kraave ja veekogumiskohti võib rajada ainult töötsooni piires. 
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Täitepinnaste tihendustegur peab Kt peab olema vähemalt 0,98 ja filtratsioonimoodul Kf peab 
olema vähemalt 0,5 m/ööp. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. 

3.4 Katend 

3.4.1 Katendi valiku põhimõtted 

Sõidutee katend on valitud vastavalt juhendile „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja 
tsementbetoonkatendiga teede ja tänavate tüüpkatendkonstruktsioonide projekteerimisele, 
rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas“, Tallinna Linnavalitsuse 27.aprilli 
2016 istungi protokolli nr 17 päevakorrapunkti nr 35, lisa 1. 

Tallinna tüüpkatendite juhendi tabel 2 alusel on valitud parklasse tüüpkatend D4, mille 
lubatud 35 aasta koormussagedus on 0,7-2 miljonit telge ning elastsusmoodul katte peal on 
245 MPa.  

Projektlahendus ei näe ette asfaldivõrkude kasutamist. 

 

3.4.2 Katendikonstruktsioonid 

Tüüp 1, Platsi asfaltbetoonkate (koormusklass D4): 

- AC 16 surf      5 cm 

- Ac 32 base      6 cm 

- Killustikalus fr 32/63, kiilutud    30 cm 

- Liiv Kt=1,0; Kf≥1 m/ööp     min30 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥0,5 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 2, kruuskatend (teepeenar) 

- Purustatud kruus (segu nr 6)    10 cm 

- Kruus (segu nr 2)      20 cm 

- Täitepinnas Kt=0,94; Kf≥0,5 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 3, haljasalade murukatte taastamine 

- Murukülv 

- Kasvumuld      15 cm 

- Täitepinnas Kt=0,94; Kf≥0,5 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

 

Märkused: 

1. Materjalide nõuded on valitud vastavalt juhendile (Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja 
tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 
projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas“, lisa 1) on 
esitatud alljärgnevas tabelis:  

 

Tabel 1. Materjalide nõuded 

Sõidutee 
AC 16 surf D4 
AC 32 base D4 
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Asfaltsegude Deformatsioonikindluse piirväärtus vastavalt Maanteeameti „Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis“ PRDAIRmax7. 

2. Asfaltkatendite vuukide töötlemine on määratud dokumendis „Asfaldist 
katendikihtideehitamise juhis“ (23.12.2015 nr 0314). 

3. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, tihendada ja vajadusel täita 
ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (hmin=8 cm) ning külvata 
muruseeme. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks 
vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava 
haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks. 

4. Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama 
alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud 
nõudeid: (Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate 
tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded 
Tallinna linnas“. 

Tabel 2. Materjalide nõuded 

Sõidutee 

killustikust alus fr. 32/63, 
kiilutud fr 16/32 ja fr 8/16 

 D4 

Valminud ja tihendatud killustikaluse kandevõimet kontrollida plaatkoormuskatsega 
Ev2>130MPa (E5 puhul 120MPa) tee ristlõike kolmes punktis iga 100m tagant.  

3.5 Veeviimarid 

Veeviimareid ei ole projekteeritud. Sademevesi on juhitud vertikaalplaneeringuga platsilt ära 
ümbritsevale alale. Projektis on ettenähtud betoonrennide koos betoonrenni päistega 
paigaldus vihmaveetorude alla. Renni ning päiste paiknemine on leitav TL-4-01 ning TL-4-02 
joonistel. 

3.6 Konstruktsioonid 

Konstruktsioone ei ole projekteeritud. 

3.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Uued või asendatavad liiklusmärgid on näidatud asendiplaanilistel joonistel. Olemasolevate 
liiklusmärkide seisukord tuleb Töövõtjal üle vaadata, vajadusel märgid välja vahetada.  

Liiklusmärgid paigaldatakse ja tõstetakse ümber vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse 
joonisele. Projektiga ettenähtud liiklusvahendid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele 
normidele. Kõik ehituse käigus töövõtja poolt likvideeritavad liiklusmärgid, märgipostid tuleb 
demonteerida ja anda üle tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ette näidatud kohta 
nii, et oleks tagatud võimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt 
kasutuskõlbmatuks või mitte vajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida 
jäätmekäitlusjaama.  

Kasutada uusi liiklusmärke ning paigaldada vastavalt projektis olevale skeemile. Liiklusmärgi 
serv ei tohi jääda tee servale (äärekivi) lähemale kui 0,5m. 

Enne märgipostide paigaldamist peab omanikujärelvalve (või Tellija) kiitma heaks märkide 
täpse asukoha, suuna ja kõigi märkide omavahelise kauguse. Märgipostide paigaldus ei tohi 
põhjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist. 
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Liiklusmärkide suurusgrupp on I.  

Paigaldatavatel liiklusmärkidel on järgmised nõuded: 

- II klassi valgustpeegeldavat kile - tee kõrval. 

Paigaldatud liikluskorraldusvahendid peavad taluma tuulekoormust WL-4 ja sahkamisel 
paiskuva lume koormust DSL-3 

Kõik paigaldatavad metallkonstruktsioonid (postid, kandurid, konsoolid, portaalid, 
kinnitusdetailid, piirdedetailid jms.) peavad olema kuumtsingitud.  

Liiklusmärkide, lisateatetahvlite ja teemärgiste valmistamisel kasutada vähemalt 1,8 mm 
paksuseid alumiiniumist märgialuseid.  

Liiklusmärgi postide konstruktsioonina kasutada vähemalt 60 mm läbimõõduga kuumtsingitud 
metalltoru. Konsooli tõttu võib toru olla jämedam, et oleks tagatud konsooli püsivus.  

Teemärgistus ja liiklusmärgid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi standarditele: 

- EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“; 

- EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

Liiklusmärkide paigaldust teostada vastavalt joonistele TL-4-01. 

Töövõtja peab koostama ja kooskõlastama Tellijaga tööjoonised liiklusmärkide kinnitustele. 

3.8 Tehnovõrgud 

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. 
Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetööd nende kaitsevööndis ette 
nähtud vastavalt kooskõlastustingimustele (üldjuhul käsitsitööna kommunikatsioonivaldaja 
esindaja juuresolekul). Kõik olemasolevad kaevud ja maakraanid tuleb tõsta 
projekttasapinda, vajadusel tuleb välja vahetada teleskoobid ning spindlid. Kaevude 
malmluukide (sh maakraanide kapede) kõrgused: 

 Betoonis ja kiviparketis – 0…5 mm allapoole pealispinda; 

 Asfaldis – 5…10 mm allapoole asfaldipinda; 

 Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal – pinnasega samasse tasapinda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsevööndis tuleb täita Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

Side liinirajatise kaitsevööndi ulatus on 1m mõlemale poole liinirajatise keskjoont. Töötamine 
liinirajatise kaitsevööndis on lubatud ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. Enne 
kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate siderajatiste asukohad kasutades 
kaabliotsijat. Mehhanismide kasutamine kaitsevööndis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass 
tuleb kaitsta vigastuste eest ja turvata parimal võimalikul viisil, jättes võimalusel lühikeseks 
ajaks kaeve koht lahti. Kaevamisel kaablite läheduses kutsuda objektile kohalik sidevõrkude 
inspektor, kes võimalusel annab koha peal orineteeruva sidekaabli/kanali kõrguse ja vaatab 
üle kaablite seisukorra. Sidekaev, mis jääb kõnnitee katendisse, tuleb tõsta projektkõrgusele. 

NB! Asfaldi freesimisel ja kaevetöödel tähistada sidetrasside kõrgused, et mitte 
kahjustada sidekaablite ja -kanalisatsiooni torusid. 

3.9 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

Vee erikasutusloa vajadus puudub. Projektlahendusega ei vabane rekultiveerimiseks maa-
alad. Antud projektis ei ole ette nähtud uusi ootekodasid, aedu, väravaid, loomapääsusid ega 
müratõkkeseinu. 
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Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke 
jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada 
külmunud pinnast. Olemasoleva ja  taastatava haljasala piire tuleb ühtlustada, tihendada 
niidukõlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustiku jms. 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada 
keskkonda.  

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 
Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastavalt Jäätmeseadusele ja projekti ala kohalike omavalitsuste  jäätmekäitluse eeskirjadele 
vastutab jäätmete valdaja. Ehitise omanik või peatöövõtja (jäätmevaldaja) vormistab 
jäätmeõiendi ja esitab omavalitsuse keskkonnaameti jäätmesektorile kinnitamiseks ehitus- ja 
lammutustööde lõpetamisel. Lammutustööde teostaja, ehitus- ja lammutusjäätmete vedaja 
peab olema registreeritud riiklikus Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada 
sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik 
ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende 
endises seisukorras.  

4 Tööde teostamine 

4.1 Üldosa 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 
(MTM määrus nr 101; jõustumise kuupäev: 10.08.2015) esitatud nõuetele. Samuti tuleb tööde 
teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid 
(viimane kehtiv versioon). 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 
on tööde teostaja vastutusel. 

4.2 Ettevalmistustööd 

Likvideeritavad objektid on tähistatud joonistel ja mahud antud töömahuloendis.  

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises 
lepingus. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht täpsustada Tellijaga. 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 
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4.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt 
„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (MTM määrus nr. 90; jõustumise kuupäev: 
18.07.2015.a.). 

Ehitustööd on ette nähtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab 
ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ehitusobjekti 
töötsoon eraldada liiklusest. Tööpiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna 
sõidurajad markeerida teekattemärgistusega kooskõlas standardile, arvestades liiklusvoolu 
vajadusi ja sõidutee ajalist kestvust. Sõiduradade laiuseks valida vähemalt 3,0 meetrit, 
arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku gabariidiga ning pikkade veokite pöörderaadiustega. 
Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus 
peab vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele. Vajaduse korral kasutada 
liiklusreguleerijate abi.  

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta ühistranspordi ning 
juurdepääs kõrvalkinnistutele ja elamutele. 

Enne tööde algust tuleb tööde teostajal koostada ehitusaegne liikluskorraldus ning 
kooskõlastada Tellijaga ja Transpordiametiga. 

5 Hooldusjuhend 

Talihoole 

Libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, 
lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine. 

Lume äraveo korraldab vajadusel tee omanik. 

Haljastuse hooldamine 

Muru niitmine nõlvadel teostada vastavalt tee seisunditasemele. 

Uue muru rajamisel, tuleb seda kamara moodustumiseni põuaperioodil kasta. Muru kastes 
tuleb jälgida, et vee määr oleks piisav juurteni jõudmiseks - sügavus u 30-40 mm korraga. 
Peale kamara moodustamist maanteehaljastuses olevat muru ei kasteta. 
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