



Tingmärgid:

90002:003:0650
Kaasiku põik 2

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

-Katastriüksuse piir

-Katastriüksuse tunnus

-Katastriüksuse lähiaadress

-Olemasolev madalpingekaabel

-Olemasolev madalpinge õhuliin

-Olemasolev sidekaabel

-Olemasolev side õhuliin

-Olemasolev veetoru

-Olemasolev survekanalisatsioon

-Olemasolev kanalisatsioon

-Projekteeritud veetoru

-Projekteeritud reoveekanalisatsioon

-Projekteeritud survekanalisatsioon

-Suundpuuritav toru

-Sujutatav toru

-Projekteeritud suundpuurimise/sujutamise

algus/lõpukaevik

-Torustiku soojustamine

-Projekteeritud kaeviku piirjooned tealal

-Kaevu nimetus

-Olemasoleva maapinna kõrgus

-Projekteeritud maapinna kõrgus

-Proj kanalisatsioonitoru

-Proj kanalisatsioonitoru

-Kaevu sügavus

-Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev

-Projekteeritud pumppla

-Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenerivõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatu osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Maantee-ala katendite taastamine on lahendatud eraldi projektiga.

1	12.03.2024	Kert Kartau	Korrigeeriti kaevikute mõõtmeid ja kanalisatsiooni liitumisotste asukohtasid transpordiameti maa-alas		
MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS		
Projekteerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320			Tellija: Emajõe veevärk AS		Töö nr: 2024-003
Objekt: Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II-Etapp			Tähis: VK-4-04		Kuupäev: 12.02 2024
Vastutav spets: E.Antons			Joonis: Asendiplaan 4		Stadium: PP
Projekteeris: K.Kartau			Leht: 4		Lehti kokku: 4
Kontrollis: J.Ritso			Mõõtkava: 1:500		
Projekteeris:					