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   Tabel 1. Tee tehnilised projektandmed  

 

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-

ühik

Uue ehitise 

või lisanduva 

osa andmed

Likv. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Uue ehitise 

või lisanduva 

osa andmed

Likv. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Uue ehitise 

või lisanduva 

osa andmed

Likv. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Uue ehitise 

või lisanduva 

osa andmed

Likv. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Tee pikkus km 0,88 0,84 0,51 0,43 2,66

Teekraavi pikkus km 0,42 0,25 0,00 0,00 0,67

Sõiduki mahasõidukohtade arv tk 7 7 3 0 17

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv tk 1 0 0 1 2

Teetruupide arv tk 9 0 1 5 2 2 2 0 0 0 19

Koroli tee

IV

Koroli tee

EH4

Tee järk

Tee number teeregistris

Puhkemaja tee

IV

7070036

Toolamaa-Saareküla tee

IV

7070037

Tee nimetus

Tee andmed

EH2

Toolamaa-Saareküla tee Puustaniidu tee

EH3

Puustaniidu tee

IV

Tee nimetus Puhkemaja tee

Lühitähis EH1
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Tabel 2a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde koondmahud  

 

 

 

EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,23 0,25 0,28 0,18 0,94

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,07 0,07 0,15 0,13 0,42

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03

5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,00 0,00 0,45 0,33 0,77

6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,00 0,00 0,45 0,33 0,77

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,07 0,10 0,60 0,46 1,22

9 VEEJUHTMED

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 1,79 0,70 0,90 0,45 3,84

11
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 

kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 2366 1686 662 329 5042

12
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 

mahust)
m³ 237 169 66 33 504

13
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 664 451 324 87 1527

14 TRUUBID

15 Truupide mahamärkimine tk 10 7 2 0 19

16 Truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine m 9 15 0 0 24

17 Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine m³ 3 0 9 0 12

18 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 43 23 14 0 80

19 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 16 16 0 0 32

20 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50 PT, SN8 m 16 16 0 0 32

21 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 6 3 2 0 11

22 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4

23 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4

24 Täiendav kaeve m3 107 77 16 0 201

25 Veejuhtme täide m3 81 55 13 0 150

26 Truubi tähispostid tk 4 4 0 0 8

27 MUUD TÖÖD

28 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 1 4

Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik
Ehitustöö kirjeldus Kokkusealhulgas

Maht
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Tabel 2b. Tee ehitustööde koondmahud  

 

Puhkemaj

a tee

Toolamaa-

Saareküla 

tee

Puustaniid

u tee
Koroli tee

EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 5 5 6

1 Tee koondpikkus m 881 840 511 428 2660
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 

servad, kraavide siseservad)
m 881 840 511 428 2660

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 8 7 3 2 20

5 Mullatööd / teemulde kujundamine

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 5286 5040 3577 2825 16728

7 Teemulde laiendus ja lisatäide kohapealse pinnasega m3 340 0 330 540 1210

9

11
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 

m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
m2 3930 0 2250 1805 7985

12 Kruus (0/64 mm), h=20cm m 881 840 511 428 2660

13
geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga
m3 736 0 464 372 1571

16 Kruus (0/32 mm), h=10cm m 881 840 511 428 2660

17
geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga
m3 330 337 212 170 1048

18

19 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 1 1 0 0 2

20 Kruus (0/32 mm), h=10cm m3 9 9 0 0 18

21 Kruus (0/64 mm), h=20cm m3 21 21 0 0 43

22 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 0 100 0 0 100

24 Muldkeha (kohalikust pinnasest), H=20 cm m3 25 25 0 0 50

22 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 5 5 2 0 12

23 Kruus (0/32 mm), h=10cm m3 32 32 13 0 76

24 Kruus (0/64 mm), h=20cm m3 75 75 30 0 179

25 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 350 350 140 0 840

26 Muldkeha (kohalikust pinnasest), H=20 cm m3 53 53 18 0 123

27 R-T- teede T-kujuline ristmik tk 1 1 0 0 2

28 Kruus (0/32 mm), h=10cm m3 42 42 0 0 84

29 Kruus (0/64 mm), h=20cm m3 92 92 0 0 183

30 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 425 425 0 0 850

31 Muldkeha (kohalikust pinnasest), H=20 cm m3 103 103 0 0 207

32 TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht tk 1 0 0 1 2

33 Kruus (0/32 mm), h=10cm m3 70 0 0 70 140

34 Kruus (0/64 mm), h=20cm m3 153 0 0 153 306

35 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 722 0 0 722 1444

36 Muldkeha (kohalikust pinnasest), H=20 cm m3 173 0 0 173 346

37 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 0 0 1 1 2

38 Raadamine m² 295 1000 1295

39 Kasvupinnase eemaldamine m³ 50 44 94

40 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 42 80 122

41 Uute kraavide kaevamine m³ 150 160 310

42 Kraavide puhastamine m 39 39

43
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

(k≥0,5m/24h)
m³ 17 15 32

44 Dreenkiht  (k≥1 m/24h), hmin=20 cm m2  160 160

45 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine  m2  270 340 610

46 Geotekstiil NGS4 m2  264 340 604

47 Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm  m2  7 7

48 Killustikalus kiilumismeetodil (fr. 32/63 mm), h=20 cm m2  148 148

49 Kruusalus (pos.3 või 4, segu 0/63), h=20 cm m2  96 313 409

50 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h=10 cm m2  80 287 367

51
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
m 24 24

52
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), 

kulu 100 g/m
m 24 24

53 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm m2  130 130

54 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5 cm m2   123 123

55 Peenarde kindlustamine (pos.6, segu 0/31,5), h=9 cm m2  51 51

56 Plastiktruup, D400 m 11 10,5 21,5

57 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1 2

58 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2 2 4

59 Tähispost tk 4 4

60 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m² 140 130 270

61

62 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 1 4

Muud tööd

Jrk. 

nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku

sealhulgas

Ettevalmistustööd

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete andmed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4

1

2 Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 80

3 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 32

4 Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 32

5 Huumusmuld m³ 33

6 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 652

7 Heinaseeme kg 19

8 Puuvaiad tk 3260

9 Täiendav kaeve m³ 201

10 Veejuhtme täide m³ 150

11 Tähispostid truupidele tk 8

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik

Puhkemaja 

tee

Toolamaa-

Saareküla 

tee

Puustaniidu 

tee
Koroli tee Kokku

12 Kruus (0/32 mm), h=10cm m³ 483 419 224 240 1366

13 Kruus (0/64 mm), h=20cm m³ 1076 187 493 525 2282

14 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 5427 875 2390 2527 11219

15 Kohapealne mineraalpinnas m³ 694 181 348 713 1935

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

16
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

(k≥0,5m/24h)
m³ 17 15 32

17 Dreenkiht  (k≥1 m/24h), hmin=20 cm m³ 32 32

18 Geotekstiil NGS4 m2  264 340 604

19 Killustikalus kiilumismeetodil (fr. 32/63 mm), h=20 cm m³ 30 30

20 Kruusalus (pos.3 või 4, segu 0/63), h=20 cm m³ 19 63 82

21 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h=10 cm m³ 8 29 37

22
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),                     

kulu 80 g/m 
kg 1,9 2

23
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), 

kulu 100 g/m
kg 2 2

24 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm m³ 5 5

25 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5 cm m³ 6 6

26 Peenarde kindlustamine (pos.6, segu 0/31,5), h=9 cm m³ 5 5

27 Plastiktruup, D400 tk 1 1 2

28 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1 2

29 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) m³ 2 2 4

30 Tähispost 4 4

31 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm 14 13 27

Truupide torustikud ja otsakud

Maantee mahasõidukoha materjalid (riigiteelt mahasõidukoha projektist)

Teede ja teede rajatiste materjalid
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev ehitusprojekt on koostatud Piiber Projekt OÜ ja Teelahendused OÜ (alltöövõtu korras) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse 

„Toolamaa teed“ ehitamise ja rekonstrueerimise projekti koostamine. 

Projekti koostamisel on tuginetud RMK poolsele lähteülesandele (30.09.2023), Keskkonnaameti 

seisukohale (20.10.2023), Transpordiameti ristumiskohtade projekteerimise nõuded (02.11.2023), 

Järva vallavalitsuse kooskõlastusele (28.02.2022), Teelahendused OÜ poolt koostatud „Toolamaa teed“ 

ristumiskohtade ehitamise PP-le. ja Eesti Vabariigi seadustele. Tugimaterjalidena olid kasutusel 

MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

„Toolamaa teed“ objektid asuvad Põlva maakonnas, Põlva vallas, Säkna külas ja Räpina vallas, 

Saareküla ja Toolamaa külas. Objekti asendiskeem (Asendiplaan) on esitatud lk 28. Alusena on 

kasutatud Maa-ameti baaskaarti. Tee ehitustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, 

keskkonnamõjude hindamises ja ekspertarvamuses esitatud nõudmisi.  

Eelnevalt teostatud uurimistööd koos mõõdistamisega on piisavas mahus ehitusprojekti koostamiseks 

ning piisava põhjalikkusega, et võimaldada ehitusprojektis määrata vajalikud tee- ja teerajatiste 

ehitamise mahud. Uurimistööde käigus hinnati „Toolama teed“ ning selle rajatiste ehitamise võimalusi. 

Hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja uute veejuhtmete rajamise vajadust koos teetrassi 

raiemahtude määramisega. Hinnati vee äravoolu tagamiseks vajalike truupide tehnilist seisukorda. 

Vastavalt lähteülesandele uuriti, sondeeriti ja mõõdistati rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede trassid. 

Lisaks mõõdistati riigitee ristumiskohad vastavalt Transpordiameti nõuetele. KEA ja RMK andmetel  ei 

ole objektil ega selle läheduses vääriselupaiku. 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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Tabel 4. Teede üldandmed  

 
 

RMK lähteülesandes on ette nähtud Puhkemaja tee ja Toolamaa-Saareküla tee rekonstrueerimine ja 

Puustaniidu tee ja Koroli tee ehitamine. 

 EH1 - Puhkemaja tee – 0,88 km. 

 EH2 - Toolamaa-Saareküla tee – 0,84 km. 

 EH3 - Puustaniidu tee – 0,51 km. 

 EH4 - Koroli tee – 0,43 km. 

EH1 Puhkemaja tee piirneb maaparandusehitistega EH5 Saareküla 2021137010020/001. 

EH2 Toolamaa-Saareküla tee asub maaparandusehitisel EH6 Saareküla 2100630210010/001. 

Projektiga rekonstrueeritakse ja ehitatakse Puhkemaja tee, Toolamaa-Saareküla tee, Puustaniidu tee 

ja Koroli tee kogu pikkusega 2,66 km. 

 Puhkemaja tee (rekonstrueeritava tee pikkus 0,88 km; EH1) - ehitatav teelõik algab Puhkemaja 

tee ja Toolamaa-Saareküla tee ristumisel ja lõpeb puhkemaja juures. Tagasipööramiskoht on 

ettenähtud ristumiskohal Turbasuu teega. 

 Toolamaa-Saareküla tee (rekonstrueeritava tee pikkus 0,84 km; EH2) - ehitatav teelõik algab 

Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee ristumisel ja lõpeb Puhkemaja tee ja Toolamaa-

Saareküla tee ristumisel.  

 Puustaniidu tee (uue tee pikkus 0,51 km; EH3) - ehitatav teelõik algab riigitee 45 Tartu-Räpina-

Värska km 56,738 tugimaanteelt ja lõpeb Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee ristumisel. 

 Koroli tee (uue tee pikkus 0,43 km; EH4) - ehitatav teelõik algab riigitee 18201 Kauksi-Terepi 

km 9,192 kõrvalmaanteelt ja lõpeb 0,43 km-l projekteeritud tagasipööramise kohaga. 

Puhkemaja tee, Toolamaa-Saareküla tee, Puustaniidu tee ja Koroli tee on projekteeritud vastavalt IV 

järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad 

nõuded“). 

Tuginedes RMK poolt lähteülesandes Telia Eesti AS-le tehtud päringule ei asu mõõdistusalas neile 

kuuluvaid maakaableid. Rekonstrueeritav Puhkemaja tee ristub Elektrilevi OÜ Elektriõhuliiniga 1-20 kV 

(Keskpingeliin) ja Elektriõhuliiniga alla 1 kV. Rekonstrueeritav Toolamaa-Saareküla tee ristub Elektrilevi 

OÜ Elektriõhuliiniga 1-20 kV (Keskpingeliin). 

Puhkemaja 

tee

Toolamaa-

Saareküla 

tee

Puustaniidu 

tee
Koroli tee

1 2 3 4 5 6

EH1 Puhkemaja tee 0,88

EH2 Toolamaa-Saareküla tee 0,84

EH3 Puustaniidu tee 0,51

EH4 Koroli tee 0,43

0,88 0,84 0,51 0,43 2,66

Ehitise 

lühi-

tähis

KOKKU

nimetus

Tee (EH1, EH2, EH3 UUS, EH4 UUS), km
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Ehitatavad Puustaniidu tee ja Koroli tee tehnovõrkudega ei ristu. 

Objektide maa-alal ei asu looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid. 

Projekteeritud EH1 Puhkemaja tee piirneb maaparandusehitisega EH5 Saareküla 

(2021137010020/001) ja projekteeritud EH2 Toolamaa-Saareküla tee asub maaparandusehitisel EH6 

Saareküla (2100630210010/001). 

Käesoleva projekti arutelu RMK-ga toimus Teams keskkonnas ja telefoni teel 16.09.2024.a. 

Täiendused/muudatused on fikseeritud e-kirjaga (vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.  
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ASENDIPLAAN  

 

Märkus: Asendiplaani aluseks on väljavõte Maa-ameti geoportaali põhikaardist.  
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2. Uurimistööd 

Üldine 

Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt ehitusprojekti koostamiseks esitatud lähteülesande ja 

kaardimaterjalidega tutvumine on teostatud 2024. aasta II kvartalis. Ehitusprojekti koostamise jaoks 

vajalikud uurimistööd ( geodeesia ja mullastik ) ning objekti ülevaatus on teostatud ja geodeetiliste ja 

mullastikuliste tööde aruanne koostatud 20.06.2024 ja 16.07.2024 -25.07.2024. Mõõdistustööd on 

teostatud Mäger Poegadega OÜ poolt (töö nr MP-1264/24G). 

Uurimistööde käigus teostati lisaks visuaalsele vaatlusele truupide hüdrotehniline ülevaatus, 

metsakoosluse analüüs, hinnati üldist valgvee mõjualasid ja suundi, hinnati olevate veejuhtmete 

veevastuvõtuvõimet ja tehti muid olulisi vaatlusi mis on kasuks projekti koostamisel. Informatsioon on 

kajastatud välitööde kaartidel. 

Uurimistööd on täpsemalt välja toodud osa nelja tabelites. Uurimistööde tegemisel lähtuti uurimistööde 

teostamisele kehtestatud nõuetest ning RMK poolt esitatud lähtematerjalidest. 

Topo-geodeetiline uurimistöö 

Uurimistööde käigus mõõdistati: 

 riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 56,738 ehitatava ristumiskoha ümbruses 

 riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192 ehitatava ristumiskoha ümbruses 

 maapinna kõrgused projekteeritavate teede trassidel 

 olemasolevad kraavid ja truubid 

 vee äravoolu tagamiseks vajalikud veejuhtmed 

 muud iseloomulikud punktid 

Mõõdistus teostati Trimble VRS Now võrgus, millelt määrati lähtepunktid tahhümeetriliseks 

mõõdistuseks. Tasapinnalised ristkoordinaadid on L-EST97 süsteemis ning kõrgused EH2000 

(Amsterdami) kõrgussüsteemis. 

Mõõdistuse käigus paigaldati loodusesse nummerdatud asukohamärgid, mis kajastuvad uurimistööde 

plaanil ja tee pikiprofiilil. Lisaks asukohapunktidele paigaldati mõõdistamise käigus loodusesse ajutised 

reeperid, mille täpne asukoht ja kõrgusarvud on kajastatud uurimistööde plaanil M1:500 (vt joonis 1) 

ning reeperid tabelis 6. Paigaldatud reeperid on märgistatud looduses spreivärviga.  

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

 GPS/GNSS seade Spectra Precision SP80 

 Elektrontahhümeeter Spectra Precision Focus 30-3’’ Robot 

 Väliarvuti RANGER 
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Toolamaa-Saareküla tee trass paikneb ca 2/3 ulatuses RMK maa-alal ja 1/3 ulatuses eramaal, 

Kirikukingu kinnistul katastri tunnus 70702:001:0300. Tee trass on loode – kagu suunaline. Maapinna 

lang on vahelduv. Teel on osaliselt olemas teekraavid mis on võsastunud ja ei tööta korralikult, sügavus 

on kuni 0,5m, kohati olematu. Tee perved on vaja maha tõmmata kogu tee ulatuses. Teel asub mitmeid 

truupe mille hüdrotehniline ülevaatus andis hinnanguks kas rahuldav või ebarahuldav. Truupides esines 

olulisel määral setet, oli tuubiotsakute ja truubitorude äravajumisi mille tulemina olid teele tekkinud 

varingu augud. Seega tuleb projekteerimistööde käigus kõik truubid asendada uutega. Peamiseks 

eesvooluks on Kerkokingo kraav. Samas on mitu truupi tee alguse osas milledel puudub eesvoolukraav 

kuni Kerkokingo kraavini ja veed on lihtsalt maapinnale (metsa alla) lahti kiilutud. Sealhulgas on truup 

T/1 mattunud pinnase alla ja ei ole töökorras. Samane olukord on ka tee lõpuosas T/ 4 ga mis ei olnud 

välitöödel tuvastatav truup. Truupide 2 ja 3 hüdrotehniline ülevaatus tuvastas, et mõlemal juhul puudub 

korrektne väljavool. Truubid ise on, hüdrotehnilisest seisukohast vaadates, amotiseerunud ja vajavad 

väljavahetamist. Samas on väljavoolu kraavid mõlemal truubil tänaseks puudu. Viimased on hävinud 

raietööde teostamise ajal ja vajavad taastamist kuni Kerkokingo kraavini. Truup 4 tuleb taastada ja 

samas taastada ka raietööde käigus hävinud eesvool 50 jm ulatuses koos võsa raiega.  

Puhkemaja tee trass paikneb ca 80% ulatuses munitsipaalmaal ja ca 15% ulatuses RMK hallataval 

maal ja ca 5% ulatuses eramaal (Kirkukingu kinnistu). Puhkemaja tee on osaliselt kergkattega tee ja 

osaliselt katteta. Tee laius on keskeltläbi 3 m, katend on kesine, esineb pinnavee valgumist teele, kohati 

tee lõikub küngastesse ilma et oleks pinnavee ärajuhtimine lahendatud. Väliuuringus jäi mulje et tegevus 

on olnud spontaanne ja ebainsenerlik. Seega tuleb praktiliselt lugeda olev tee konstruktsioon 

ebasobivaks ja kujundada täies ulatuses uus tee koos tagasipööramiskohaga. Puhkemaja tee kulgeb 

peamiselt edela-kirde suunaliselt. Reljeefilt suhteliselt tasane, seda eriti viimase kolmadiku osas. Seal 

on lõigus, pk 6 ja 7 vahelisel alal, eeldatavalt ette näha probleeme vee ärajuhtimisega. Tegemist on 

sadulpinnaga ja mille eesvooluks on Metsatuka kinnistul olev kraav. Selle kraavi lang on kesine ja kraav 

ise vajaks korrastamist pikas ulatuses. Paikneb eramaal. Puhkemaja tee ümberpööramiskohale on 

taritud killustikku et muuta ala kandvamaks. Projekteerimistööde käigus ei oma see aga mingit 

tähendust ja tuleb käsitleda kui olematu katendiga tee. Olematu katendiga tee on ümberpööramiskohast 

ka edasi. Tee on rohtunud ja tugevalt rööpas. Lisaks puuduvad teekraavid / nõvad ja teel pole 

normaalset laiust. Teele on paigaldatud tõkkepuu ja juurdepääs on vaid jalgsi. Tee parempoolsel küljel, 

suhteliselt peale tagasipööramiskohta, on põlispuude rida, ca 6 puud ( pärnad, tammed) – need tuleb 

säilitada ja vajadusel teed nihutada. Ilma teekraavideta ei ole tee rajamine mõistlik. Peale tee lõppu, ca 

25m kaugusel, on toimiv kraav kuhu on võimalik veed juhtida. 

Kultuurtehniline, mullastikuline ja hüdrotehniline uuring  

Projekteeritud teede trassidel teostati pinnase sondeerimine Mäger Poegadega OÜ poolt. 

Koroli tee - trass on langult kahesuunaline, ca kahe kolmandiku ulatuses on kallak Kauksi-Terepi tee 

nr 18201 poole ja kolmandiku osas soometsa katteta tee poole. Maantee ääres on sügav teekraav, mis 

suubub ca 130 m pärast maantee truupi ja on heas korras. Maantee truup on läbimõõduga D600 ja 15m 

pikk. Truup on suhteliselt uus, ehitatud 2021 aastal. Truubil on olemas võimekus ka Koroli tee veed 

vastu võtta, sest Koroli tee paikneb oleva truubi valgalal. 
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Puu liikidest domineerib kuusk, viimases lõigus aga mänd, Puude vanuseline koosseis ,välitingimustes 

hinnatuna , on enam kui raieküpse metsa oma. Mullastikulisest koostisest on domineerivad leetunud 

mulla, gleistunud kahkjad leetunud mulla ja kahkjad leetunud gleimulla tüübid. Trass on mullaltikuliselt 

uuritud iga piketi juures. Kogutud olulisim informatsioon on kantud välitöö kaardimaterjalile 

Puustaniidu tee - Väiuuringute käigus uuriti vee ärajuhtimise võimalusi , määrati metsa puuliigiline 

koosseis, hinnati alusmetsa olemasolu ja jälgiti muid antud tee trassil olevate oluliste elementide 

olemasolu.Puustaniidu tee trass on langult ühesuunaline. Kallak, ca 300m tee trassi pikkuses, on 

maantee poole. Maantee ääres paikneb sügav teekraav. Teekraav suubub ca 200m pärast 56,932 

kilomeetril maanteetruupi mille läbimõõt on 1,0 m. 

Puu liikidest domineerib kuusk ja kask keskmise läbimõõduga 20..25 cm. Enne maantee mahasõitu on 

valdav haab läbimõõduga 25…35 cm. Mets on alusmetsavaba kuni haavandikuni. Teetrassi algus 

paikneb aga värskel lageraie alal. Puude vanuseline koosseis ,välitingimustes hinnatuna, on raieküpse 

lähedane. Mullastikulisest koostisest on ala ühtlane paiknedes suures osas gleistunud kahkjatel 

leetmuldadel. Trass on mullaltikuliselt uuritud iga piketi juures. Välitöö käigus kogutud olulisim 

informatsioon on kantud välitöö kaardimaterjalile. 

Toolamaa-Saareküla tee - trass on langult ühesuunaline. Kallak, ca 300m tee trassi pikkuses, on 

maantee poole. Maantee ääres paikneb sügav teekraav. Teekraav suubub ca 200m pärast, 56,932 

kilomeetril, maanteetruupi mille läbimõõt on 1,0 m. 

Puu liikidest domineerib kuusk ja kask keskmise läbimõõduga 20..25 cm. Enne maantee mahasõitu on 

valdav haab läbimõõduga 25…35 cm. Mets on alusmetsavaba kuni haavandikuni. Teetrassi algus 

paikneb aga värskel lageraie alal. Puude vanuseline koosseis, välitingimustes hinnatuna, on enam 

raieküpse lähedane. Mullastikulisest koostisest on ala ühtlane paiknedes suures osas gleistunud 

kahkjatel leetmuldadel. Toolamaa- Saareküla tee asub osaliselt maaparandusüsteemil pikkuses ca 135 

jm, pk 7+50 ja pk 8 vahel ja osaliselt piirneb maaparandussüsteemiga pk 8 ja pk 9 vahel . MPS kood on 

2100630210010/001 Saareküla. Välitöö käigus kogutud olulisim informatsioon on kantud välitöö 

kaardimaterjalile Tee katend on heas seisukorras ja piisab kuluosa uuendamisest. 

Puhkemaja tee - trass on langult mitmesuunaline. Esineb vee kogunemist. Puhkemaja tee piirneb ca 

100 jm ulatuses, alates pikett 0+80 juurest, maaparandussüsteemiga Saareküla, kood 

2021137010020/001. MPS mõju teele puudub. Välitöö käigus kogutud olulisim informatsioon on kantud 

välitöö kaardimaterjalile. 

Lõimiseline ja hüdrotehniline uuring 

Ehitatavatel ja rekontrueeritavatel tee trassidel teostati pinnase sondeerimine Mäger Poegadega OÜ 

poolt. Pinnase sondeerimisel saadud lõimiste andmed on esitatud pikiprofiilidel. Käesoelvas osas 

antakse üldine olukorra iseloomustus pinnase lõimise andmetele toetudes. 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud tee rajatise asukoht: mahasõidukoht jmt. 

Mõõdistatud teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega. Hüdrotehnilise uurimistöö tegemisel 

uuriti veejuhtmete ja nendel asuvate rajatiste tehnilist seisukorda. Koprapaise veejuhtmetel uurimise 

ajal tuvastatud ei olnud. 
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Koroli tee pinnase lõimiseline struktuur on kerge. Valdavalt paikneb tee trass liival või osaliselt kergel 

liivsavil . Seega on tee loodulikult väga hea alusega . vajadus on pinnavee ärajuhtimiseks milleks ei ole 

vajadust kaecvatab sügavaid kraave ,sest ka looduslikku langu on piisavalt. Eesvooluks on olemas 

maanteekraav ja teisalt tuleb kraavid /nõvad välja kiiluda olevale nõlvale. Lõimise andmed on välja 

toodud pikiprofiilil. 

Puustaniidu tee pinnase lõimiseline struktuur on kerge . Tee trass paikneb esimesel 150 m jooksul 

liival. See lõik on ka suurema looduliku kaldega ala. Sellel järgneb tasasema reljeefiga ala ja lõimis on 

seal domineerivalt kerge ja keskmine liivsavi . Trassi lõpus ca 150 jm ulatuses on domineerivad 

õhukesed saviliiva ( ca 40 cm ) kihid mille all on taas liiv. Peamised valgveed tulevad lääne poolt . seega 

on oluline tee sel poolel pinnaveed korralikult kinni püüda, samas on ilmselt piisav kui teisel pool teed 

paikneb tee nõva. Täpne lahend antakse projekteerimistööde käigus. Eesvooluks tee kraavidele / 

nõvadele on olemas korraliku profiiliga ja suure sügavusega maantee kraav. Ilmselt tuleb kasutada 

kraavühendust juhtimaks veed korrektselt sügavasse maantee kraavi. 

Toolamaa- Saareküla tee pinnase lõimiseline struktuur on kerge. Tee trass paikneb esimesel 300 m 

jooksul liival. See lõik on kaldega truubi T2/1 poole.Truup vajab rekonstrueerimist ja eesvoolu korda 

tegemist. Truubi 2/2 olemasolu vajadust tuleks kaaluda ja eelistada vee juhtimist truupi T2/3. Looduslik 

lang seda võimaldab. Lõimiselt on valdav liiv ja saviliiv pinnased mis tähendab seda, et tuleb rajatavate 

ja rekonstrueeritavate kraavide/nõvade nõlvuseid hoolega jälgida. Truubi 2/4 ja 2/3 vahelisel lõigul on 

domineerivaks pinnase lõimiseks saviliiv. Tuleks kaaluda truubi 2/4 kaotamist (ei leitud geodeetiliste 

tööde käigus). Maapinna reljeef ja oleva tee kõrgus truubi T2/4 juures on selleks soodne. Truubist T2/4 

edasi on lõimise struktuuriks keskmine liivsavi. Loodulik lang väga hea, vajab kontrollimist nõlva ja põhja 

kindlustuse vajadus. Tee üldine olukord on hea ja vajab katendi kulumisosa uuendamist. Peamine töö 

osa on truupide uuendamine, kraavide ja nõvade kaevamine, tee peenarde maha tõmbamine ( väga 

oluline ), võsa likvideerimine tee äärtest ja eesvoolude taastamine mis on raietööde käigus hävinud. 

Puhkemaja tee pinnase lõimiseline struktuur on terve tee ulatuses kerge. Valdavad liiv ja saviliiv 

pinnased. Tee paikeb MPS piiril. Kuigi mõnelgi kaardil näidatakse MPS kraavi tee ääres siis geodeetiline 

ja ka visuaalne uuring seda ei kinnitanud. Tee esimesed ca 400m on valdavalt saviliiv ja kerge liivsavi 

pinnased. Keskeks kohaks on truup T1/1, mille läbimõõt on 300mm ja see kindlasti tuleb projekteerimise 

käigus asendada suurema läbimõõduga. Tee edaspidises osas on valdavalt vahelduvalt liiv ja saviliiv 

pinnased. Teel on vee juhtimisega probleeme pikettide 5 ja 7 vahel. Välitööde käigus selgus et seni ei 

olegi neid kuhugi juhitud. 

KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistööde käigus on tuvastatud, et olevad teed ja rajatavad uued teed paiknevad kergetel 

pinnastel mis on hea vee läbilaskvusega. Olevatel teedel on oluline leida korrektsed lahendid pinnavee 

ärajuhtimiseks. Uutelt teetrassidelt on head võimalused pinnaveed korrektselt ära juhtida. Lahenditena 

tuleb kaaluda nii madalaid kraave kui nõvasid. Valgalad on väikesed. Kontrollida tuleb rajatavate ja 

rekonstrueeritavate teekraavide nõlva ja põhja kindlustuse vajadust.  

Ümbritsevatel aladel on kasvukohatüüpidest peamiselt jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika 

kasvukohatüübid. 
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Truubid 

Teetrasside tehnilise seisukorra hindamise käigus uuriti teealuseid ning ehitustööde jaoks olulisi truupe. 

 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurimistööde loetelu KOROLI TEE, EH 4 

 
 

Uurimistööde loetelu PUUSTANIIDU TEE, EH 3 

 

 

Läbimõõt Pikkus Sissevoolu kõrgus

cm m m

1 T1/1 50 9 45,53 betoon PK 2+18 vajab asendamiist

2 T2/1 PK 0+77 ei tuvastatud

3 T2/2 33 9 42,28 betoon PK 2+13 vajab likvideerimist

4 T2/3 50 9 41,59 betoon PK 4+58 vajab asendamiist

5 T2/4 PK 6+33 ei tuvastatud

Olemasolevate tuvastatud truupide andmed

Jrk nr Number Materjal Asukoht Pikett Märkused
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Uurimistööde loetelu TOOLAMAA- SAAREKÜLA TEE, EH 2 

 

Uurimistööde loetelu PUHKEMAJA TEE, EH 1 

 

UURITUD MPS kraave objekti eesvooluna 
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Uurimistööd koos mõõdistamisega on teostatud piisavas mahus ehitusprojekti koostamiseks ning 

piisava põhjalikkusega, et võimaldada ehitusprojektis määrata vajalikud teede- ja teerajatiste ehitamise 

mahud. Uurimistööde käigus hinnati tee ning selle rajatiste ehitamise võimalusi koos töömahtude 

määramisega. Hinnati tee ehitustööde jaoks vajalike olemasolevate veejuhtmete/truupide seisukorda 

ning uute veejuhtmete ja truupide rajamise vajadust koos teetrassi raiemahtude määramisega.  

Tabelis 6 on toodud rajatud reeperite loetelu. 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

Reeperid on mõõdistatud koordinaatsüsteemis L-EST97, kõrgussüsteemis EH2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x y

1 Aj RP1 tehniline raudpolt kases

riigitee 18201 Kauksi-Terepi tee 9,18 km Koroli 

tee trassist teisel pool maanteed, metsa ja 

heinamaa piiril

691552.22 6451219.88 47,49

2 Aj RP2 tehniline raudpolt kases
Ristuvast metsateest ca 60 otse edasi ida 

suunas
692015.86 6451116.67 47,76

3 Aj RP3 tehniline raudpolt haavas

45Tartu-Räpina –Värska mnt , Puustaniidu 

mahasõit.

Maantee vasakul metsa servas km
698557.68 6445139.78 42,26

4 Aj RP4 tehniline raudpolt kuuses

Toolamaa- Saareküla tee vasakul küljel

,munitsipaaltee lõpu juures 698425.80 6445556.54 45,10

5 Aj RP5 tehniline raudpolt postis Kinkukingu elamise poolses tee ristis liini postis 6561103.49 592883.89 78,87

6 Aj RP6 tehniline raudpolt männis
Meelva metsamaja juurde keerava teeotsa 

vastas , ca 10 m
698408.50 6446757.36 46,58

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid

Reeperi

Jrk nr
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3. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja tee trassi 

ehitustöödeks. Ettevalmistustöödega seotud võimalikud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse 

peatükis. 

3.1. Trassi ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, lama-puidu, üksikute puudega maa-ala, 

metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud 

paigutada teekraavide metsapoolsele servale.  

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel 

näidatud ulatuses.  

3.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga 

puittaimestiku korral ning jämedamatel 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine 

tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, 

kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse. Töövõtja peab tööde 

teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada 

rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja 

projekti kooskõlastusele.  

Kivide, kändude ja puidu asetamine kraavide või teede mulletesse on keelatud. Tööde teostamisel tuleb 

jälgida, et piiritähised säiliksid. 

Kitsendusi põhjustavat tehnovõrgud puuduvad. 
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4. Kuivendussüsteem 

Projekteeritud EH1 Puhkemaja tee piirneb maaparandusehitisega EH5 Saareküla 

(2021137010020/001) ja projekteeritud EH2 Toolamaa-Saareküla tee asub maaparandusehitisel EH6 

Saareküla (2100630210010/001).  

Vastavalt Maaparandusseadusele § 53. Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine: 

(2) Kui maaparandussüsteemi lisavee juhtimise tõttu suureneb eesvoolu valgala või muutuvad oluliselt 

valgala hüdroloogilised karakteristikud, kontrollitakse arvutustega, kas eesvoolu või kuivenduskraavi 

lisavooluhulga juhtimise korral vastavad eesvoolu ja kuivenduskraavi sängi ristlõike suurus ning 

eesvoolul ja kuivenduskraavil paikneva rajatise ava suurus nõuetele. 

Käeoleva projektiga peakraavide valgala ei muudeta ja hüdroloogilised karakteristikud ei muutu. 

4.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Ehitatakse uued teekraavid / nõvad tee mulde rajamise materjali saamiseks (osaliselt) 

ning katendikonstruktsiooni stabiilsena hoidmiseks ja tee nõutava kandevõime 

tagamiseks. 

 Puittaimestik raiutakse tee ja kraavide ehitamise vajalikus mahus. 

4.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Uued kraavid / nõvad on projekteeritud nõlvusega 1,5 (vt tabel 8). Töö teostaja valib juurimise 

tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Tuleb jälgida, et need ei 

moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee 

ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhe raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või 

vastav kallas tuleb tasandada.  
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5. Truubid 

5.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truubi ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truubi asukoht on kantud 

projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Olemasolevad truubid (2 tk) likvideeritakse. Ehitatavate truupide 

nimekirjas on 15 truupi. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorust siseläbimõõduga vähemalt 30 cm (vastavalt 

koosoleku protokollile). Plasttorutruup peab vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO 

13472-3)  ja  olema  seest siledaseinaline ning väljast gofreeritud. Truubi läbimõõdu määrati arvutuslikul 

teel, arvestades vesikonda ja loodustingimusi.  

Plasttorutruubid on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgneva tüüpotsakuga 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO. 

Tähispostid (TP) paigaldatakse teele teetruubi kohale, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). Käesoleva projektis tähispostid on 

projekteeritud ehitatavatele tee truupidele. Ühele truubile on projekteeritud 2 (TP). 

5.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatava  truubi  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang 

on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truubi  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truubi ehitamisel ette nähtud 

veejuhtme täiendav kaeve või täide mineraalpinnasega. Tabelis on antud truubi sissevoolu kõrgus. Selle 

puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Truubi ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Toru kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 
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Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Toolamaa teed“ ehitamise projekt. V01                                                               

  Objekti asukoht: Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla 
Töö nr. PP-2024-EP-TL04    lk. 40 Räpina vald, Saareküla ja Toolamaa küla. 

6. Tee 

Puhkemaja tee, Toolamaa-Saareküla tee, Puustaniidu tee ja Koroli tee rekonstrueerimise ja ehitamise 

eesmärk on metsa majandamisvõimaluste parandamine ja hoolduse võimaldamine.  

6.1. Tee projekteerimine 

Käesolevas projektis on ette nähtud rekonstrueerida ja ehitada alljärgnevad teed (4 teed kogupikkusega 

2,66 km): 

 Puhkemaja tee (nr. 7070036, rekonstrueeritava tee pikkus 0,88 km; EH1) - ehitatav teelõik 

algab Puhkemaja tee ja Toolamaa-Saareküla tee ristumisel ja lõpeb puhkemaja juures. 

Tagasipööramiskoht on ettenähtud ristumiskohal Turbasuu teega. 

 Toolamaa-Saareküla tee (nr 7070037, rekonstrueeritava tee pikkus 0,84 km; EH2) - ehitatav 

teelõik algab Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee ristumisel ja lõpeb Puhkemaja tee ja 

Toolamaa-Saareküla tee ristumisel.  

 Puustaniidu tee (uue tee pikkus 0,51 km; EH3) - ehitatav teelõik algab riigitee 45 Tartu-Räpina-

Värska km 56,738 tugimaanteelt ja lõpeb Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee ristumisel. 

 Koroli tee (uue tee pikkus 0,43 km; EH4) - ehitatav teelõik algab riigitee 18201 Kauksi-Terepi 

km 9,192 kõrvalmaanteelt ja lõpeb 0,43 km-l projekteeritud tagasipööramise kohaga. 

Vastavalt lähteülesandele ja koosoleku protokolli otsustele Puhkemaja tee ja Koroli tee on projekteeritud 

4,0m laiusena ning Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee on projekteeritud 4,5m laiusena. Teed 

on projekteeritud vastavalt nr 4 järgu nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee 

seisundi kohta esitatavad nõuded“). 4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine 

metsamaterjali väljaveo kogus on vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta 

keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 1000–10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse 

väljaveoks külmal ajal. 

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Projekteeritud teede Projektplaan on esitatud joonistel 2 ja 3, pikiprofiilid on esitatud joonistel 4-7 ning 

ristprofiilid on esitatud joonisel nr 8. Teede rajatistest annab ülevaate tabel 7. Teede pikkustest, 

rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. Tee-aluste truupidele on ette nähtud 

tähispostide paigaldus. 

Riigiteedega ristumiskohtade projekt on esitatud käesoleva projekti lisas 7. 

Projekteeritud kurvi parameetrid on kontrollitud vastavalt autorongi (18,75 m) pöördekoridoride 

šablooniga.  
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Tee ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud laiuseni 6 m, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. Kui mulle 

on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

 Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatend ei tihendata. 

 Kuival ajal tuleb katendi kihte täiendavalt kasta. 

 Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud enne 

külmade saabumist. 

 Talvisel ajal, enne katendi ehitamist, tuleb töö ee ulatuses tee puhastada lumest ja jääst. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb 

materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib 

liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

Tabelis 7 on toodud tee rajatiste andmed. Kõik tabelis 7 toodud tee rajatised ehitatakse vastavalt 

trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). 

Tabel 7. Tee rajatised  

 
 
Puhkemaja tee, Puustaniidu tee ja Koroli tee 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 40 MPa) on 

võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 11 trükises “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”. Teekatendi paksuse määramiseks on 
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EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 6 7

2 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 1 1 2

3 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 5 5 2 12

4 MM - Mahasõidukoht maanteelt 1 1 2

5 R-T- teede T-kujuline ristmik 1 1 2

6 TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht 1 1 2

8 7 3 2 20KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku
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kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat 

esimest graafikut joonisel 6. Teekatendi kandevõime arvutustulemused on välja toodud tabelis 7a. 

Tabel 7a Tee katendite kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

Rajatised rajatakse koos muldega, tee rajatiste mulde ehitamiseks tuleb kasutada juurde veetav 

mineraalpinnas. 

6.1.1 Puhkemaja tee 

Puhkemaja tee (nr. 7070036, rekonstrueeritava tee pikkus 0,88 km) - pealtlaius 4,0 m, põikkalle 3,5%. 

Ehitatav teelõik algab Puhkemaja tee ja Toolamaa-Saareküla tee ristumisel ja lõpeb puhkemaja juures. 

Tee ääres olemasolevad veejuhtmed uuendatakse ning ehitatakse uued teekraavid ja nõvad. 

Kinnistutele ning teistele teedele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 – 

1 tk (A=4,5m, R=10m, L=10m),  M5 – 5 tk (A=4,5m, R=5m, L=10m), R-T- teede T-kujuline ristmik – 1 tk 

ja TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht – 1 tk. 

RMK lähteülesandele ja koosoleku protokolli otsustele tuginedes tee on projekteeritud 4,0 m laiuselt 

vastavalt 4. järgu metsatee ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa).  

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos.6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0m lai (vt tabel 11); 

 Olemasolev tasandatav/laiendatav teekeha. 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

6.1.2 Toolamaa-Saareküla tee 

Toolamaa-Saareküla tee (nr 7070037, rekonstrueeritava tee pikkus 0,84 km) - pealtlaius 4,5 m, põikkalle 

3,5%. Ehitatav teelõik algab Toolamaa-Saareküla tee ja Puustaniidu tee ristumisel ja lõpeb Puhkemaja 

tee ja Toolamaa-Saareküla tee ristumisel. Tee ääres olemasolevad veejuhtmed uuendatakse ja 

hooldatakse ning ehitatakse uued teekraavid ja nõvad. Kinnistutele ning teistele teedele ligipääsu 

saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 – 1 tk (A=4,5m, R=10m, L=10m),  M5 – 5 tk 

(A=4,5m, R=5m, L=10m) ja R-T- teede T-kujuline ristmik – 1 tk. 

EA h E Emax EP

Mpa m Mpa MPa Mpa

40 0.0 40 240 40 kerge liivsavi

40 0.2 150 240 70 purustatud kruus segu nr 3

70 0.1 150 422 82 purustatud kruus segu nr 6

Selgitus
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RMK lähteülesandele tuginedes tee on projekteeritud 4,5 m laiuselt vastavalt 4. järgu metsatee 

ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa).  

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos.6), h=10 cm; 

 Olemasolev tasandatav/laiendatav teekeha. 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

6.1.3 Puustaniidu tee 

Puustaniidu tee (uue tee pikkus 0,51 km) – pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Ehitatav teelõik algab 

riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 56,738 tugimaanteelt ja lõpeb Toolamaa-Saareküla tee ja 

Puustaniidu tee ristumisel. Tee äärde ehitatakse uued nõvad. Tee algusesse rajatakse riigiteelt 

mahasõidukoht (Tüüp MM, vt lisa 7). Kinnistutele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada 

mahasõidukohad M5 – 2 tk (A=4,5m, R=5m, L=10m). 

RMK lähteülesandele tuginedes tee on projekteeritud 4,5 m laiuselt vastavalt 4. järgu metsatee 

ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa).  

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos.6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0m lai (vt tabel 11); 

 Olemasolev aluspinnas. 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

Puustaniidu tee (riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 56,738) ristumiskoha projektalal (piki riigiteed) 

asuvad olemasolevad külgkraavid. Olemasolev põhitee Ø1000mm terastruup asub ca 200m kaugusel 

(ida suunas) - truubi ehitusaasta 2008.a. ja seisukorra hinne on väga hea. Mahasõidutee alla on 

projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Uued nõvad/kraavid tuleb kaevata ja olemasolevad kraavid 

tuleb puhastada vastavalt ristumiskoha projektis plaanilahenduses näidatud ulatuses. 

6.1.4 Koroli tee 

Puustaniidu tee (uue tee pikkus 0,43 km) - pealtlaius 4,0 m, põikkalle 3,5%.  Ehitatav teelõik algab 

riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192 kõrvalmaanteelt ja lõpeb 0,43 km-l projekteeritud 

tagasipööramise kohaga. Tee äärde ehitatakse uued nõvad. Tee algusesse rajatakse riigiteelt 
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mahasõidukoht (Tüüp MM, vt lisa 7). Teetrassi lõppu on ette nähtud rajada TP-T- T-kujuline 

tagasipööramise koht – 1 tk. 

RMK lähteülesandele ja koosoleku protokolli otsustele tuginedes tee on projekteeritud 4,0 m laiuselt 

vastavalt 4. järgu metsatee ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa).  

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos.6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0m lai (vt tabel 11); 

 Olemasolev aluspinnas. 

Tee tööde ja ehitusmaterjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste 

mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 

2b. 

Koroli tee (riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192) projektalal (piki riigiteed) asuvad olemasolevad 

külgkraavid. Olemasolev põhitee Ø600mm plasttruup asub ca 130m kaugusel (põhja suunas) - truubi 

ehitusaasta 2021.a. ja seisukorra hinne on väga hea. Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm 

plasttruup. Uued nõvad/kraavid tuleb kaevata ja olemasolevad kraavid tuleb puhastada vastavalt 

ristumiskoha projektis plaanilahenduses näidatud ulatuses. 

 

Kraavide ning truupide vee hulkade kontroll. 

Projekteeritud Koroli tee ja Puustaniidu tee kõrvale on projekteeritud kummalegi poole nõvad. Täna 

antud asukohas juurdepääsuteed ja nende külgkraavid puuduvad. Kuna maapinna langus on riigitee 

poole, siis sademevee juhtimist riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse 

teekraavidesse on vältimatu. Projektlahendusega on tagatud truupide, kraavide läbilaskevõime ja 

riigitee muldkeha niiskusrežiim. Selleks on hinnatud arendustegevusest arvutatuid vooluhulki (valgala 

suurused võrreldes olemasoleva olukorraga ei muutu!), riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh 

truupide seisukorda ja on teostatud läbilaskearvutused kuni riikliku eesvooluni.  

Koroli tee – sademevesi külgkraavidest on juhitud riikliku eesvooluni (ca 130m kaugusel põhja suunas), 

kus asub ka olemasolev põhitee Ø600mm plasttruup, mis on ehitatud 2021.a. ja seisukorra hinne on 

väga hea.  

Mahasõidutee alla projekteeritud Ø400mm plasttruubi vooluhulk (kev.max Q1% = 0,025 m3/s), valgala 

suurus 0,047 km2. Ristumiskohast allavoolu olev kraav on piisava languga (ca 1,7%) ja sügavusega ca 

0,5m ning tagab äravoolu kuni eesvooluni. Puhastustööde teostamisel veejuhtme põhjakõrgus riigitee 

aluse truubi sisse-ja väljavoolude juures ei muutu. Olemasoleva põhitee Ø600mm plasttruubi vooluhulk 

(kev.max Q1% = 0,070 m3/s), valgala suurus 0,135 km2. 
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Puustaniidu tee – sademevesi külgkraavidest on juhitud riikliku eesvooluni (ca 200m kaugusel ida 

suunas), kus asub ka olemasolev põhitee Ø1000mm terastruup, mis on ehitatud 2008.a. ja seisukorra 

hinne on väga hea.  

Mahasõidutee alla projekteeritud Ø400mm plasttruubi vooluhulk (kev.max Q1% = 0,026 m3/s), valgala 

suurus 0,05 km2. Ristumiskohast allavoolu olev kraav on piisava languga (ca 1%) ja sügavusega ca 1m 

ning tagab äravoolu kuni eesvooluni. Puhastustööde teostamisel veejuhtme põhjakõrgus riigitee aluse 

truubi sisse-ja väljavoolude juures ei muutu. Olemasoleva põhitee Ø1000mm terastruubi (Puustaniidu 

tee poolt tuleva) sademevee vooluhulk (kev.max Q1% = 0,057 m3/s), valgala suurus 0,11 km2. 

Truupide läbimõõdu kontrollimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.maxQ1% konkreetsel truubi kohal. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi abil 

vastav toru diameeter. Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ 

(Tallinn 1989) ning selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – 

truubitoru dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12. 

  

Ristumiskohtadest kõik edasised kraavide lõigud on kontrollitud ja hinnatud kuni riikliku 

eesvooluni, et kraavid ning truubid on vee hulgale sobivad.  

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

6.2. Tee ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt 

eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa 

kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema tihendatud ja 

profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet 

tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud 

geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal 

lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) 
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tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised 

(deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist 

materjali juurde lisamisel. 

Tee rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut, sh Soosalu raba tee põhja poolne ots sujuvaks, et 

metsaveotraktor saab maha sõita. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

 teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

 tee telje kõrgus ± 10 cm; 

 teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

 teekatendi paksus – 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Toolamaa teed“ ehitamise projekt. V01                                                               

  Objekti asukoht: Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla 
Töö nr. PP-2024-EP-TL04    lk. 47 Räpina vald, Saareküla ja Toolamaa küla. 

7. Keskkonnakaitse 

Tuginedes RMK poolt väljastatud lähtematerjalidele, KEA kirjale, RMK keskkonnamõju analüüsile, 

EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem) ning Maa-ameti geoportaali kaardirakendustele (Looduskaitse, 

Natura 2000; Kultuurimälestised, Kitsendused) ei asu projektiga hõlmatud maa-alal või selle vahetus 

läheduses keskkonnakaitseliste piirangutega objekte. 

Olevate teede töö maht on väike ja rajatavad teed koos teekraavidega/nõvadega ei oma arvestatavat 

negatiivset mõju keskkonnale. 

Looduskaitseseaduse § 55 lg 61 alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude, pesade ja munade 

tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning lindude tahtlik häirimine eriti 

pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.  

Pesitsuse kõrgperioodiks on Eestis pesitsevatel lindudel 15.04-15.07, mil projektikohane raie ei ole 

lubatud. (https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/pesitsusrahu ; 

https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024.04/2024%20_Pesitsusrahu%20juhend.p

df ). 
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8. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded teede ehitusel ja 

rekonstrueerimisel 

Tee  ehitustööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  

ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi 

tehnoloogilisi meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Tööde korraldamisel 

täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 
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9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1  Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed tehnorajatised: 

 Elektrilevi OÜ – Elektriõhuliin alla 1kV (ALUS.4x35) ja 1-20 kV (Keskpingeliin) AS-35. 

Tehnorajatise asukoht on esitatud Projektplaani joonisel (joonis 2).  

9.2   Ristumiskoht riigiteega 18201 Kauksi-Terepi, km 9,192 

Riigitee 18201 Kauksi-Terepi (kõrvalmaantee) kaitsevööndid on esitatud joonisel nr 3.  

18201 Kauksi-Terepi kõrvalmaantee kaitsevööndis toimub riigitee ja uue Koroli tee (joonisel nr 3 

märgitud tüüp MM) uue ristumiskoha ehitamine (km 9,192), mille kohta koostati teeprojekti eraldi 

projektina (põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (vt Lisa 7) on kooskõlastatud 

Transpordiametiga (eraldi). 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses 

esitatud tingimusi.  

9.3   Ristumiskoht riigiteega 45 Tartu-Räpina-Värska, km 56,738 

Riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska (tugimaantee) kaitsevööndid on esitatud joonisel nr 2.  

45 Tartu-Räpina-Värska tugimaantee kaitsevööndis toimub riigitee ja uue Puustaniidu tee (joonisel nr 3 

märgitud tüüp MM) uue ristumiskoha ehitamine (km 56,738), mille kohta koostati teeprojekti eraldi 

projektina (põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (vt Lisa 7) on kooskõlastatud 

Transpordiametiga (eraldi). 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses 

esitatud tingimusi.  

9.4   Ettevõtete tingimused/piirangud: 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4.  

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

I-II III Kaevest

Vana 

mulla-

vall

Madal 

(MV)

Kõrge    

(KV) 

Peen 

(PP)

Jäme      

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 N101 EH1
Kirikukingu ja Metsa 

kinnistud
N 92 0 1,5 0,5 0,38 34,50 35 12 22 0,01 0,00 Puhkemaja tee

2 N102 EH1 Metsa kinnistu N 118 0 1,5 0,5 0,38 44,25 44 16 28 0,01 0,00 Puhkemaja tee

3 N103 EH1
Kirikukingu ja Metsa 

kinnistud
N 94 0 1,5 0,6 0,54 50,76 51 16 35 0,01 0,00 Puhkemaja tee

4 N104 EH1 Metsa kinnistu N 54 0 1,5 0,6 0,54 29,16 29 9 20 0,01 0,00 Puhkemaja tee

5 K1/1 EH1 Metsa ja Metsaku kinnistud UT 63 0,4 1,5 0,9 1,58 99,23 99 19 81 0,01 0,00 Puhkemaja tee

6 K1/2 EH1 Metsaku kinnistu UT 132 0,4 1,5 1,0 1,90 250,80 251 43 208 0,01 0,00 Puhkemaja tee

7 K1/3 EH1 Saksa kinnistu UT 31 0,4 1,5 0,9 1,58 48,83 49 9 40 0,00 0,00 Puhkemaja tee

8 K105 EH1 Saksa ja Metsaku kinnistud ET 276 0,4 1,5 1,1 2,26 622,38 622 98 524 0,03 0,00 Puhkemaja tee

9 K106 EH1 Metsaku kinnistu ET 139 0,4 1,5 1,1 2,26 313,45 313 49 264 0,03 0,01 0,01 Puhkemaja tee

10 N107 EH1 Metsaku kinnistu N 189 0 1,5 0,7 0,74 138,92 139 68 71 0,04 0,04 0,04 Puhkemaja tee

11 N108 EH1 Metsaku kinnistu N 186 0 1,5 0,7 0,74 136,71 137 67 70 0,00 Puhkemaja tee

12 N109 EH1 RP126 N 149 0 1,5 0,6 0,54 80,46 80 35 45 0,01 0,00 Puhkemaja tee

13 N110 EH1 RP126 N 160 0 1,5 0,6 0,54 86,40 86 38 49 0,02 0,00 Puhkemaja tee

14 N111 EH1 RP126 N 99 0 1,5 0,6 0,54 53,46 53 23 30 0,01 0,00 Puhkemaja tee

15 N112 EH1 RP126 N 50 0 1,5 0,6 0,54 27,00 27 12 15 0,01 0,00 Puhkemaja tee

16 K113 EH1 RP126 EK 184 0,4 1,5 1,0 1,90 349,60 350 150 199 0,04 0,02 0,02 Puhkemaja tee

17 N201 EH2 RP124 N 75 0 1,5 0,4 0,24 18,00 18 8 10 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

18 N202 EH2 RP124 N 59 0 1,5 0,4 0,24 14,16 14 6 8 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

19 N203 EH2 RP124 N 56 0 1,5 0,4 0,24 13,44 13 6 8 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

20 N204 EH2 RP124 N 58 0 1,5 0,4 0,24 13,92 14 6 8 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

21 N205 EH2 RP124 N 39 0 1,5 0,4 0,24 9,36 9 4 5 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

22 N206 EH2 RP124 N 77 0 1,5 0,4 0,24 18,48 18 8 10 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

23 K2/4 EH2 RP124 UT 278 0,4 1,5 0,7 1,02 282,17 282 95 187 0,06 0,03 0,03 Toolamaa-Saareküla tee

26 K2/5 EH2 RP124 UT 59 0,4 1,5 1,1 2,26 133,05 133 31 102 0,01 0,01 0,01 Toolamaa-Saareküla tee

24 K207 EH2 RP124 ET 118 0,4 1,5 0,9 1,58 185,85 186 51 135 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

26 K2/6 EH2 RP124 UT 57 0,4 1,5 1,0 1,90 108,30 108 27 81 0,01 0,01 0,01 Toolamaa-Saareküla tee

26 K2/7 EH2 RP124 UT 73 0,4 1,5 1,0 1,90 138,70 139 35 104 0,01 0,01 0,01 Toolamaa-Saareküla tee

26 K2/8 EH2 RP124 UT 69 0,4 1,5 1,0 1,90 131,10 131 33 98 0,01 0,01 0,01 Toolamaa-Saareküla tee

25 K208 EH2 RP124 ET 39 0,4 1,5 1,2 2,64 102,96 103 22 81 0,01 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

27 K209 EH2 RP124 ET 97 0,4 1,5 1,2 2,64 256,08 256 55 201 0,02 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

25 K2/9 EH2 RP124 UT 60 0,4 1,5 1,2 2,64 158,40 158 34 124 0,01 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

28 K2/10 EH2 Kirikukingu kinnistu HT 201 0,4 1,5 0,00 0,00 0 0 0 0,04 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

29 K2/11 EH2 Kirikukingu kinnistu HT 212 0,4 1,5 0,00 0,00 0 0 0 0,04 0,00 Toolamaa-Saareküla tee

30 K2/12 EH2 RP124 EK 80 0,4 1,5 0,8 1,28 102,40 102 31 72 0,02 0,02 0,02 Toolamaa-Saareküla tee

31 N301 EH3 RP124, RP128 N 454 0 1,5 0,7 0,74 333,69 334 163 170 0,09 0,05 0,05 Puustaniidu tee

32 N302 EH3 RP124, RP128 N 446 0 1,5 0,7 0,74 327,81 328 161 167 0,09 0,04 0,04 Puustaniidu tee

33 EH3 TEETRASS 511 0 1,5 0,7 0,00 0,00 0 0 0 0,10 0,15 0,36 0,51 Puustaniidu tee

34 N401 EH4 RP115 N 223 0 1,5 0,7 0,74 163,91 164 43 120 0,04 0,02 0,02 Koroli tee

35 N402 EH4 RP115 N 224 0 1,5 0,7 0,74 164,64 165 44 121 0,04 0,02 0,02 Koroli tee

36 EH4 TEETRASS 428 0,09 0,13 0,28 0,41 Koroli tee

EK 264 452 0 452 0 0 181 0 271 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0

ET 669 1481 0 1481 0 0 275 0 1205 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0

N 2902 1759 0 1759 0 0 745 0 1014 0,39 0,04 0,00 0,13 0,00 0,17 0,00 0 0 0 0 0 0

HT 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

UT 822 1351 0 1351 0 0 325 0 1026 0,14 0,05 0,03 0,00 0,00 0,08 0,00 0 0 0 0 0 0

TEETRASS 0 0,19 0,28 0,00 0,64 0,00 0,92 0,00 0 0 0 0 0 0

5070 5042 0 5042 0 0 1527 0 3516 0,94 0,41 0,03 0,77 0,00 1,22 0,00 0 0 0 0 0 0
Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr  2a.

Pinnasevalli 

laialiajamine 

m3

Pinnase 

paigalda-

mine tee/ 

rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-

paisude 

likvideeri-

mine

Võsa             

(Ø2-8 cm) 

Puistu             

(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juurimine
Ära 

vedamine

Teetrass + teerajatised KOKKU

sh pinnasegrupp

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Muu 

voolutakis

tuste 

likvideeri-

mine

Lama-

puit

Vee-

viimarite 

rajamine
Märkused

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis
Pikkus

Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

sügavus
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Käsitsi
Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

Ehitatav teekraav KOKKU

Ehitatav nõva KOKKU

Jrk. nr

Filtratsioo

nitõkke 

ekraan

Kivide 

teisalda-

mine 

töötsoonist 

eemale

KÕIK KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Ehitatav kuivenduskraav KOKKU
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Tabel 9. Truupide tööde mahud 

 

 

 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 T1/1 EH1
K1/1, K1/2, 

N102, K105
0,06 310 19 PK 2+17 4 46,69 45,53 1,16 8 50 PT 8 MAO 14 9 2 50BT9 9 3

Puhkemaja 

tee

2 T2/1 EH2 N201, N203 0,01 310 3 PK 0+77 4,5 44,01 43,01 1,00 8 50 PT 8 MAO 13 7 2 puudub
Toolamaa-

Saareküla tee

3 T2/3 EH2 K2/4, K2/5 0,96 310 298 PK 4+53 4,5 42,57 41,57 1,00 8 50 PT 8 MAO 13 7 2 50BT6 6 3
Toolamaa-

Saareküla tee

24 24 0 39 24 6 0 15 6 0

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Tähis

Teekatte 

taastamine 

kruus

Proj. truubi / purde andmed

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Põhja kõrgusarv sv

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve

vana

truubi

eemalda-

miseks

Puitaluse 

ehitamine

Täiendav 

kaeve

Tähis-   

post

14

KOKKU

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T101 EH1 N104 0,01 310 3 PK1+48 4 47,58 46,83 0,75 7 30 PT 7 MAO 7 6 Puhkemaja tee

2 T102 EH1 K106 0,01 310 3 PK3+99 4 48,12 47,00 1,12 8 30 PT 8 MAO 12 10 Puhkemaja tee

3 T103 EH1 K105 0,01 310 3 PK4+45 4 48,00 47,06 0,94 7 30 PT 7 MAO 9 7 Puhkemaja tee

4 T104 EH1 N108 0,02 310 6 PK6+00 4 45,15 44,33 0,82 7 30 PT 7 MAO 8 6 Puhkemaja tee

5 T105 EH1
N107, N108, 

N109, N110
0,02 310 6 PK6+77 4 45,41 44,20 1,21 8 50 PT 8 MAO 14 10 2 Puhkemaja tee

6 T106 EH1 N109 0,01 310 3 PK7+55 4 46,00 44,81 1,19 8 40 PT 8 MAO 14 10 Puhkemaja tee

7 T107 EH1 N112 0,01 310 3 PK8+70 4 46,14 45,21 0,93 7 30 PT 7 MAO 9 7 Puhkemaja tee

8 T108 EH1 K113 0,03 310 9 PK6+77 4 45,00 43,96 1,04 8 40 PT 8 MAO 12 9

8 T109 EH1 K105 0,01 310 3 PK2+55 4 46,66 45,80 0,86 7 30 PT 7 MAO 8 7 Puhkemaja tee

9 T201 EH2 K2/4 0,30 310 93 PK3+00 4,5 42,69 41,94 0,75 7 40 PT 7 MAO 8 5
Toolamaa-

Saareküla tee

10 T202 EH2 K207 0,05 310 16 PK3+00 4,5 42,67 41,77 0,90 8 30 PT 8 MAO 10 8
Toolamaa-

Saareküla tee

11 T203 EH2 K2/11, K209 0,01 310 3 PK5+93 4,5 43,21 41,97 1,24 9 40 PT 9 MAO 16 13
Toolamaa-

Saareküla tee

12 T204 EH2 K2/10 0,01 310 3 PK6+19 4,5 43,13 42,17 0,96 8 30 PT 8 MAO 11 9
Toolamaa-

Saareküla tee

13 T205 EH2 K2/11 0,01 310 3 PK7+80 4,5 45,53 44,80 0,73 7 30 PT 7 MAO 7 6
Toolamaa-

Saareküla tee

14 T301 EH3 N302 0,01 310 3 PK3+10 4,5 44,27 43,41 0,86 7 30 PT 7 MAO 8 7 Puustaniidu tee

15 T302 EH3 N301 0,01 310 3 PK3+20 4,5 44,29 43,48 0,81 7 30 PT 7 MAO 8 6 Puustaniidu tee

120 120 0 162 126 2

Pikkus
Nimetus

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Ehitise 

lühitähis

Proj. truubi / purde andmed

Tähis-   

post

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Puitaluse 

ehitamineTähis
Põhja kõrgusarv sv

Täiendav 

kaeve

Teekatte 

taastamine 

kruus

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Valgala        

14

Truubi / 

Purde

nr

Märkused
Jrk. 

nr

Veejuhtme

KOKKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 T2/2 EH2 K2/4 33BT 9 3
Toolamaa-Saareküla 

tee

2 T2/4 EH2 K2/10, K2/11 ei tuvastatud

9 3 0 0 0

Veejuh

tme 

täide 

(min. 

pinnas)

Tabel 9C. Likvideeritavad truubid

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis

KOKKU

Olemasoleva truubi andmed

Märkused
Tähis

Veejuhtme 

nimetus Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve

vana

truubi

eemalda-

miseks

Teekatte 

taastamine 

kruus
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 6 6 7

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH1 EH2 EH3 EH4

2 Ø 50(bet) ja Ø 33(bet) m 9 15 0 0 24

3 Otsakute lammutus (r/b) m3 3 6 0 0 9

4 Truupide kogused EH1 EH2 EH3 EH4

5 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 2 0 0 3

6 Ehitatavad truubid tk 9 5 2 0 16

7 Likvideeritavad truubid tk 0 2 0 0 2

8 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1 EH2 EH3 EH4

9 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 43 23 14 0 80

10 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 16 16 0 0 32

11 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50 PT, SN8 m 16 16 0 0 32

12 Truubi otsakud EH1 EH2 EH3 EH4

13 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 6 3 2 0 11

14 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4

15 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4

16 Muud mahud EH1 EH2 EH3 EH4

17 Täiendav kaeve m3 107 77 16 0 201

18 Veejuhtme täide m3 81 55 13 0 150

19 Truubi tähispostid tk 4 4 0 0 8

20 Materjali kulu otsakutele

21 Truubi otsaku truupide

22 tüüp arv (tk) m³ m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

23 Ø30MAO 11 1,5 16,9 31 338,8 0,9 10,0 154 1694

24 Ø40MAO 4 1,9 7,5 37 150 1,1 4,4 187 748

25 Ø50MAO 4 2,0 8,2 41 164 1,2 4,8 205 818,4

26 Kokku 19 0 0 0 33 652 19 3260

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2

Maht

sealhulgas

m³/tk

puuvaiadhuumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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Tabel 11. Ehitatava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotekstiil 

NGS4, 5,0 

m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Puhkemaja tee

2 PK0-0+27 27

3 PK7+38-8+06 68

4 4,0-10-20-G RP1 PK0+00…8+81 786 0,42 330 0,93 727 3930 340

5 KOKKU 881 330 736 3930 340 0

6 Toolamaa-Saareküla tee

7 PK0-0+22 22

8 PK8+24-8+40 16

9 4,0-10 RP2 PK0+00…8+40 802 0,42 337

10 KOKKU 840 337 0 0

11 Puustaniidu tee

12 PK0-0+38 38

13 PK4+88-5+11 23

14 4,5-10-20-G RP3 PK0+00…5+11 450 0,47 212 1,03 464 2250 330

15 KOKKU 511 212 464 2250 330 0

16 Koroli tee

17 PK0-0+42 42

18 PK4+03-4+28 25

19 4,5-10-20-G RP4 PK0+00…4+28 361 0,47 170 1,03 372 1805 540

20 KOKKU 428 170 372 1805 540 0

21 2660 1048 1571 7985 1210 0

Märkus: 1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel; 2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud; 3) geotekstiilide ülekatte mahtusid ei ole arvestatud. 

R-T- teede T-kujuline ristmik

R-T- teede T-kujuline ristmik

KÕIK KOKKU

MM - Mahasõidukoht maanteelt

MM - Mahasõidukoht maanteelt

TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht

Muldkeha 

(juurdeveetav 

l/krl)

Kruus (0/32 mm), 

h=10cm

Muldkeha 

(kohapealne 

mineraalpinnas), 

laiendamiseks ja 

lisatäiteks

R-T- teede T-kujuline ristmik

Kruus (0/64 mm), 

h=20cm

TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht

R-T- teede T-kujuline ristmik

Jrk. 

nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 

nr.

Piketi-vahemik 

(projekteeritud 

piketaaž)

Lõigu 

pikkus 

(m)
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Tabel 12a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

 

 

 

 
 
 

EH1 EH2 EH3 EH4 EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,23 0,25 0,28 0,18 0,94 1109,7 H-13 260 281 313 194 1 048 

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,07 0,07 0,15 0,13 0,42 1109,7 H-13 78 75 170 142 465 

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 1181,1 T-19-1 0 33 0 0 33 

5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,00 0,00 0,45 0,33 0,77 1943,9 T-19-2 0 0 870 636 1 506 

6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 959,4 T-35-1 0 27 0 0 27 

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,00 0,00 0,45 0,33 0,77 1554,7

T-35-2  T-

35-3  T-35-

4

0 0 696 509 1 205 

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,07 0,10 0,60 0,46 1,22 734,6 T-21 51 70 441 335 898 

9 VEEJUHTMED 5 182 

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 1,79 0,70 0,90 0,45 3,84 64,2 A-89 115 45 58 29 246 

11
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 

kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 2366 1686 662 329 5042 0,5 T-123 1230 877 344 171 2 622 

12
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 

mahust)
m³ 237 169 66 33 504 2,1 T-157 494 352 138 69 1 054 

13
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 664 451 324 87 1527 0,3 T-302 219 149 107 29 504 

14 TRUUBID 4 426 

15 Truupide mahamärkimine tk 10 7 2 0 19 23,8 A-91 238 166 48 0 452 

16 Truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine m 9 15 0 0 24 15,9 S-273 koh. 143 239 0 0 383 

17 Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine m³ 3 0 9 0 12 105,4 S-287 koh. 316 0 949 0 1 265 

18 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 43 23 14 0 80 25,6 S-71 1101 589 358 0 2 048 

19 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 16 16 0 0 32 41,8 S-72 669 669 0 0 1 338 

20 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50 PT, SN8 m 16 16 0 0 32 58,2 S-73 932 932 0 0 1 863 

21 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 6 3 2 0 11 131,0 S-101 786 393 262 0 1 441 

22 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4 131,0 S-101 262 262 0 0 524 

23 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 0 0 4 131,0 S-101 262 262 0 0 524 

24 Täiendav kaeve m3 107 77 16 0 201 0,5 T-123 56 40 8 0 105 

25 Veejuhtme täide m3 81 55 13 0 150 15,0 T-123 1222 830 193 0 2 245 

26 Truubi tähispostid tk 4 4 0 0 8 17,1 S-269 68 68 0 0 137 

27 MUUD TÖÖD 12 323 

28 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 1 4 500,0 kalk. 500 500 500 500 2 000 

2 000 

23 931 

5 265 

29 195 

Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik

Kõik kokku 

(€)

Ühiku 

maksu-mus 

(€)

Hinde alusEhitustöö kirjeldus Kokkusealhulgas

Maht Töö maksumus

sealhulgas

KOKKU

KOKKU

KÕIK KOKKU KM-GA

OSAMAKSUMUSED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)

KOKKU

KOKKU
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Tabel 12b. Tee ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

 

Puhkemaja 

tee

Toolamaa-

Saareküla 

tee

Puustaniidu 

tee
Koroli tee

Puhkemaj

a tee

Toolamaa-

Saareküla 

tee

Puustaniidu 

tee
Koroli tee

EH1 EH2 EH3 EH4 EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Tee koondpikkus m 881 840 511 428 2660

2

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 881 840 511 428 2660 0,12 A-90 106 101 61 51 319
4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 8 7 3 2 20 15 kalk. 120 140 45 30 335

5 654

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 5286 5040 3577 2825 16728 1,5 kalk. 7929 7560 5366 4237 25 092

7
Teemulde laiendus ja lisatäide kohapealse 

pinnasega
m3 340 0 330 540 1210 1,5 kalk. 510 0 495 810 1 815

8 26 907

9

Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 

m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale

m2 3930 0 2250 1805 7985 1,03 T-959 4048 0 2318 1859 8 225

10 Kruus (0/64 mm), h=20cm m 881 840 511 428 2660

11
geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga
m3 736 0 464 372 1571 15,0 kalk. 11041 0 6953 5577 23 571

12 Kruus (0/32 mm), h=10cm m 881 840 511 428 2660

13
geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga
m3 330 337 212 170 1048 15,0 kalk. 4952 5053 3173 2545 15 722

14 47 517

15 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 1 1 0 0 2 1200 kalk. 1200 1200 0 0 2400

16 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 5 5 2 0 12 900 kalk. 4500 60 1800 0 6360

17 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 0 0 1 1 2 15000 kalk. 0 0 15000 15000 30000

18 R-T- teede T-kujuline ristmik tk 1 1 0 0 2 1200 kalk. 1200 2 0 0 1202

19 TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht tk 1 0 0 1 2 1300 kalk. 1300 0 0 1300 2600

20 42562

21 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 1 1 500 kalk. 500 500 500 500 2000

22 2000

23931

119640

31586

175156

Jrk. 

nr.

Hinde 

alus

Ühiku 

maksu-

mus 

(€)

Kattekonstruktsiooni rajamine KOKKU

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega) KOKKU

Kõik 

kokku (€)

Mõõt-

ühik
Ehitustöö kirjeldus

Maht

sealhulgas

Kokku

Töö maksumus

sealhulgas

Mullatööd / teemulde kujundamine

Ettevalmistustööd

KOKKU

KULTUURTEHNILISED- JA KAEVETÖÖD KOKKU

TEED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)

KOGUMAKSUMUS KM-GA

MUUD MAHUD KOKKU

KÕIK KOKKU

EH1 EH2 EH3 EH4
Kõik 

kokku (€)

37405 14615 35709 31910 119 640

9003 6859 5456 2613 23 931

46408 21474 41166 34523 143 571

10210 4724 9056 7595 31 586

56618 26198 50222 42118 175 156

KULTUURTEHNILISED 

+ KAEVETÖÖD

TEED

KOKKU (ilma km-ta)

KÄIBEMAKS (22%)

KÕIK KOKKU KM-GA


