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Tööde lühikirjeldus 

Projekt koostada vastavalt Tellija poolt antud juhendmaterjalile. 

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik lähteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse 

sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga või olemasoleva Enefit Connecti 

sidevõrgu külge. 

Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdepääsuvõrgule multitorustiku 

trass, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad ning kliendiliinid vastavalt 

lähteülesande juhenditele ja lepingule. 

Trassid projekteerida eelistatult olemasolevatele mastidele (ELV või KOV) ja elektriliinide 

kaitsevööndisse. 

Õhuliinidele projekteeritud lõpp-punktidest väljuvad kliendiliinid projekteerida õhuliinina. 

Juhul, kui kliendi lõpp-punktist pole võimalik projekteerida õhuliini, (nt kaablivõrk), mis asub 

kinnistu piiril või vahetus läheduses, siis kooskõlastatult Tellijaga projekteerida kliendiliin 

maaliinina.  

Võrgu elementide (FCP-de, FAT-de, kaevude, LP-de) asukohad plaanil ei ole lõplikud. Kui 

selgub, et plaanil näidatud kohta ei saa elementi paigaldada, siis valida võrgu elemendi jaoks 

uus asukoht kooskõlastades need Enefit Connecti poolse kontaktisikuga.  

Projektis määrata, kuidas ühendatakse klienditabelis toodud kliendid.  

Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projektis vajaminevad vajalikud load ja kooskõlastused. 

Maakasutuse seadustamine teostada kooskõlas tellimuse aluseks oleva töövõtulepinguga. 

 

Maakasutus seadustada baasvõrgu kaevust kuni lõpp-punktideni täielikult, kliendiliin 

õhuliiniga osas üldkasutatavatel maadel ja kliendiliin maaliinina osas kuni kinnistu piirini. 

Seaduses ettenähtud juhtudel taotleda Tellija nimele projekteerimistingimused ja ehitisteatis- 

või luba. 

Kõik muudatused võrreldes lähteülesande või juhendmaterjaliga kooskõlastada ENEFIT 

CONNECT OÜ  poolse kontaktisikuga 

 

 

Märkused ja töö iseärasused:  
 

Võrreldes varasemate Enefit Connecti passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise 

töödega teostab kogu torude valiku ja kiudude ühendusskeemid Enefit Connect. Seoses sellega 



ei ole enam nõutud projekteerimis tellimuse raames teostada toruskeemi joonist ja 

ehitustellimuse raames teostada tööprojekti. 

 

Tegemist on riikliku kogukonnameetme rahastusel baseeruva tööga. See tähendab, et 

hetkel lähteülesandes näidatud trassid on eelkooskõlastatud kohapealse kogukonnaga ja 

kooskõlastatud. See peaks tegema vajalike maalepingute ja projekteerimistööd 

lihtsamaks, kuna kohalikud ise huvituvad kiire interneti ühenduse saamisest. 

 

Enefit Connect väljastab ehitustellimuse hetkeks ehitajale lõpliku toruskeemid ja 

kiuskeemid.  
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