

KÄSUNDUSLEPING nr 1-18/181

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK), mida kommunikatsiooniosakonna põhimääruse alusel esindab juhataja Triin Küttim (edaspidi Tellija), ühelt poolt ja Meta Advisory Group OÜ, registrikood 11727998, mida põhikirja alusel esindab juhatuse liige Andreas Kaju (edaspidi Täitja), teiselt poolt

edaspidi ka nimetatud eraldi Pool või ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu RMK arengukava toetamiseks kommunikatsiooni strateegia tellimiseks (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese ja eesmärk

- 1.1. Lepingu esemeks on Tellija poolt läbi viidud hankemenetluse „RMK Kommunikatsiooni strateegia väljatöötamise teenus“ dokumentides määratletud RMK kommunikatsioonistrateegia loomine alates lepingu sõlmimisest kuni 31. detsembrini 2023 vastavalt hankedokumentidele ja käesolevale lepingule. Tööna käsitletakse kõiki töid ja tegevusi, mis on vajalikud hankedokumentides ja lepingus sätestatud ülesannete ja eesmärkide täitmiseks.
- 1.2. RMK kommunikatsioonistrateegia loomiseks Täitja:
 - 1.2.1. analüüsib kommunikatsioonistrateegia väljatöötamiseks sotsiaalmeedias viimase 12 kuu jooksul toimunut ja
 - 1.2.2. viib läbi 5 kuni 10 intervjuud sihtgruppide esindajatega ja
 - 1.2.3. viib läbi vähemalt kaks töötuba ja
 - 1.2.4. koostab ühe lühema (kuni 3 A4 lehekülge) ja ühe pikema dokumendi, mis peab hõlmama vähemalt järgmist:
 - 1.2.4.1 Soovituslikud põhisõnumid
 - 1.2.4.2 Sihtgrupid
 - 1.2.4.3 Tegevuskava
 - 1.2.4.4 Soovitused kõneisikuteks

2. Lepingu täitmine ja tööde üleandmine

- 2.1. Lepingu täitmisel juhendatakse hanke tehnilises kirjelduses, Täitja pakkumuses ja Lepingus sätestatust.
- 2.2. Täitja kohustub kooskõlastama Tellija esindajaga töö ajakava ja kõik muudatused ajakavas.
- 2.3. Ajakavas ettenähtud tähtaegade Tellijapoolse ületamise puhul nihkub ajakava edasi vastavalt ajakava ületanud päevadele, aga Täitja on kohustatud sellisel juhul Tellijat ajakava muudatustest teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
- 2.4. Täitja on vastutav Töödega seoses avalikkusele esitatavate Tööde headele äritavadele ning kehtivale seadusandlusele vastavuse eest.
- 2.5. Täitja täidab lepingujärgsed kohustused vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele, parimas praktikas rakendatavatele nõuetele, normidele ja standarditele.
- 2.6. Tellijal on õigus Tööde teostamise käigus kontrollida Täitja poolt teostatavate tööde kvaliteeti, mahtu ja Lepingu tingimustest kinnipidamist.
- 2.7. Mittekvaliteetsete Töö või Lepingule mittevastavate Tööde avastamisel informeerib Tellija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Täitjat ning Täitja on kohustatud ilma mistahes täiendava tasuta mittevastavused koheselt kõrvaldama.
- 2.8. Täitjal on kohustus viivitamatult teavitada Tellijat probleemidest, mis segavad Lepingus toodud ja Lepingu alusel kokku lepitud Tööde teostamist ja tähtaegadest kinnipidamist. Täitjal on õigus esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellija kontaktisikule ettepanekuid Töö sisu ja selle tähtaegade muutmiseks. Tellija võib vastavalt enda äranägemisele ettepanekuid aktsepteerida, tagasi lükata või teha omapoolseid ettepanekuid.
- 2.9. Lepingus toodud Töid peavad teostama Tellija poolt aktsepteeritud kvalifitseeritud isikud.
- 2.10. Täitja vastutab Tellija otstarbeka kaasamise eest Tööde teostamise protsessi, vältimaks puudusi Töodes, kõrvalekaldumist Tööde ajakavast jm negatiivsete tagajärgede realiseerumist.

- 2.11. Kui Tellija tuvastab Täitja poolt teostatud Töodes puudusi, esitab Tellija Täitjale Tööde mittevastavuse kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, kirjeldades selles ära Töodes esinevad puudused ja määrates puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.
- 2.12. Juhul, kui Täitja ei kõrvalda Töodes esinevaid puudusi Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul, loetakse, et Täitja on Lepingut oluliselt rikkunud.
- 2.13. Tellija ei pea andma Täitjale täiendavat tähtaega Töodes esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, kui tegemist on Tööde olulise mittevastavusega. Nimetatud juhul on Tellijal õigus keelduda teostatud Tööde eest tasumisest puudustele vastavas osas, arvestades sellisel juhtumil mittetasutava kuutasu osa suuruse arvutamisel Töodes esinevate puuduste proportsionaalse suurusega kogu vastava kuu kõigi Tööde mahust.

3. Tasumine

- 3.1. Tellija maksab Täitjale teenuse osutamise eest tasu 21 600 (kakskümmend üks tuhat kuussada) eurot, millele lisandub käibemaks.
- 3.2. Tellija kohustub maksma tasu Täitjalt tellitud Tööde eest vastavalt Lepingule ja esitatud arvele.
- 3.3. Täitja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis <https://www.rik.ee/et/e-arveldaja>.

4. Poolte esindajad ja kontaktandmed

- 4.1. Tellija esindaja on RMK, Triin Küttim, tel +372 5063 238, e-post triin.kyttim@rmk.ee.
- 4.2. Täitja esindaja on Meta Advisory Group partner Rainer Laurits, tel +372 5561 0991, e-post rainer.laurits@metaadvisory.ee.

5. Teadete edastamine

- 5.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud kohe informeerima teist poolt.
- 5.2. E-kirjaga edastatud teated loetakse kätte saaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.
- 5.3. Lepingu alusel kokku lepitud tööde ajakava ning kõik muudatused ajakavas, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

- 6.1. Leping lõpeb 31. detsembril 2023 või varasemal kuupäeval juhul, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.
- 6.2. Kumbki pool võib käesoleva lepingu punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud tähtaegu järgimata lepingu üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni.
- 6.3. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest ühekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda ning sellisel juhul on Täitjal õigus nõuda tasu vaid Lepingu ülesütlemise hetkeks faktiliselt tehtud tööde eest.
- 6.4. Täitjal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest Tellijale kirjalikult ette vähemalt 4 (neli) nädalat alljärgnevatel juhtudel, kui:
 - 6.4.1. Tellija ei anna Täitjale õigeaegselt Tööde teostamiseks vajalikku informatsiooni;
 - 6.4.2. Tellija keeldub või hoiab kõrvale nõuetekohaselt teostatud Tööde vastuvõtmisest ja/või selle eest tasu maksmisest.
- 6.5. Ülaltoodud alustel Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on Täitjal õigus Tellijalt sisse nõuda vaid tasu lepingu lõpetamise hetkeks faktiliselt tehtud tööde eest.

7. Lõppsätted

- 7.1. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtjal.
- 7.2. Lepingu tingimusi võib muuta või täiendada poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhtudel, kui lepingu muutmise vajadus tuleneb õigusaktide muutumisest.

- 7.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.
- 7.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellijaja

Täitja

Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459
Sagadi küla, Haljala vald,
45403 Lääne-Viru maakond
Tel 676 7500
E-post mk@mk.ee

Meta Advisory Group OÜ
Registrikood 11727998
Estonia pst 9, 10143 Tallinn
Tel 5331 3104
E-post info@metaadvisory.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Triin Küttim

Andreas Kaju