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1. ESKIISJOONIS JA ASUKOHA SKEEMID 

1.1. Skeem 1. Tellija esitatud eskiisjoonis (vastavalt suulisele päringule) 
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1.3. Skeem 3. Kloostri linnutorni asukoht Eesti kaardil 

 

2. ÜLDOSA 

2.1. Projekti eesmärk 

Käesoleva eelprojektiga on antud Lääne maakonda Lihula valda Kloostri külla uue paadisilla ehitamise ja  

paigaldamise põhimõtteline lahendus. 

2.2. Lähteülesanne 

Kloostri vaatetorni kinnistul asub vaatetorn, kinnistu kõrval on värskelt renoveeritud Kassari jõe sild ning 

paatide veeskamise ala, piirkonna külastajaid teenidav parkla on rajatud veidi eemale. Käesoleva projekti 

raames ehitatakse renoveeritud veeskamisslipi kõrvale uus paadisild, mis oma olemuselt täiendaks 

paatide vettelaskmise võimalust ja oleks abistava iseloomuga jõel liikuvatele paatidele. Tegemist ei ole 

statsionaarse paatide hoidmiseks mõeldud lahendusega vaid ajutist parkimist ja inimeste 

pealeminekut/mahaminekut võimaldava lahendusega, kuhu saab randuda kuni 3 paati korraga. 

Vastavalt esialgsele lähteülesandele ehitatakse uus ujuva konstruktsiooniga paadisild (vt Lisad). 

Ujuvsillale nähakse ette kinnitusvahendid paatide kinnitamiseks. Uus paadisild on 4,0 m pikk ja 2,4 m 

lai, ujuvat osa ühendab maapinnaga käigusild, mis on 1,2 m lai ja 5,0 m pikk. Kaldale paigaldatakse 

maatugi 1,2m lai ning 1,4m pikk. Käigusild varustatakse käsipuuga. 
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3. KLOOSTRI PAADISILD 

3.1. Paadisilla üldkirjeldus 

Käesolev projekt näeb ette puitkonstruktsiooniga ning plastujukitel ujuvsilla paigaldamise olemasoleva 

paatide veeskamise koha juurde – Kloostri vaatetorni juurde. Paigaldatava ujuvsilla asukoht on toodud 

välja punktis 1.2. Veetaseme ulatusliku kõikumise tõttu (eeldatavalt üle 1 m) koosneb ujuvsild terasest 

kruvivaiadele toetuvast, statsionaarsest juurdepääsuplatvormist (edaspidi maatugi), selle külge 

liigendsüsteemiga kinnitatavast käigusillast ning liigendsüsteemiga käigusilla külge kinnitatavast ning 

veetaseme kõikumise korral üles- ja allasuunas liikuvast ujuvsillast. Ujuvsillad ankurdatakse ja nende 

asend külgsuunas liikumise vältimiseks fikseeritakse jõe põhja paigaldatavate betoonankrutega, mille 

küljest tulevad ujuvsilla alla kuumtsingitud kinnitusketid.  

Ujuvsilla kinnitusmehhanism peab võimaldama ujuvsilla (veetaseme kõikumisest tulenevat) mõningast 

(10…15 cm) pikisuunas liikumist maatoe suhtes. Kinnituskettide enda raskus on leevendiks, mis võimaldab 

veetaseme muutuste korral ujuvsillal ankrute suhtes liikuda. Liigendite sõlmed ning maatoe kruvivaiade 

sõlmedena kasutada masstootmises olevaid lahendusi. Sõlmede lahenduse võib asendada ka muu 

samaväärse või paremaga. Tulenevalt jõe kalda laugest profiilist ning hooajalisest madalast veeseisust, on 

vajalik ujuvsild varustada piktogrammidega, mis keelavad (pea ees) vette hüppamise. Igale ujuvsillale võib 

paigaldada ka päästevarustuse komplekti (päästerõngas ja viskeliin), kui Tellija seda vajalikuks peab.  

3.2. Paadisilla tehniline kirjeldus 

Ujuvsillad projekteeritakse ja valmistatakse aastaringseks kasutamiseks piirkonnas võimalike veetasemete 

ning lainetustega. Ujuvsilla tooted tuleb projekteerida ja valmistada nii, et nende projekteeritud eluiga on 

vähemalt 20 aastat. Ujuvsild ja lisatarvikud valmistatakse moodulkonstruktsioonina tehases ja 

paigaldatakse ehitusobjektil pädeva (hüdrotehniliste ehitustööde MTR registreeringut omava) 

ehitusettevõtte poolt. Ujuvsilla ehitustöövõtja kohustuseks on täita vajalik ehitusdokumentatsioon 

kaetud tööde lõikes. Ehitustöövõtja koostab kasutatud materjalide kohta vastavusdeklaratsiooni, ujuvsilla 

kohta paigaldus- ja hooldusjuhendi ning korraldab vastavasisulise väljaõppe Tellijale.  

Ujuva konstruktsiooniga ujuvsild ehitatakse ujuvsilla moodulitest mõõtudega 2.4x4m, vabaparda 

kõrgusega minimaalselt 0.35m ja kandevõimega minimaalselt 1,5kN/m². Ujuvsild on projekteeritud 250l 

mahutavusega plastujukitel, ujuki mõõduga 800x1200mm ning ujukid on paigutatud üksteise järel 

vahedega mõlemale poole ujuvsilla äärde, kus ühele 2.4x4m ujuvsilla moodulile on ette nähtud kuus 250l 

plastujukit.  

Selline ujukite asetus tagab parema stabiilsuse paadisillale ning on ohutum kasutajatele, juhul kui keegi 

peaks sattuma ujuvsilla alla. Ujuvsilla ühe 2.4x4m mooduli all peab olema vähemalt 1500l mahutavusega 

ujukeid tagamaks ujuvsilla küllaldane kandevõime minimaalselt 1,5kN/m² ja vabaparda kõrgus 

minimaalselt 0.35m. Käigusilla alla on planeeritud täiendav ujuk, mis annab lisakandvuse käigusillale ja 

kompenseerib selle enda raskust, et ujuvsild ei oleks visuaalselt viltu. 

Ujuvsilla, käigusilla ja maatoe laudis on immutatud puidust. Ujuvsilla moodulid ühendatakse liigendite 

abil. Ujuvsild ja käigusild ühendatakse omavahel F-hingedega, käigusild ja maatugi omakorda Z-hingedega.  
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Ujuvsilla maapoolne osa ehk maatugi ankurdatakse terasest kruvivaiade abil pinnasesse. Pinnaseankrute 

kasutamine tagab maatoe stabiilse asendi ning ujuvsilla paigutuse püsimise. Iga-aastase demontaazi ajal 

eemaldatakse kõik mud ujuvsilla osad, maatoe maaalune kinnitus jäetakse paika, kuivõrd liigvesi 

nimetatud detaile ei kahjusta. Ujuvsilla osa ankurdamine toimub betoonankrute ja kuumtsingitud kettide 

abil ning need jäetakse samuti veekogu põhja hooaja lõpus ning markeeritakse paremaks leidmiseks 

kevadel. Ujuvsilla ankrute asetus on toodud illustreerivalt Lisades, kuid reaalne asukoht valitakse objektil 

– betoonankrud peavad olema piisavalt sügaval vees, et need ei ohustaks liikuvaid aluseid ega ujujaid. 

Ketid ning ankrud jäävad vahetult ujuvsilla kõrvale või selle alla. Selline ankurduse süsteem tagab parema 

ohutuse eelkõige supluskohta kasutatavatele isikutele, kus ketid ja ankrud ei haara enda alla laia pinda ja 

ujuvsilla kõrval olev supluskoht on veealustest kinnituselementidest võimalikult vaba. Kuumtsingitud 

Ø13mm kinnituskettide pikkuseks valida minimaalselt kolmekordne veesügavus (ca 10-15m). 

Ankrukettide tõmbetugevus peab olema vähemalt 10kN. Ühe ankru kohta tuleks ketid paigaldada kahes 

osas, kasutades kettide vahel kummist amortisaatorit, mis tagab ujuvsilla dünaamilisema töö ja ühtlasi 

peab paremini vastu jää staatilisele survele. Kummist amortisaator peab olema võimeline vastu võtma 

tõmbejõudu 5-10kN. Tõmbejõu suuruses 10kN rakendumisel peab ankrukettide vaheline amortisaatori 

katkemisvenivus jääma 150-200mm piiresse enne amortisaatori tõmbekandevõime ammendumist. 

Kettide kinnitamiseks kasutada kuumtsingitud splindiga seekleid (bolt type safety chain shackles).  

4. MATERJALID 

4.1. Materjalidele esitatavad tehnilised nõuded 

PLASTIKMATERJALID 

Kõikide plastujukite valmistamiseks kasutatav polüetüleen ja värvipigment peab olema kaitstud UV kiirte 

vastu. Polüetüleen peab olema külmumise ja löögikindel. Ujukite kehad peavad olema toodetud rotovalu 

meetodil, õhukindlalt. 

PUITMATERJALID 

Kasutatava puitmaterjali mõõdud, kvaliteediklass, tugevusklass ja immutusklass peab olema järgnev: 

 Kasutatava saematerjali niiskuse tase: ehituskuiv 18% ± 2%. 

 Kasutatav saematerjali kvaliteediklass AB. 

 Kasutatav saematerjal ümberringi siledaks hööveldatud. 

 Puitmaterjalid immutada loodussõbralike puidukaitsevahenditega (Tanalith E või analoog). 

 Immutusklass A (EN 351 P8/HC4). 

METALLMATERJALID 

Kõikide kasutatavate metallkonstruktsioonide ja metalltoodete pinnatöötlus kuumtsingitud vastavalt 

standardile ISO 1461. Korrosioonikaitse vastavalt ISO 14713 keskkonnatingimuste klassile C3. 

 

4.2. Kinnitusvahendid 

Tööde teostamiseks tuleb valida järgmiste omadustega kinnituselemendid: 
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 Laudise montaaži puidukruvid karastatud terasest, pinnatöötluse korrosioonikaitse vastavalt 

keskkonnatingimuste klassile C4. 

 Kõik kandekonstruktsiooni montaaži kinnituspoltide, kinnitusmutrite, seibide pinnatöötluse 

korrosioonikaitse vastavalt keskkonnatingimuste klassile C4. 

 Kinnitusketid vastavalt standardile DIN 763- Kuumtsingitud pikalüliline kett. Kinnitusketi 

pikkuseks valida ≥ 3 kordne maksimaalne veesügavus. Kinnitusketi nimimõõt 13mm.  

 Kinnitusseeklid kuumtsingitud. Kinnitusseekli nimimõõt valida aste suurem kinnitusketi 

nimimõõdust.  

5. KESKKOND JA HOOLDUS 

5.1. Ehitustööde teostamine, keskkonnakaitse ja heakord 

Rajatis paikneb Matsalu rahvuspargis. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada Looduskaitseseadusest ja 

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjast tulenevate piirangutega. Ehitustöödest teavitada RMK vastavatel 

infokanalitel. Külastajate viibimine ujuvsilla piirkonnas on ehitustööde perioodil keelatud. 

Ujuvsildu ja juurdepääsurajatise valmistaval ja paigaldaval töövõtjal peab olema varasem sarnaste 

konstruktsioonide valmistamise ja paigaldamise kogemus. Enne ehitustööde algust on ehitusettevõtja 

kohustatud tööde algusest teavitama nii tellijat kui ka Keskkonnaametit. 

Ehitusmaterjalide kohaleveoks tuleb kasutada väiketehnikat. Ümbritseva loodusmaastiku kahjustamine ei 

ole lubatud. Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse.  

Puitmaterjali saagimine objektil on lubatud, kõik tekkivad jäätmed tuleb kokku koguda ja utiliseerida 

töövõtja poolt. Lõikepindadele tuleb kohapeal pintsliga kanda puidukaitsevahendit, kusjuures 

immutusvahendit ei tohi sattuda pinnasele ega vette. Vältida tuleb mistahes kahjusid projektala 

maastikule ja taimestikule. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka 

ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Võimaliku maastikule ohtliku tegevuse ilmnemisel tuleb tegevus 

katkestada ning teavitada Keskkonnaametit. 

Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Töödel tuleb rakendada 

töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste turvalisus. Töökaitses tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Tagada tuleb ehituspaiga tuleohutus. 

Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb rajatiste ümbrus ning materjalide ladustamise kohad korrastada. Kõik 

tekkivad jäätmed (sh puitmaterjal) tuleb koguda liigiti ja projektalalt ära vedada. Eri liiki jäätmed tuleb 

vastavalt nende iseloomule normikohaselt käidelda. Puitjäätmeid on lubatud soovi korral põletada 

piirkonna lõkkekohtadel. 

Kui käesoleva ehitustegevuse käigus tekib vajadus ka juba olemasolevate rajatiste rekonstrueerimiseks, 

siis nende puhul kehtivad samad ohutus-, keskkonnakaitse- ja heakorranõuded kui ujuvsildade 

paigaldamisel. 
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5.2. Hooldus ja ekspluatatsiooniline järelevalve 

Külastajatele ohutu, mugava ning pikaajalise kasutuse tagamiseks on vajalik tellijapoolne rajatiste kontroll 

ja hooldus, mis seisneb alljärgnevates tegevustes: 

 Rajatiste seisukorra regulaarne hindamine; 

 Kahjustunud konstruktsioonide võimalikult kiire parandamine või asendamine; 

 Lahti tulnud kinnitusdetailide eemaldamine ja uutega asendamine; 

 Ujuvsilla konstruktsioonid valmistanud ja paigaldanud ettevõtte poolt väljastatud 

hooldusjuhendis toodud hooldusnõuete järgimine. 

 Rajatiste külastajale ohtlike kahjustuste korral tuleb loodusraja infotahvlitel ning loodusrada 

tutvustaval internetileheküljel esitada teave ohtlike elementide kohta ning vajadusel seada 

ujuvsillale või muule kahjustunud puhkerajatisele kasutuskeeld. 

6. KLOOSTRI PAADISILLA MAHUTABEL 

6.1. Tabel. Kloostri paadisilla maksumus koos paigaldusega 
 

  Toode  Tk  

1. Ujuvmoodul Shallow 2440 /  6 ujukit 250l EPS          1     

2. Käigusild 1250          1     

3. Käsipuu käigusillale jm          5     

4. Lisaujuk käigusillale / 250l EPS          1     

5. T-hinge komplekt 1200 mm          1     

6. Sirge hinge komplekt 1200 mm          1     

7. Maatugi kivisele pinnasele          1     

8. Ankurduspakett (250kg ankur, 10m kett, seeklid)          1     

9. Pollar HDG          4     

      

      

10. Paigaldustööd          1     

11. Transport Lihulasse, Kloostri külla          1 

      

 

7. LISAD, JOONISED 
 

 

 


