

Töömahud istutusperioodil

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja OÜ Sherwood Group, edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama RMK metsakasvatuse Kirde piirkonnas järgmised tööd:

Töömahude tabel 2026 kevad istutusperioodiks:

Puuliik	Metsauuendus- materjali tüüp	Tööliik	Ühik	Veota	Veoga*
KU	ava	IS	tk		10800
KU	pott	IS	tk		
MA	pott	IS	tk		
KS	ava	IS	tk		
LM	ava	IS	tk		
LM	pott	IS	tk		
KU	ava	LUK	tk		
KU	pott	LUK	tk		
MA	pott	LUK	tk		
KS	ava	LUK	tk		
LM	ava	LUK	tk		
LM	pott	LUK	tk		
KU	ava	MUT	tk		
KU	pott	MUT	tk		
MA	pott	MUT	tk		
KS	ava	MUT	tk		
LM	ava	MUT	tk		
LM	pott	MUT	tk		
			tk		
			tk		

*Taimede vedu sisaldab taimede vedu raiesmiku vahetusse lähedusse ning taimede maasse kaevamist varjulises kohas. Hankija ei ole hankelepingu täitmisel seotud lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu hankelepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem või kokkuleppel töövõtjaga kuni 30 % suurem.

Poolte allkirjad

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Tarto

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

Vitaly Grigoriev