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1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMARK

Kiesolev projekt on koostatud Voru Vallavalitsuse tellimusel. Projekt késitleb Voru maakonnas, Voru
vallas Meegomie kiilas Vorumaa haigla kinnistul (katastriiiksuse tunnus 91804:002:0181) paiknevale
haigla juurde autobussipeatuse ja parkla laienduse projekteerimist eelprojekti staadiumis.

Lihtudes juhendist, mis pohineb Euroopa Komisjoni teatisel 2021/C 58/01 ,,Tehnilised suunised
pohimotte ,,ei kahjusta oluliselt” kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul” (ELT C
58, 18.02.2021, Ik 1-30) kinnitab projekti koostaja, et kdesolevas projektis kavandatud tegevustega
ei tekitata Euroopa Parlamendi ja noukogu mddruse (EL) 2020/852 artiklis 17 nimetatud olulist
kahju iihelegi artiklis 9 sditestatud keskkonnaeesmdirgile.

1.3 OBJEKTI SEOTUS TEEVORGUGA
Juurdepéis kinnistule on riigiteelt nr 25135 Kasaritsa-Kubja tee.

1.4 KASUTATUD OIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU

Projekti koostamisel on ldhtutud jirgmistest projekti koostamise ajal kehtinud
normdokumentidest ja juhenditest:

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud néuded;

2) Tee projekteerimise normid (KM méérus 17.11.2023.a. nr 71);

3) EVS 843:2016 Linnatidnavad;

4) Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. méddrusega nr 31);

5) Teetoode tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. kiskkiri nr 1-2/19/096;

6) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;

7) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdodel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja
hiidrauliliselt seotud tditematerjalid;

8) Elastsete teekatendite projekteerimine. Transpordiamet 2023;

9) Majandus- ja Taristuministri 2. juuli 2015 méérus nr 82 ,,Tee ehitusprojektile esitatavad
nduded;

10) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja
pindamiskihtide tditematerjalid;

11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;

12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;

13) Eesti Vabariigi Standard EVS 613 Liiklusmirgid ja nende kasutamine;

14) Eesti Vabariigi Standard EVS 614 Teemirgised ja nende kasutamine;

15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist didrekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

16) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (16.04.2021);

17) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (26.01.2022).

1.5 PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSEKS ON:

1) Voru Vallavalitsuse poolt vilja antud projekteerimise ldhteiilesanne.

1.6 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVOTTE KONTAKTANDMED
1. Telljja:

Tellija: Voru Vallavalitsus

Registrikood 77000393
Vorumoisa tee 4a, VOoru linn 65605
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Tel +372 785 1242, e-post: vald@voruvald.ee
2. Peaprojekteerija:
Palmpro OU
Nommiku 21, Saue linn, Harjumaa 76506
Olev Saago, tel +372509 7516
e-post: info@palmpro.ee

3. Teede projekteerija:
Teede Kavand OU
Reg. 14433688
Vibu 2-22, Tallinn 10415
Tiit Korn, tel +372 522 8003
e-post: teedekavand @gmail.com

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 OLEMASOLEY OLUKORD

Ligipéis haiglahoone juurde on Kasaritsa-Kubja teelt Kasaritsa poolsest juurdepiésuteest, Kubja
poolne mahasdit on ainult viljasdiduks.

Bussipeatus hoone peasissepédsu ees on tdhistatud liiklusmérgiga. Bussiooteplatvorm puudub ja
ooteala jddb peasissepdisu suhtes teisele poole peatunud bussi.

Juurepiisu édres on teekattemérgistusega tihistatud parkimiskohad risti, paralleelselt ja ka nurga
all tee serva suhtes. Basseini juures on 2 elektriauto laadimiskohta, peasissepéisu korval on iiks ja
kiirabi sissepédsu juures teine invaparkimise koht.

Olemasolev parkla kinnistu pdhjaosas on mdodtmetega ca 50x28 m. Parkla asfaltbetoonkate on
ebatasane ja halvas seisukorras.

Haigla juurdepéisude asfaltbetoonkate on rahuldavas seisukorras.

Tehnovorkudest on sademevee kanalisatsioonitrass, vélisvalgustuse toitekaablid ja kdrgepinge
elektrikaabel.

2.2 ANDMED MAA OMANDI KOHTA
Projekteeritava alaga haaratud krundid:
1. Vorumaa haigla, 91804:002:0181.

2.3 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVOTE

2.3.1  Ehitusgeodeetilised uuringud
Geodeetilised uurimistood teostas Metricus OU 2025.a. novembris. T66 nr. 25G9700.
Koordinaadid on L-Est 97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis. Kontrollitud katastripiirid on
tellitud Maa-Ametist seisuga 04.11.2025.

3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 ULDANDMED

Projekteeritud ldhtuvalt p. 1.5. nimetatud dokumentidest.
Parkla kate: asfaltbetoon;
Konnitee kate: betoonkivi.
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3.2 PLAANILAHENDUS

Haiglahoone peasissepéisu ette ja hoone ette kuni kiirabi sissepédédsuni on projekteeritud 2...3 m
laiune konnitee. Bussipeatus on peatrepi ees ootealaga konniteel ja selle laiendusel. Hoone korvale
bussipeatuse juurde paigaldada 2 istepinki ja priigikasti. Kolmas pink paigaldada sissepéédsu
varjualuse alla olemasoleva korvale.

Buss siseneb haigla territooriumile Vrupoolsest (pShjapoolsest) juurdepdisuteest, kust
eemaldatakse sissesdidu keelu mérk. Antud juurdepiisul teises suunas liiklus keelatakse
keelumirgi paigaldamisega tee algusesse haigla ees.

Juurdepéisutee ddrde on projekteeritud kdnnitee, mis algab parklast tuleva konnitee laiusega 2 m
I6pus olevast trepist kuni jalgrataste parkimismajadeni. Kdnnitee tagumisse serva paigaldada kahe
rohtse toruga piire, kdrgus 1,1 m. K&nnitee 16pus viib iilekdigurada peasissepdisu trepi ette.
Peasissepidsu idapoolse trepi kdrvale on nédidatud invatdstuki asukoht koos platvormiga trepil.
Kasaritsa poolsel (1dunapoolsel) juurdepiisuteel on liiklemine lubatud kahes suunas.

Sodiduautode parkimiskohti juurdepiisuteede &déres ja hoone korval on kokku 63.

Olemasolev parkla rekonstrueeritakse ja laiendatakse kuni 51 m laiuseks. Pikkus jééb
olemasolevaga samaks. Kinnistu piiri dérselt juurdepdisuteelt tuleb teine mahasdit uude kohta.
Olemasolev viljasoit riigiteele jdib paika.

Parklas on parkimiskohad risti servas olevate direkividega ja parkla keskele projekteeritud 1 m
laiuste saarte servadega. Parkimiskohti sdiduautodele on kokku 87. Parkla molemasse otsa
paigaldada 2 pinki ja priigikasti.

3.3 VERTIKAALPLANEERING

Konniteedel on 2 %-line kalle teede suunas. Azrekivi kdrgus on 10 cm ja madaldatud #irekivid 4 cm
ja 0 cm otstes ja lilekdiguraja kohal.

Parkla kalle on 2/3 osas 2,5 % kirde suunas ja 1/3 osas (ldédne pool) 1,9...2,5%.

Adrekivi kdrgus on 10 cm ja madaldatud #érekivi pohjaservas ja konniteele juurdepézsudel O cm.

34 MULLE

Muldkeha moodustab tdidend liivaluse alumise pinnani. Olemasolevad kattekihid ja tditepinnas
eemaldada projekteeritud liivaluse alumise pinna siigavuseni. Kui sellel siigavusel tuleb kusagil
vilja muld v&i mudane pinnas, siis tuleb see asendada téitepinnasega.

Téitepinnasena tuleb kasutada liivpinnast voi kerget saviliiva.

Mulde ndlvad kindlustada kasvumulla ja murukiilviga.

3.5 SADEMEVETE ARAJUHTIMINE
Sademeveed juhitakse piki- ja pdikkalletega pohja servas olevale metsaalale.

3.6 KATEND

3.6.1 Katendi konstruktsioon
Projekteeritud on jiargmised katendid:
Parkla katendi konstruktsioon:

- tihe asfaltbetoon AC 16 Surf 7 cm
- killustikalus (32/63 kiilumisega) 25 cm
- liivalus 30cm

- aluspinnas/ol. ol. mulde materjal

Konnitee katend, betoonkivi:
- betoonkivisillutis (Talukivi 60) 6 cm
- paigalduskiht liivast 3cm
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- killustikalus (32/63 kiilumisega) 20 cm
- liivalus 20 cm
- aluspinnas/ol. ol. mulde materjal

3.6.2 Nouded katendi materjalidele

Killustikalus ehitada jimetditematerjalist kiilumismeetodil voi ridakillustikust vastavalt
,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* nduetele.

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja
»Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis* esitatud nduetest.

Asfaldisegude jimetiitematerjalidele esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021
tabelite 7 ja 9 veergudele AKOL 900 — 1499 (100% tardkivi).

Killustikaluste jimetiitematerjalide miinimumnduded vastavalt ,,Killustikust katendikihtide
ehitamise juhend* tabeli 1 veerule nr. 6 AKOL 20 500 — 3000.

Liivaluses kasutatakse kruusa, jimeliiva, keskliiva vdi peenliiva. Peenliival peab peenosiste
sisaldus olema alla 7%; vai alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %.

Tugipeenrad kindlustada pae- voi dolomiitkivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles iile
4mm teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%. Killustik peab vastama nduetele LA 35 ning
C90/3.

3.6.3 Nouded ddrekividele ja nende paigaldusele

Tee ja platside servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud

jérgmisi dédrekive:

Betoonist ddrekivi — ristldige 15 x 29cm

Korgus kattelt:

-10 cm — parkla servas ja bussiootekoha servas;

-4 cm — konnitee servas (vastavalt asndiplaanile);

- 0 cm — spordihoone poolses servas.

Kasutatavad betoonéirekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis
peab tagama nende piisivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses tdisbetoonalusele.
Betoonikihi paksus 10 cm, mille alla ehitada killustikust tihendatud alus. Adrekivid toestada
molemalt poolt kivi betooniga. Kasutatav betoon C12/16.

Adrekivid peavad vastama standardile ,,Betoonist #zrekivid“ EVS-EN 1340, klass 3.

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemirgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01 ja
standarditele EVS 613 ja EVS 614.

Kattemaérgistus teha teevérviga.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab t66votja
vastavalt tema poolt valitud teostavate toode etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab voi tellib ehitaja enne toode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede modtmetega, olemasoleva
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nihtavusega. Projekt peab olema
iheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale.

Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks Tellijale.

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri méérusele ,,Nouded
ajutisele liikluskorraldusele .

3.8 HALJASTUS

Parkla servad ja mulde ndlvad tuleb haljastada kohtades, kus ehitustodde kdigus on haljastust
kahjustatud.
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3.9 KESKKONNAKAITSE

Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetdttu puudub projekteerijal
vajadus teha koostood Keskkonnaametiga.

Toovotja peab jiargima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud
toOvOotja tegevusega.

Ehituse kéigus tekkinud jddtmed tuleb viia jddtmekditlusettevottesse. Jddtmete ajutised
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on vilistatud jddtmete sattumine pinnasesse.
Ehitusperioodil vastutab to6votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis

kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vihendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette nigema tolmutdrjeks veega kastmise. Kogu téode perioodil peavad
olema garanteeritud juurdepiddsud hoonetele. Ehitustodde kéigus ei tohi kahjustada imbritsevat
keskkonda. Koik ehitustdod tuleb teostada jiargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid.
Ehitustdode 10petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi iiles kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustdodel tekkivad jadtmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku

korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Tditematerjalide, mulla ja pinnase
ladustamiskohad kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega voi todde tellijaga.

Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist

olukorda.

3.10 PUUDEGA INIMESTE ERIVAJADUSTEST TULENEVAD NOUDED

Erivajadustest tulenevad nduded on tdidetud:

- Parkla ja jalakdijate teed on hésti ligipdédsetavad;

- Haigla juures on 7 invakohta, kus on madaldatud direkivid konniteele;

- Konniteed on tasase pinnaga ja kova kareda voi seotud materjalist kattega;
- Piki- ja pdikkalded on viiksemad lubatud maksimumist.

4 TOODE TEOSTAMINE

41 ULDOSA. JUHISED TOODE TEOSTAMISEKS

Toode teostusel lihtuda kohaliku omavalitsuse ehitusmiirusest, kaevetoode eeskirjadest ja teetodde
tehnilistest kirjeldustest.

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused, siis
peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral
projektiga tuleb lugeda digeks pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Koik t66d peab to6votja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei
kahjusta iimbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada v&ib ainult materjale ja tooteid milliste
vastavus on tdestatud teetodde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama teetoode tehnilistele kirjeldustele ja asjakohastele
normidele ning juhenditele, missugused on jous ehitusperioodil. Ehitaja peab iga tiksiku teetodde
tehnilistele  kirjeldustele spetsifikatsiooni kohase t00 teostamisel arvestama koikide
todoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Ehitustdode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt mérkide ja viitadega tdhistada.

Enne ehitustoode algust on t6ovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kd&rgused ja asukohad
tipsustada valdajatega nende poolt midratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis
kaevetdod teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.
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Toovotja on kohustatud enne todde algust teavitama kdoiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kdesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -t66de teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse
kiigus sdilitada olemasolevad piirimérgid. Kui seda ei ole voimalik teha, siis tuleb need ehitustoode
I6ppedes taastada.

Ehitusaegne liikluskorraldus tuleb kooskdlastada Tellijaga. Jooniste koostamisel tuleb juhinduda
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri méérusest “Liikluskorralduse nduded teetoodel”.
Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning td6de teostamine peab olema
kooskdlas toode tellijaga. Load peab hankima to6votja. Toode teostamisel tehnovorkude
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujirelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab to0d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama koigist
projektis leitud ebaselgusest ning vdimalikest vasturddkivustest projekteerijat enne, kui ta votab
vastu konkreetse teostamise otsuse.

4.2 VALJAMARKIMINE
Projekteeritud platsid ja konnitee mérkida vélja vastavaid litsentse omava geodeesia firma poolt
digitaalse plaani alusel.

43 TOODE TEOSTAMINE
4.3.1 Ettevalmistustood

4.3.1.1 Viljamdirkimistood
Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis véimaldaks kogu ehitustoode kdigus teha
viljamérkimistoid ja kontrollmddtmisi.

4.3.1.2 Raadamistood

Parkla laienduse alalt tuleb eemaldada 36 puud.

Raadamine teostada maaomanikuga koostd6d tehes.

Raadatud puud tiikeldada ja ladustada kinnistu omaniku poolt ndidatud kohtadesse.

4.3.1.3 Tee maa-ala puhastamine

Mboiste "Teemaa-ala puhastamine” tdhendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu
materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale ldpetatud, viimistletud ja
esteetilise viljandgemise andmist. Puhastamist6id tuleb teha Projektiga kindlaks méératud maa-ala
ulatuses voi selle ala ulatuses, mille midirab omanikujirelevalve.

4.3.2 Kaevetood

Voimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas dra kasutada voi ladustada kas kuni
3-4 m korgustesse vOi siis omanikujdrelevalve poolt ette nidhtud korgusega vaaludesse.
Kasvupinnasel ei tohi ilma tungiva vajaduseta sdita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pérast
selle vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid iile koormata

Mullatdodel ja pinnase transportimisel peab toovotja kasutama ainult selliseid masinaid ja
toomeetodeid, mis sobivad antud pinnase kiditlemiseks.

Et t6id saaks teostada kuivades oludes, peab t66votja kdik kaevekohad ja kaevikud veevabad
hoidma. Selleks peab to6votja rajama omanikujérelevalve poolt aktsepteeritavad ajutised dravoolud,
voolusingid vdi muldest madalamale jddvad dreenid vee juhtimiseks selleks t6ovotja poolt vee
kogumiseks ehitatud vee kogumiskohtadesse. Aravoolud, voolusiingid, dreenid ja veekogumiskohad
peavad olema ehitatud piisiehitistest eemale.

Toovotja peab viltima piisiehitise mistahes osas tekkida vdivat uhtumist. Kui uhtumine siiski aset
leiab, peab toovotja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab omanikujirelevalvet.
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse vdi muudele tiditealadele
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voib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas tootavad piisava tootlikkusega laotamis- ja
tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise tootulemuse, nagu néeb ette projekt. Voi vastavalt
omanikujdrelevalve juhistele.

Toovotja peab tagama siivendite ja tdidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide
plistitamisel.

Tagasitdidet vajavad kaevikud vdivad avatuks jddda vaid vdimalikult lithikeseks ajaks. Kaevikud
tuleb tdhistada, tdkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt miédrusele "Nouded ajutisele
liikluskorraldusele".

4.3.3 Mulde ehitus.

Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema vihemalt 0,94.

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas tuuakse karjéérist.

Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise kdigus, ladustatakse tee
maa-alale reservi vdi veetakse kohe mahapaneku kohta. Saadavat pinnast voib kasutada mulde
tookihi alaosas (juurdeveetava liivaluse all), kus on vaja norka pinnast asendada. Paigaldatud
materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vdhemalt tihendustegurini 0,98.
Tididendi (sh. liivaluse) ja selle ndlvade planeerimine ndutava kaldeni ning tihendaminendutava
tihendustegurini kuuluvad tididendi todde koosseisu.

4.3.4 Liivaluse ehitus

Liivaluse ehitusel kasutada kruusa, jimeliiva, keskliiva vdi peenliiva. Peenliival peab peenosiste
sisaldus olema alla 7%; v&i alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %.

Liivalus planeeritakse projekteeritud pdikkaldega ja tihendatakse tihendustegurini 98%.

4.3.5 Katendi ehitus

Teostada kooskolas ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis'' toodud nouetega. Eelnevalt
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga jargmise kihi ehitust eelmine Kkiht
Omanikujirelevalve poolt vastu voetud.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nduetele
peab tdendama materjalide tootja voi tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.
Asfaltsegude retseptid peavad enne todde algust olema kinnitatud tellija poolt.

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on ldhtutud kihtide (katted, alused)
pealt laiustest.

Katendikihtide ehitamisel juhinduda kehtivatest juhenditest:

» KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS

* ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS

e TEKN-Tee ehitamise kvaliteedi nouded (03.08.2015 nr 101)

4.3.5.1 Adrekivide paigaldamine

Adrekivide betooni tinglik mark mitte vihem kui C12/16;

ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte iile 1,0kg/m?2; paindetugevuse klass 3

Adrekivid paigaldatakse betoonist singituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste
konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sédngitusbetooni kdrgus peab olema selline,
mis voimaldaks ehitada projektijargse katte ndutud paksuses.

4.3.6 Haljastustood

Korrastatakse 15plikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne).

Kasvumullana kasutada huumusrikast mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke
jédtmeid ning kiilmunud pinnast, iile 20 mm suuruseid kive ega muid osiseid, mis ei kddune ja on
ohtlikud inimestele, loomadele, taimedele ja pShjaveele.

Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada voi
eemaldada tditepinnast.

Tartu 9.02.2026 10/11 Tiit Korn /allkirjastatud digitaalselt/



Tellija: Voru Vallavalitsus

T66 nimetus Voru maakond, Voru vald, Voru haigla juurdepéésu liiklussSlme eelprojekt. Teedeehitus ja liikluskorraldus.
Aadress: Vorumaal, Voru vallas Meegomie kiilas Vérumaa haigla kinnistul (91804:002:0181) haigla hoone juurdepéisuteed
T66 nr. 376. Projekteerimise staadium: eelprojekt  Koostaja: Palmpro OU/Teede Kavand OU

Paigaldatud kasvumuld tuleb rulliga tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja
taastatava haljasala piir iihtlustada ja teha niidetavaks.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vihemalt 15 cm, millele kiilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kiilviks tuleb kasutada seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

4.3.7 Tood tehnovorkudega

4.3.7.1 Elektrikaablid

Elektrikaablite liheduses tootades pidada kinni elektrivorgu standardiga ja kooskdlastuste
tingimustega ndutud vahekaugustest.

Olemasoleva korgepinge elektrikaabli kohal kaevetoid ei ole projektis ette nidhtud.

5 JAATMEKAITLUSKAVA

Jadtmekditlus peab olema korraldatud vastavalt Narva linna jadtmehoolduseeskirjale (vastu voetud
15.06.2023 nr 16).

Projekteerimisega ette nihtud toode kdigus tekib ehitusjddtmeid.

Tekkivaid jadtmeid ei ladustata ehitusplatsil, kdik tekkinud jadtmed tuleb koheselt vedada
kditlusettevottesse.

Ehitusjddtmeid tohib anda kiitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jddtmeluba.
Toode 1opetamisel vormistada jadtmediend.

6 HOOLDUSJUHENDID

Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* Majandus- ja taristuministri méérus nr 92, 14.07.2015 (RT
102.11.2018, 3).

Tee hooldamisel peab juhinduma jérgmistest tehnilistest normidest ja standarditest,

arvestades nende muudatusi ja uusi redaktsioone.

Hooldustood peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud
seisunditasemele (lume- ja libedusetdrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine
margpuhastus, siigisene lehtede koristus, priigi ja prahi koristus, jne.

7 JUHISED OMANIKUJARELEVALVE KORRALDAMISEKS

Omanikujérelevalvet voib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- vOi kutsetunnistust omav
fuiiisiline isik.

Omanikujérelevalve teostada vastavalt méérusele ,,Omanikujirelevalve tegemise kord* (Majandus-
ja taristuministri késkkiri 02.07.2015 nr. 80).

Koostas: /allkirjastatud digitaalselt/ Tiit Korn
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