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Õhuliini rippe joonis 4.
Vt. joonist 017.

Ol. olev KPL26622 ümber
tõsta AJ Haiba 35/10-st

AJ10946 J01-e, vajadusel
pikendada

Vahetrafo -> AJ10947 K01
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191738, L=4+23+4m

AJ10946 F01 -> EMT M2
AXPK 4G240

MPL191746, L=4+36+14 m

AJ10946 F03 -> KP ÕL M1
AXPK 4G240
MPL191747, L=4+16+14 m

AJ10946 F05 -> M1
AXPK 4G120
MPL191748, L=4+7+14 m

AJ10946 J03 -> vahetrafo
AHXAMK-W 3x120+35Cu
 KPL191736, L=4+14+4 m

AJ10947 K03 -> Ruila:Hab M1
AHXAMK-W 3x120
KPL191741, L=4+46+14m

M132 -> AJ10946 J07
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191743, L=14+17+4 m

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

JM-2

AJ Kernu kauplus:(Turba)
MAL-2 ja ol. olev trafo koos KP/MP osaga demonteerida
F1 ol. olev AMKA 3x70 AJ ja M1 vahel demonteerida; L=11 m
F2 ol. olev MP-kaabel (Al 3x25+16) viia tööst välja
F3 ol. olev õhuliin tõsta AJ Kernu kauplus M1, teostada
ühendus proj. MPL191747-ga
Tarbijad ühendada AJ10946 MP-poolele

AJ10946, HEKA1VM1000, 100 kVA
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV
MP jaotla In=1000 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp
teisaldada AJ Kernu kauplusest

Vahetrafo, 1SB2500
20/10 kV, 1600 kVA (Haiba piirkonna toide)

35 kV mast 132A ning selle
ühendused M132 ja AJ Haiba

35/10 vahel demonteerida

AJ10947, HEKA1SB1000, KP seade 6 lahtrit, et
TKKP ära mahuks (SafePlus CVVVv)
TKKP ümber tõsta AJ Haiba 35/10-st

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

AJ Kernu kool
Demonteerida 10 kV rikkeindikaatorid

Asendada trafo 160 kVA, 21(10,5)/0,41 kV,
Un=21 kV trafoga

JM-4
JM-3

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

AJ Metskonna
Asendada liigpingepiirikud
Asendada sularid TGN-4A sularitega
Asendada trafo 100 kVA,
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

JM-3 -> Haiba-Saida 10 kV fiider M8
KPL26624 lõik tööst välja

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

Ettevaatust! Jälgida ristumisi
olemasolevate kaablitega!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

017; 1:500

015; 1:2000

018; 1:500

019; 1:500

Haljastuse taastamine
kokku ca 95 m2

Asfalti taastamine
ca 2 m2

Haljastuse taastamine ca 763 m2

Haljastuse taastamine ca 9 m2

AJ Metskonna, vt. leht 015

JM-5
(KPL26624)

M132 paigaldada
liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

M1 paigaldada
liigpingepiirikud

Rajada maanduspaigaldis

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

Masti M1 ja M1A mitte
demonteerida; demont. maste

alates M2

JM-4 -> Varbola-Hab 10 kV fiider M7
KPL26623 lõik tööst välja

20
 k

V

10
 k

V

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

015
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV maakaabel

Ol. olev katastriüksuse piir



M9

M10

M8

M16

M16A

M11

M12

M13

M14

M15

M15A

M15B

M14A

M14

M16B

M17

M12

M17

M16

M15A

M1

M15

M18

M13

M11

M10

M9

M8

M7

M18

+T
R

+K
P

+M
PS

+M
P

-T
1

2N 2U 2V

2W

1W

1V1U

-M
EB

+K
PS

+.K
05

+.K
03

+.K
01

+.K
07

M7

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

HK1823 -> AJ10892
AHXAMK-W 3x120

KPL190024; L=4+757+4 m
JM-3 -> Varbola M14A

AHXAMK-W 3x120
KPL26624; L=4+1101+10 m

M14A
Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892, HEKA1VM250
Trafo 21(10,5)/0,41 kV, 250 kVA, Un=21 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp 5235MK
teisaldada Kolgi AJ-st

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120
MPL190027; L=4+168+4 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

X=6554014.15; Y=527922.51

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

JK54821 -> MAJ Kolgi
AXPK 4G120
MPL190029; L=4+83+10 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

AJ Kolgi
Demonteerida, kliendid üh. AJ10892 toitele,
ol. olevad SZ jäävad alles;
F1 AMKA 3x35 demonteerida kuni M7;
AJ Kolgi F2 SZ lülitis vahetadada sularid
3x80 sularite vastu

Varbola M17 sidumine Haiba
M17-ga; AS-35; L=29 m

JM-8
JM-9

AJ10892 F01 -> JM-8
AXPK 4G120

MPL34640; L=4+7+3 m
AJ10892 F03 -> JM-9

AXPK 4G120
MPL190023; L=4+7+3 m

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!

JK54821 -> MAJ Kolgi
AMKA 3x70+95
MPL190029; L=32+4 m

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

018; 1:500

019; 1:500

020 1:500

021; 1:500

022; 1:500

016; 1:2000
023; 1:500

Haljastuse taastamine ca 9 m

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 77 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Rajada maandus

JM-5
(KPL26624)

JM-6
(KPL26624)

JM-7
(KPL190024)

M17 Saida:HAB fiidril jääb alles

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

022
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV maakaabel

Ol. olev katastriüksuse piir



M10

M10

M9

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga! Haljastuse taastamine ca 9 m2

JM-5
(KPL26624)

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

019
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. harukilp

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine
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HK1823 -> AJ10892
AHXAMK-W 3x120

KPL190024; L=4+757+4 m
JM-3 -> Varbola M14A

AHXAMK-W 3x120
KPL26624; L=4+1101+10 m

M14A
Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892, HEKA1VM250
Trafo 21(10,5)/0,41 kV, 250 kVA, Un=21 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp 5235MK
teisaldada Kolgi AJ-st

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120
MPL190027; L=4+168+4 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

JM-8
JM-9

AJ10892 F01 -> JM-8
AXPK 4G120

MPL34640; L=4+7+3 m
AJ10892 F03 -> JM-9

AXPK 4G120
MPL190023; L=4+7+3 m

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

JM-6
(KPL26624)

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

021
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. jaotuskilp

Proj. 0,4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. alajaam

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

+TR+KP

+MPS

+MP

-T1

2N

2U

2V

2W1W

1V

1U

-MEB
+KPS

+.K05

+.K03

+.K01

+.K07


